
Evidenční č.: Li.í.f.f;i/.........

Zveřejnění:............................................
Č. SOD zhotovitele: 946/2022

Registr smluv:.................................... SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
věcech technických: 
dále jen „objednatel44

Město Mohelnice
U Brány 2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s.,
27-1905690389/0800

NAVRHOVATEL: R35store s.r.o.
Sídlo:
Zapsaný:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
dále jen „navrhovatel44

Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 78150 
Ing. Jiřím Sedláčkem, jednatelem 
080 48 801 
CZ080 48 801

ZHOTOVITEL: Institut regionálních informací, s.r.o.
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 35601 
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno - Žabovřesky
zastoupený ve věcech

Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou 

2558 5991 
CZ 25585991
Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12 
1034032611/5500 

smluvních:
technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel. spojení: 
e-mail:
dále jen „zhotovitel

(objednatel, navrhovatel a zhotovitel se dále označují společně také jen jako „smluvní strany44 nebo 
jednotlivě jako „smluvní strana44)
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je usnesení Rady města Mohelnice č. 2590/108/RM/2022

ze dne 06.06.2022 - Návrh na pořízení Změny č. 6 územního plánu Mohelnice zkráceným
postupem, jehož předmětem je souhlas se zpracováním změny využití zastavitelné plochy M- 
06 (plocha občanského vybavení - plocha komerčního vybavení - Ok) a části plochy M-D6 
(plocha silniční dopravy - Ds) na plochy výroby a skladování dle záměru investora, schváleného 
zastupitelstvem města, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2.2 Objednatelem budou pro zpracování díla předány veškeré dostupné podklady, zejména



Úplné znění Územního plánu Mohelnice po změně č. 6 v elektronické podobě ve formátu 
*.pdf a v otevřeném vektorovém fonnátu (optimálně *.shp).

Územně analytické podklady SO ORP Mohelnice v rozsahu správního území města 
Mohelnice s přesahem 200 m.

Digitální a digitalizované mapy katastrálních území města Mohelnice ve formátu, ve kterém 
je objednateli poskytne příslušný katastrální úřad.

Záměr na pořízení Změny č. 6 územního Mohelnice, schválený zastupitelstvem města 
včetně stanoviska pořizovatele a nadřízeného orgánu.

III. Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 

ve zpracování Změny č. 6 územního plánu Mohelnice - zkráceným postupem (dále také jen 
„změna č. 6 ÚP“) a Úplného znění Územního plánu Mohelnice, a to v souladu s právními 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Obsah a rozsah 
změny č. 6 ÚP bude vycházet z obsahu změny č. 6 ÚP schváleného Zastupitelstvem města 
Mohelnice, uvedeného v čl. II odst. 2.1, a z návrhu navrhovatele na pořízení změny územního 
plánu Mohelnice ze dne 26.05.2022, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
Součástí díla podle této smlouvy je rovněž zajištění či provedení veškerých potřebných 
průzkumů, povolení, činností, prací atp. nezbytných k řádnému zpracování změny č. 6 ÚP (tj. 
provedení díla), vě. jejich vyhodnocení, stejně jako případných kontrolních, poradenských, 
technických, administrativních a dalších prací či služeb nezbytných k řádnému dokončení díla, 
přičemž náklady na provedení nebo zajištění veškerých uvedených činností, prací či služeb atp. 
jsou zahrnuty v ceně podle čl. VI. této smlouvy.

3. 2 Součástí zakázky je i zpracování dokumentace SEA, tj. posouzení vlivů na životní prostředí dle 
přílohy ke stavebnímu zákonu, která bude zpracována samostatná etapa la. Pokud etapa la 
nebude na základě změny uplatnění požadavku příslušného orgánu ochrany životního prostředí 
zpracována, nebude účtována. Součástí zakázky není vyhodnocení podle § 45h a 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny (Natura 2000), v souladu s vydanými stanovisky KÚ Olomouckého 
kraje, odboru ŽP a ze dne 04. 05. 2022 čj. KUOK 48995/2022.

3. 3 Součástí zakázky není převod územního plánu Mohelnice po změně č. 6 nad aktuální katastrální 
mapu, aktualizace zastavěného území obce ani uvedení ÚP do souladu s metodickým pokynem 
MMR „Standard vybraných částí územního plánu“. Pokud budou tyto úpravy městem či 
pořizovatelem v průběhu pořizování změny ě. 6 vyžádány, zhotovitel se zavazuje tyto úpravy 
provést, s tím, že tyto činnosti budou považovány za vícepráce, bude upraven termín plnění díla 
a za tyto úpravy bude navýšena cena, formou dodatku k této smlouvě.

3. 4 Změna č. 6 ÚP bude zpracována ve třech etapách (částech):
a) 1. etapa zpracování návrhu změny č. 6 ÚP pro veřejné projednání podle § 55b

stavebního zákona,
b) la. etapa zpracování dokumentace vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území včetně

posouzení vlivu na životní prostředí (SEA),
c) 2. etapa úprava návrhu změny č. 6 ÚP po veřejném projednání pro schválení a vydání

zastupitelstvem města podle § 54 stavebního zákona,
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a vyhotovení Úplného znění Územního plánu Mohelnice po změně č. 6.

3.5 Návrh změny č. 6 ÚP bude předán objednateli v poětu vyhotovení a formě:
a) 1. etapa 2 paré v tištěné podobě, 2x CD
b) la. etapa 2 paré v tištěné podobě, 2x CD
c) 2. etapa změna č. 6 ÚP - 4 paré v tištěné podobě, 4x CD

úplné znění ÚP - 4 paré v tištěné podobě, 4x CD

3.6 Zhotovitel zajistí, aby každé paré změny územního plánu bylo opatřeno razítkem a podpisem 
autorizovaného architekta, nebo autorizované osoby v oboru územní plánování a po vydání 
záznamem o účinnosti.

3.7. Grafické i textové zpracování návrhu bude vycházet ze současně platného Územního plánu 
Mohelnice. Grafická část změny i úplného znění budou zpracovány a předány v digitální podobě 
ve formátu *.shp. Textová část změny i úplného znění bude zpracována a předána ve formátu 
*.pdf, a *.doc, případně *.xls. Změna ÚP a úplné znění ÚP bude rovněž zpracováno 
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

3.8 Objednatel, zhotovitel a navrhovatel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou 
úpravu nebo přepracování návrhu změny č. 6 ÚP, pokud jeho potřeba vyplyne z řízení o změně 
č. 6 ÚP dle § 53, odst. 2) a 3) stavebního zákona. V případě, že nedojde s navrhovatelem k 
uzavření dodatku, bude změna ÚP ukončena bez možnosti vrácení peněz.

3.9 V případě vyřazení požadované plochy ze změny č. 6 ÚP Mohelnice v rámci procesu 
projednávání, nemá navrhovatel požadující změnu ÚP vyřazené plochy, nárok na vrácení peněz.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v rozsahu podle této smlouvy a v souladu 
s právními předpisy, a současně odpovídá za případné vady způsobené porušením jeho 
povinností.

4.2 Navržené řešení změny č. 6 ÚP Mohelnice bude v rozpracovanosti konzultováno 
s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zhotovitel s objednatelem 
prokazatelně dojedná konkrétní termín projednání navrženého řešení, a to minimálně 10 
pracovních dní před jeho uskutečněním.

V. Termíny plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) jednotlivé etapy (části) díla podle čl. Ill odst.

3.4 v těchto termínech:

a) 1 .etapa do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy nebo předání podkladů

b) la. etapa do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
c) 2.etapa do 6 týdnů od předání pokynů objednatele k zahájení úpravy

návrhu změny č. 6 ÚP podle čl. III odst. 3.2 písm. bk
A

5.2 Každá část (etapa) díla podle čl. III odst. 3.4 se považuje za provedenou jejím dokončením 
a předáním bez vad a nedodělků objednateli, o čemž se pořídí protokol, který podepíše 
oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele. Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu 
této smlouvy, je proveden řádným vypracováním kompletní územně plánovací dokumentace 
změny č. 6 ÚP a ve 2. etapě i úplného znění Územního plánu Mohelnice a jejich předání 
objednateli. Předáním kompletní územně plánovací dokumentace změny č. 6 ÚP a úplného
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znění Územního plánu Mohelnice s protokolem o předání díla podepsaný zhotovitelem jakož 
i části díla (etapy) se rozumí jejich odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve 
věcech technických, který zkontroluje jejich obsahovou správnost a potvrdí protokol o předání 
svým podpisem. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, bude-li mít vady či 
nedodělky, což nebude mít vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. Objednatel se zavazuje, 
že od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme na základě předávacího 
protokolu.

5.3 Kontrolu věcné správnosti dokončeného díla, převzaté objednatelem od zhotovitele, provede 
objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel 
zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1, 
a zhotovitel je povinen územně plánovací dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly 
opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ 
postupuje v souladu se čl. Vlil., odst. 8.3.

VI. Cena za dílo
6.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou smluvních stran 

ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 15. 3. 2022.

Celková dohodnutá cena včetně DPH činí 280 720,- Kč 
(slovy: dvěstaosmdesáttisícsedmsetdvacetkorun českých)

Cena sestává z dílčích cen za:
1. etapa 114 000,- Kč + 23 940,- Kč (DPH), celkem 137 940,- Kč
la. etapa 80 000,- Kč + 16 800,- Kč (DPH) celkem 96 800,- Kč
2. etapa 38 000,- Kč + 7 980,- Kč (DPH), celkem 45 980,- Kč

Cena díla je pevná, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
na provedení díla podle této smlouvy, vč. nákladů zhotovitele souvisejících s jeho účastí na 
projednáváních vztahujících se k pořizování změny č. 6 ÚP.

6.2 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

a) Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo na základě daňových dokladů, vystavených na 
základě předávacího protokolu o předání příslušné části díla.

b) Navrhovatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 150 000,- Kč včetně DPH.

c) Zálohová faktura bude vystavena nejdříve ke dni účinnosti této smlouvy o dílo v dohodnuté 
výši a se splatností 14 dnů.

d) Vyúčtovací faktura bude vystavena ke dni předání la. etapy díla na dohodnutou cenu za 
etapy 1. a la. s odečtením poskytnuté zálohy.

e) Cenu 2. etapy díla podle odstavce 6.1 uhradí navrhovatel po řádném provedení (dokončení
' 2. etapy díla a předání objednateli) na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem navrhovateli se splatností 14 kalendářních dnů po obdržení faktury 
navrhovatelem. Za úhradu ceny díla se považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu 
navrhovatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.3 Podkladem pro konečnou vyúčtovací fakturaci jednotlivých etap díla je doklad o jejich předání 
bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem.
Faktury, vystavené podle předchozího odstavce, jejíž kopii předá zhotovitel objednateli, musí
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obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude- 
li mít jiné závady v obsahuje navrhovatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit 
a zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury 
zhotoviteli se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem 
následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti 
doručena navrhovateli.

VII. Ostatní ujednání

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

7.2 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele, podle jeho příkazů 
a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu 
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska 
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

7.3 Objednatel se zavazuje, že změnu č. 6 ÚP a úplné znění ÚP Mohelnice po změně č. 6 převezme 
a navrhovatel se zavazuje, že zaplatí cenu díla.

7.4 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat navrhovateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě, přičemž navrhovatel se vzdává vůči objednateli nároku na náhradu 
škody z tohoto důvodu či jiné kompenzace.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá vůči objednateli žádné finanční 
závazky po lhůtě splatnosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VIL, odst. 7.5 bude 
nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
ceny díla.

7.7 Dojde-li ze strany navrhovatele k prodlení při úhradě ceny díla, je navrhovatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

7.8 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli a navrhovateli až po odsouhlasení 
územně plánovací dokumentace, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení 
dle čl. VI., odst. 6.3.

7.9 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

7.10 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části v termínu podle této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

’ VIII. Odpovědnost za vady
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, dle platných právních 

předpisů.

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 
navrženého řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy a obecně závaznými předpisy 
a zákony.

8.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit
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bezodkladně poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu 
odstranění vady. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. 
Pokud tak neučiní, je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý 
den prodlení.

8.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo podle této smlouvy bude provedeno v obsahu a rozsahu dle 
této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

IX. Změny závazku a odstoupení od smlouvy
9.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

9.2 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 60 dnů,
b) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
c) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenění řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenění návrh zhotovitele bude 
zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že navrhovatel je v prodlení s úhradou 
ceny díla déle než 30 dní.

9.4 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

9.5 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.
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X. Zvláštní ustanovení

10.1 Smluvní strany pověřují pracovním jednáním své zástupce:
Za zhotovitele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
Za objednatele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických 
Za navrhovatele:
ve věcech smluvních i technických:

Ing. Miladu Kadlecovou, jednatelku 

Ing. Pavla Kubu, starostu města 

Ing. Jiřího Sedláčka, jednatele

XI. Všeobecná ustanovení
12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahu smluvních stran právními 

předpisy platnými na území České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 
zhotovitel a navrhovatel obdrží po 1 vyhotovení, a může být měněna či doplňována pouze 
formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami

12.3 Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.

12.4 Předáním díla nebo jeho části dle čl. II této smlouvy přechází vlastnictví díla, respektive jeho 
etapy na objednatele, s čímž je navrhovatel srozuměn a podpisem této smlouvy vyjadřuje 
souhlas s tím, že vlastníkem díla, respektive jeho části dle jednotlivých etap se jeho převzetím 
stává objednatel.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci tří smluvních stran.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Mohelnice dne 06.06.2022 usnesením č. 
2590/108/RM/2022.

V Brně, dne

Institut regionálních informací, s.r.o. 
Chládkova 898/2, 616 00 Brno
IČO 25585991, 

In ová
jednatelka společnosti 

zhotovitel
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Příloha č. 1 SOD zhotovitele 946/2022

Zastupitelstvo města Mohelnice - výpis z Usnesení, které se konalo dne 22.6.2022:

742/29/ZM/2022 Pořízení Změny č. 6 Územního plánu Mohelnice
I. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 6 Územního plánu Mohelnice zkráceným postupem 
dle předloženého návrhu změny č. 6 Územního plánu Mohelnice. Současně podmiňuje pořízení Změny 
č. 6 ÚP Mohelnice úplnou úhradou nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně, a to 
navrhovatelem této změny.

Předkladatel: Ing. Stanislav Jakubec Hlasování
Zpracovatel: Ing. Zuzana Žižková Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Typ dokumentu: Usnesení Usnesení: Přijato

r

Návrh na pořízení změny Územního plánu Mohelnice
Údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení skutečnosti prokazující, že je
oprávněn podat návrh na pořízení změny územního plánu

Navrhovatelem změny územního plánuje společnost:

R35store s.r.o.
Pavlínka 4/5 
784 01 Litovel 
IČ:08048801

Řešené území se nachází v obci Mohelnice v rozvojové lokalitě u silnice 11/444 navazující na plochy 
výroby a skladování a plochy smíšené výrobní.

Dotčené pozemky:

Pare. č. Katastrální území Vlastník pozemku Druh pozemku
2441/5 Mohelnice R35store s.r.o Orná půda
2441/59 Mohelnice R35store s.r.o Orná půda
2441/60 Mohelnice R35store s.r.o Orná půda

Obrázek 1: Zákres dotčených pozemků do katastrální mapy

(Zdroj: © ČÚZK, 2022)



Návrh obsahu změny územního plánu

Obsahem návrhu změny územního plánuje:

Příloha č. 1 SOD zhotovitele 946/2022

• Změna využití zastavitelné plochy M-06 na plochy výroby a skladování - V.
• Změna využití části zastavitelné plochy M-D6 na plochy výroby a skladování -

V (zbytek plochy bude zřejmě zařazen do stabilizovaných ploch dopravy silniční - 
Ds).

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny
k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém je uvedeno, zda je možné
vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny
územního plánu, ve kterém je uvedeno, zda má byt návrh změny posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí

Obě stanoviska jsou součástí stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, čj. KUOK 48995/2022, ze dne 4. 05. 2022.

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydal Krajský 
úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě 
ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr 
nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět 
ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 ani ptačí oblasti.

Krajský úřad jako příslušný úřad dle § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, na základě obsahu návrhu zadání, kritérií uvedených v příloze č. 8 citovaného zákona a 
vyjádření oddělení ochrany přírody krajského úřadu, jakožto příslušného orgánu ochrany přírody, po 
posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí dle § lOi odst. 2 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. Součástí návrhu řešení změny územně plánovací dokumentace bude i vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí.


