

Číslo smlouvy objednatele: SM2200001139



Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I.

SMLUVNÍ STRANY



Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: **Ing. Radkem Adamcem, předseda představenstva a Bc. Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva**
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu: 

na straně jedné - dále jen „objednatel“
jen „zhotovitel“

Zhotovitel: **MV Tridentstav s.r.o.**
se sídlem: Cimburkova 916/8 Praha 3 130 00 Žižkov
zapsanou: v OR vedeném C262667/MSHP Městský soud v Praze
zastoupená: Vojtěchem Sedláčkem jednatelem
IČO: 05374634
DIČ: CZ 05374634
bankovní spojení: 
č. účtu: 

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: SM2200001139

Číslo smlouvy zhotovitele:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla – stavby:
 - a. Název: „ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonu B a K“
 - b. Místo plnění: Mikulova 1594, 149 00 Praha 4.
 - c. Předmět plnění: realizace stavebních úprav prostoru stávajícího hygienického zařízení, tj. WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonů B a K v Základní škole Mikulova na adrese Mikulova 1594, 149 00 Praha 4, a to v rozsahu dle výkazu výměr.
2. Podmínky realizace díla:
 - a) zhotovitel bere na vědomí, že hlučné práce budou zásadně omezeny v období školní výuky s tím, že bourací práce budou prováděny výhradně ve dnech státních svátků, tj. 28. 10. – 30. 10. 2022 v pavilonu K (u družiny), a 17. 11. – 20. 11. 2022 v pavilonu B
 - b) po dohodě se zadavatelem a vedením školy lze práce provádět o víkendech za podmínky, že zhotovitel se dohodne na provádění víkendových prací (od pátečního odpoledne do nedělního večera) alespoň 3 pracovní dny předem z důvodů zajištění vstupu do objektu
 - c) zhotovitel je po celou dobu provádění prací dbát na zvýšenou bezpečnost a zajištění pořádku staveniště a jeho okolí
 - d) zhotovitel je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit komplexní zabezpečení stavby a všechny revize a zkoušky na své náklady
 - e) uchazeč poskytne záruku na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla
 - f) uchazeč zajistí kompletní odvoz a ekologickou likvidaci odstraňovaného materiálu.
3. Závazný harmonogram prací vč. technologického postupu činností předložený zhotovitelem a schválený zadavatelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy
4. Součástí předmětu plnění je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, písemně stanoveného režimu užívání a pravidelné údržby dokončené stavby. Veškerá grafická, obrazová, textová, tabulková a jiná část dokumentace bude vypracována s využitím výpočetní techniky v digitální podobě. Dokumentace bude předána objednateli v 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě ve formátu PDF.

III.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel touto Smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této Smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této Smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV.

TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
 - zahájení prací zhotovitelem: dnem předání staveniště
 - maximální možný termín dokončení předmětu plnění 15. 12. 2022.

- Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště.
- V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
- Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
- V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této Smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI.

CENA DÍLA

- Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této Smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **2 276 216,40 Kč bez DPH** (slovy: Dva miliony dvě sta sedmdesát šest tisíc dvě sta šestnáct korun a 40 haléřů) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**
- Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu Smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
- Základem pro stanovení Smluvní ceny díla je nabídkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této Smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
- V ceně díla jsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné záznamy komunikací a pozemků.
- Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Zbýlých 10% bude vyplaceno po převzetí díla, případně po vypořádání vad a nedodělků. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM2200001139 a dále, že objednatelem budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu [REDAKCE].

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této Smlouvy a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této Smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplateků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.
4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této Smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu Smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami Smlouvy.
8. Adresa pro zasílání faktur:
Městská část Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 (podatelna@praha11.cz).

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. 5 mil. Kč (slovy: Pět milionů korun českých) u pojišťovny **ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu Smlouvy dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.
4. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
5. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
6. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

IX.

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu min. 60. měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.
- 1.2 Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3 Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do

dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z ceny díla za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč s DPH (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč s DPH (slovy: dvě tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty v den jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3 Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5 Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu Smlouvy, uvedeného v čl. II. této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny včetně DPH uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. 1) Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět Smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu Smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby, statiky a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této Smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této Smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke Smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

A. 2) Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této Smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění Smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této Smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od Smlouvy odstoupit.
Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

B. 1) Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě

zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
3. zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
4. stavební deník,
5. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
6. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla
do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
7. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
8. Se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

B. 2) Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato Smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: SM2200001139

Číslo smlouvy zhotovitele:

8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Poptávkový list na veřejnou zakázku ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonu B a K
 - příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonu B a K
 - příloha č. 3 – závazný harmonogram prací vč. technologického postupu činností
11. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválil a k jejímu podpisu smlouvy je oprávněn Jiří Dohnal na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

Praha, 07-10-2022



..... 07-10-2022

za objednatele

Jiří Dohnal

starosta

MČ Praha 11





MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11

se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4

Vám nabízí možnost předložit nabídku na zakázku malého rozsahu
dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

„ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonu B a K“

Zakázku lze zadat zájemci, který splní tyto předběžné požadavky a podmínky:

1. Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních úprav prostoru stávajícího hygienického zařízení, tj. WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonů B a K v Základní škole Mikulova na adrese Mikulova 1594, 149 00 Praha 4, a to v rozsahu dle níže uvedeného zadání, výkazu výměr a ostatních příloh tohoto Poptávkového listu.

Ostatní požadavky zadavatele:

- uchazeč bere na vědomí, že hlučné práce budou zásadně omezeny v období školní výuky s tím, že bourací práce budou prováděny výhradně ve dnech státních svátků, tj. 28. 10. – 30. 10. 2022 v pavilonu K (u družiny), a 17. 11. – 20. 11. 2022 v pavilonu B
- po dohodě se zadavatelem a vedením školy lze práce provádět o víkendech za podmínky, že zhotovitel se dohodne na provádění víkendových prací (od pátečního odpoledne do nedělního večera) alespoň 3 pracovní dny předem z důvodů zajištění vstupu do objektu
- uchazeč je po celou dobu provádění prací dbát na zvýšenou bezpečnost a zajištění pořádku staveniště a jeho okolí
- uchazeč je povinen při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit komplexní zabezpečení stavby a všechny revize a zkoušky na své náklady
- uchazeč předloží návrh HMG vč. technologického postupu činnosti
- uchazeč poskytne záruku na dílo v minimální délce trvání 60 měsíců od převzetí díla
- uchazeč zajistí kompletní odvoz a ekologickou likvidaci odstraňovaného materiálu.

2. Nabídková cena

Nabídková cena musí být cenou obvyklou v místě plnění a je nutno ji zpracovat v následujícím členění:

- cena bez DPH
- výše DPH v % a částka DPH v Kč
- cena celkem (tj. včetně DPH)



Výše uvedené ceny platí pro místo plnění zakázky, kterým je Praha 11.

Cenová nabídka musí být předložena formou oceněného výkazu výměr.

3. Platební podmínky

- lhůty splatnosti faktur 21 dnů od doručení
- záloha nebude poskytnuta.

4. Doba plnění:

- termín zahájení prací: **dnem předání staveniště**
- termín ukončení prací: **nejpozději do 15. 12. 2022.**

5. Návrh smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou tohoto Poptávkového listu, doplněný uchazečem a podepsaný oprávněnou osobou.

V návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní:

- údaje identifikující uchazeče a jeho způsobilost k uzavření Smlouvy o dílo
- dobu potřebnou k zhotovení díla
- cenu díla v předepsaném členění
- výši sjednaného pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu
- délku poskytnuté záruky na dílo
- jako samostatnou přílohu smlouvy o dílo harmonogram prací.

Jiné úpravy textu jsou nepřípustné.

6. Způsob hodnocení nabídek a kritéria hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny s přihlédnutím k ekonomické výhodnosti dle následujících kritérií:

- nabídková cena 100 %.

7. Minimální kvalifikační předpoklady, závazné podstatné náležitosti nabídky, a jiná ujednání

7.1 Zadavatel požaduje prokázat základní způsobilost zájemce, prokazující, že uchazeč

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,



- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Splnění výše uvedených požadavků na základní způsobilost uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč splňuje příslušnou základní způsobilost požadovanou zadavatelem. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí z čestného prohlášení být zřejmé, že podmínku podle písm. a) tohoto článku splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

7.2 Zadavatel požaduje prokázat profesní způsobilost uchazeče předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují
- dokladu, že je členem profesní samosprávné komory nebo jiné profesní organizace, je-li takové členství pro plnění veřejné zakázky na služby jinými právními předpisy vyžadováno
- dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem uplynutí lhůty pro podání nabídek. Veškeré doklady vyjma čestných prohlášení přikládá zájemce v prosté kopii.

7.3 Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace předložením seznamu stavebních prací spočívajících v realizaci minimálně tří zakázek obdobného charakteru o finančním objemu každé zakázky větším než 1,5 mil. Kč bez DPH realizovaných za posledních 5 let



před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

Veškeré doklady k prokázání technické kvalifikace dokládá uchazeč v prosté kopii.

V případě, že uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace požadované zadavatelem k plnění veřejné zakázky v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Uchazeč v takovém případě doloží:

- doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti jinou osobou
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele

7.4 Součástí nabídky dále bude:

- platný kontaktní email a telefonní číslo uchazeče
- prohlášení uchazeče, že uchazeč podáním své nabídky v rámci této veřejné zakázky souhlasí s uveřejněním své nabídky na webových stránkách MČ Praha 11 z důvodu maximálního naplnění zásady transparentnosti
- kompletní elektronická verze nabídky:
 - o návrh smlouvy – ve formátu doc, docx
 - o případné přílohy návrhu smlouvy – ve formátu xls,xlsx, pdf
 - o ostatní dokumenty nabídky – ve formátu pdf

7.5 Důsledkem nedoložení požadovaných dokumentů a dokladů uvedených výše, nesplnění požadavků, či nedoložení nabídky ve lhůtě pro podání nabídek bude vyřazení nabídky.

7.6 Vítězný uchazeč doloží při podpisu smlouvy o dílo kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám min. ve výši 3 mil. Kč pro každou jednotlivou pojistnou událost

8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hodin dne **23. 9. 2022** do podatelny Úřadu Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, v zapečetěné obálce.



Přední strana obálky s nabídkou musí být označena takto:

**NEOTVÍRAT
ZAKÁZKA**

„ZŠ Mikulova 1594 – rekonstrukce WC pro dívky a chlapce v 1. NP pavilonu B a K“

Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče.

9. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů, která začíná běžet dne **24. 9. 2022**, tj. následující den po skončení lhůty podání nabídek.

10. Osoba oprávněná jednat za zadavatele

Mgr. Dagmar Šwarzová, vedoucí Odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, [REDACTED]

11. Prohlídka místa plnění, sdělení informací

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky pro všechny uchazeče je po předchozí dohodě s kontaktní osobou.

Sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě: Ing. Miloslav Palavský, technik OSM, ÚMČ Praha 11, tel. [REDACTED]

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zakázku do podpisu smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit nebo doplnit další požadavky této výzvy shodně pro všechny uchazeče před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13. Závěrečná ustanovení

Na základě interních předpisů zadavatele výkon zadavatelských činností provádí odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 11.




Přílohy poptávkového listu:

- 1) zjednodušená projektová dokumentace spol. Fetters Management s. r. o.
- 2) výkaz výměr + standardy
- 3) návrh Smlouvy o dílo

Praha dne 16. 9. 2022

Za zadavatele

osoba pověřená k podpisu za MČ Praha 11
Jiří Dohnal starosta MČ Praha 11



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Mikulo_WC Pánské a Dámské

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.09.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: 05374634
MV Tridentstav s.r.o. DIČ: CZ05374634

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 276 216,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 276 216,40	478 005,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 754 221,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Mikulo_WC Pánské a Dámské

Místo: Datum: 21.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 276 216,40	2 754 221,84
B_WC_Dá mské	Položky	596 719,67	722 030,80
K_WC_Dá mské	Položky	596 719,67	722 030,80
B_WC_Pá mské	Položky	541 388,53	655 080,12
K_WC_Pá mské	Položky	541 388,53	655 080,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

B_WC_Dámské - Položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05374634

CZ05374634

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

596 719,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 719,67	21,00%	125 311,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v / CZK

722 030,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

B_WC_Dámské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

596 719,67

D1 - Bourací práce , demontáže

72 704,79

D2 - Svislé a vodorovné konstrukce

280 694,88

D3 - Ostatní

243 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

B_WC_Dámské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

596 719,67

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D1	Bourací práce , demontáže				72 704,79	
0	K	Pol1	Demontáž rozvodů elektro - vč. vypínačů a svítidel	soub	1,000	4 795,00	4 795,00
0	K	Pol2	Demontáž rozvodů ZTI	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
0	K	Pol3	Demontáž obkladu	m2	35,960	350,00	12 586,00
0	K	Pol4	Demontáž dlažby	m2	20,130	350,00	7 045,50
0	K	Pol5	Demontáž wc kabina	ks	8,000	650,00	5 200,00
0	K	Pol6	Demontáž dveřních křidel	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol7	Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol8	Oškrabání malby	m2	66,878	55,00	3 678,29
0	K	Pol9	Likvidace suti ,přesun hmot z demontáží, odvoz,poplatky za skládky	soub	1,000	14 500,00	14 500,00

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D2	Svislé a vodorovné konstrukce				280 694,88	
0	K	Pol10	Oprava stávajících omítek	m2	66,680	59,50	3 967,46
0	K	Pol11	Zdění příček Ytong 75mm (nové kabiny wc)	m2	38,000	650,00	24 700,00
0	K	Pol12	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,000	89,50	5 012,00
0	K	Pol13	Omítka štuková tl. do 3mm	m2	21,000	145,00	3 045,00
0	K	Pol14	Montáž podlah keramických, rezných, hladkých lepených flex.lepidlem	m2	20,130	650,00	13 084,50
0	K	Pol15	Dodávka dlaždice keramické	m2	22,140	450,00	9 963,00
0	K	Pol16	Montáž obkladu keramického lepeného flex.lepidlem	m2	84,000	650,00	54 600,00
0	K	Pol17	Dodávka obkladu keramického	m2	92,400	450,00	41 580,00
0	K	Pol18	Úprava podkladu nivelační stěrka 6mm	m2	22,140	489,00	10 826,46
0	K	Pol19	Hydroizolační stěrka	m2	33,000	178,50	5 890,50
0	K	Pol20	D+M dveří - plné vč.kování	ks	9,000	4 980,00	44 820,00
0	K	Pol21	D+M zárubní dveří vč.povrchové úpravy	ks	8,000	5 500,00	44 000,00
0	K	Pol22	Repase zárubní dveří	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol23	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,680	25,00	2 192,00
0	K	Pol24	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	87,680	25,70	2 253,38
0	K	Pol25	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	87,680	65,70	5 760,58
0	K	Pol26	Přesun hmot	soub	1,000	7 500,00	7 500,00

D	D3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D3	Ostatní				243 320,00	
0	K	Pol27	Pomocné lešení	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol28	D+M svítidla s autom.čidlem	ks	5,000	750,00	3 750,00
0	K	Pol29	D+M ventilátoru vč.připojení	ks	1,000	850,00	850,00
0	M	Pol33	Dodávka umyvadlo	ks	6,000	1 450,00	8 700,00
0	K	Pol34	Montáž umyvadlo	ks	6,000	1 120,00	6 720,00
0	M	Pol35	Dodávka baterie umyvadlové vč. příslušenství	ks	6,000	850,00	5 100,00
0	K	Pol36	Montáž baterie umyvadlové	ks	6,000	550,00	3 300,00
0	K	Pol37	Rozvody Elektro	soub	1,000	32 900,00	32 900,00
0	K	Pol39	Rozvody ZTI	soub	1,000	42 500,00	42 500,00
0	K	Pol40	Zednické připojení k rozvodům ZTI a el.	hod	35,000	100,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol41	D+M vybavení WC (4xzásobník na mýdlo, 1xzásobník na toaletní papír, 1xzásobník papírové utěrky)	soub	1,000	4 250,00	4 250,00
0	K	Pol42	Nátěr radiátoru + rozvodů topení	soub	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol43	Kompletní úklid	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol44	Zařízení staveniště	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	Pol45	Doprava	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
1	K	POI46	D+M instalační nádržky pro zazdění	soub	8,000	4 750,00	38 000,00
2	K	Pol47	D+M závěsného WV, vč sedáku a tpačítka	ks	8,000	4 250,00	34 000,00
3	K	Pol48	Vybourání zárubní vč. zednického začíštění	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	Pol49	Přesun hmot	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00
5	K	Pol50	Dodávka a montáž nerezového poklopu 700x1000	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

K_WC_Dámské - Položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05374634

DIČ:

CZ05374634

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

596 719,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 719,67	21,00%	125 311,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

722 030,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt: K_WC_Dámské - Položky

Místo: Datum: 21.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	596 719,67
D1 - Bourací práce , demontáže	72 704,79
D2 - Svislé a vodorovné konstrukce	280 694,88
D3 - Ostatní	243 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

K_WC_Dámské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

596 719,67

D	D1	Bourací práce , demontáže					72 704,79
0	K	Pol1	Demontáž rozvodů elektro - vč. vypínačů a svítidel	soub	1,000	4 795,00	4 795,00
0	K	Pol2	Demontáž rozvodů ZTI	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
0	K	Pol3	Demontáž obkladu	m2	35,960	350,00	12 586,00
0	K	Pol4	Demontáž dlažby	m2	20,130	350,00	7 045,50
0	K	Pol5	Demontáž wc kabina	ks	8,000	650,00	5 200,00
0	K	Pol6	Demontáž dveřních křidel	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol7	Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol8	Oškrábání malby	m2	66,878	55,00	3 678,29
0	K	Pol9	Likvidace sutí ,přesun hmot z demontáží, odvoz,poplatky za skládky	soub	1,000	14 500,00	14 500,00

D	D2	Svislé a vodorovné konstrukce					280 694,88
0	K	Pol10	Oprava stávajících omítek	m2	66,680	59,50	3 967,46
0	K	Pol11	Zdění příček Ytong 75mm (nové kabiny wc)	m2	38,000	650,00	24 700,00
0	K	Pol12	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,000	89,50	5 012,00
0	K	Pol13	Omítka štuková tl. do 3mm	m2	21,000	145,00	3 045,00
0	K	Pol14	Montáž podlah keramických, rezných, hladkých lepených flex.lepidlem	m2	20,130	650,00	13 084,50
0	K	Pol15	Dodávka dlaždice keramické	m2	22,140	450,00	9 963,00
0	K	Pol16	Montáž obkladu keramického lepeného flex.lepidlem	m2	84,000	650,00	54 600,00
0	K	Pol17	Dodávka obkladu keramického	m2	92,400	450,00	41 580,00
0	K	Pol18	Úprava podkladu nivelační stěrkou 6mm	m2	22,140	489,00	10 826,46
0	K	Pol19	Hydroizolační stěrka	m2	33,000	178,50	5 890,50
0	K	Pol20	D+M dveří - plné vč.kování	ks	9,000	4 980,00	44 820,00
0	K	Pol21	D+M zárubní dveří vč.povrchové úpravy	ks	8,000	5 500,00	44 000,00
0	K	Pol22	Repase zárubní dveří	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol23	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,680	25,00	2 192,00
0	K	Pol24	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	87,680	25,70	2 253,38
0	K	Pol25	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvdorných v místnostech do 3,80 m	m2	87,680	65,70	5 760,58
0	K	Pol26	Přesun hmot	soub	1,000	7 500,00	7 500,00

D	D3	Ostatní					243 320,00
0	K	Pol27	Pomocné lešení	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol28	D+M svítidla s autom.čidlem	ks	5,000	750,00	3 750,00
0	K	Pol29	D+M ventilátoru vč.připojení	ks	1,000	850,00	850,00
0	M	Pol33	Dodávka umyvadlo	ks	6,000	1 450,00	8 700,00
0	K	Pol34	Montáž umyvadlo	ks	6,000	1 120,00	6 720,00
0	M	Pol35	Dodávka baterie umyvadlové vč. příslušenství	ks	6,000	850,00	5 100,00
0	K	Pol36	Montáž baterie umyvadlové	ks	6,000	550,00	3 300,00
0	K	Pol37	Rozvody Elektro	soub	1,000	32 900,00	32 900,00
0	K	Pol39	Rozvody ZTI	soub	1,000	42 500,00	42 500,00
0	K	Pol40	Zednické přípomocce k rozvodům ZTI a el.	hod	35,000	100,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol41	D+M vybavení WC (4xzásobník na mýdlo, 1xzásobník na toaletní papír, 1xzásobník papírové utěrky)	soub	1,000	4 250,00	4 250,00
0	K	Pol42	Nátěr radiátoru + rozvodů topení	soub	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol43	Kopmpletní úklid	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol44	Zařízení staveniště	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	Pol45	Doprava	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
1	K	Pol46	D+M instalační nádrčky pro zazdění	soub	8,000	4 750,00	38 000,00
2	K	Pol47	D+M závěsného WV, vč sedáku a tpačítka	ks	8,000	4 250,00	34 000,00
3	K	Pol48	Výbourání zárubní vč. zednického začišění	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	Pol49	Přesun hmot	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00
5	K	Pol50	Dodávka a montáž nerezového poklopu 700x1000 mm	soub.	1,000	7 500,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

B_WC_Pánské - Položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05374634

DIČ:

CZ05374634

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

541 388,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 388,53	21,00%	113 691,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 080,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt: **B_WC_Pánské - Položky**

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

541 388,53

D1 - Bourací práce , demontáže

69 454,79

D2 - Svislé a vodorovné konstrukce

190 764,74

D3 - Ostatní

281 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

B_WC_Pánské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

541 388,53

D	D1	Bourací práce , demontáže					69 454,79
0	K	Pol1	Demontáž rozvodů elektro - vč. vypínačů a svítidel	soub	1,000	4 795,00	4 795,00
0	K	Pol2	Demontáž rozvodů ZTI	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
0	K	Pol3	Demontáž obkladu	m2	35,960	350,00	12 586,00
0	K	Pol4	Demontáž dlažby	m2	20,130	350,00	7 045,50
0	K	Pol5	Demontáž wc kabina	ks	3,000	650,00	1 950,00
0	K	Pol6	Demontáž dveřních křídel	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol7	Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol8	Oškrabání malby	m2	66,878	55,00	3 678,29
0	K	Pol9	Likvidace sutí ,přesun hmot z demontáží, odvoz, poplatky za skládky	soub	1,000	14 500,00	14 500,00

D	D2	Svislé a vodorovné konstrukce					190 764,74
0	K	Pol10	Oprava stávajících omítek	m2	66,680	59,50	3 967,46
0	K	Pol11	Zdění příček Ytong 75mm (nové kabiny wc)	m2	19,700	650,00	12 805,00
0	K	Pol12	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,400	89,50	3 526,30
0	K	Pol13	Omítka štuková tl. do 3mm	m2	15,000	145,00	2 175,00
0	K	Pol14	Montáž podlah keramických, rezných, hladkých lepených flex.lepidlem	m2	20,130	650,00	13 084,50
0	K	Pol15	Dodávka dlaždice keramické	m2	22,140	450,00	9 963,00
0	K	Pol16	Montáž obkladu keramického lepeného flex.lepidlem	m2	65,360	650,00	42 484,00
0	K	Pol17	Dodávka obkladu keramického	m2	71,890	450,00	32 350,50
0	K	Pol18	Úprava podkladu nivelační stěrkou 6mm	m2	22,140	489,00	10 826,46
0	K	Pol19	Hydroizolační stěrka	m2	26,000	178,50	4 641,00
0	K	Pol20	D+M dveří - plné vč.kování	ks	4,000	4 980,00	19 920,00
0	K	Pol21	D+M zárubní dveří vč.povrchové úpravy	ks	3,000	5 500,00	16 500,00
0	K	Pol22	Repase zárubní dveří	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol23	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,800	25,00	2 045,00
0	K	Pol24	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	81,800	25,70	2 102,26
0	K	Pol25	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,800	65,70	5 374,26
0	K	Pol26	Přesun hmot	soub	1,000	7 500,00	7 500,00

D	D3	Ostatní					281 169,00
0	K	Pol27	Pomocné lešení	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol28	D+M svítidla s autom.čidlem	ks	5,000	750,00	3 750,00
0	K	Pol29	D+M ventilátoru vč.připojení	ks	1,000	850,00	850,00
0	M	Pol31	Dodávka baterie k výlevce vč. příslušenství	ks	1,000	850,00	850,00
0	K	Pol32	Montáž baterie k výlevce	ks	1,000	550,00	550,00
0	M	Pol33	Dodávka umyvadlo	ks	4,000	1 450,00	5 800,00
0	K	Pol34	Montáž umyvadlo	ks	4,000	1 120,00	4 480,00
0	M	Pol35	Dodávka baterie umyvadlové vč. příslušenství	ks	4,000	850,00	3 400,00
0	K	Pol36	Montáž baterie umyvadlové	ks	4,000	550,00	2 200,00
0	K	Pol38	Rozvody Elektro	soub	1,000	32 900,00	32 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol40	Rozvody ZTI	soub	1,000	42 500,00	42 500,00
0	K	Pol41	Zednické přípomocce k rozvodům ZTI a el.	hod	35,000	100,00	3 500,00
0	K	Pol42	D+M vybavení WC (2xzásobník na mýdlo, 1xzásobník na toaletní papír, 1xzásobník papírové utěrky)	soub	1,000	4 250,00	4 250,00
0	K	Pol43	Nátěr radiátoru + rozvodů topení	soub	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol44	Kopmpletní úklid	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol45	Zařízení staveniště	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	Pol46	Doprava	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
1	K	Pol47	Předstěnový instalační systém pro zadržování	ks	7,000	4 750,00	33 250,00
2	K	Pol48	Montáž výlevky	ks	1,000	1 780,00	1 780,00
3	M	Pol49	Výlevka Bílá plastová	ks	1,000	1 784,00	1 784,00
4	K	Pol50	D+M závěsného WC vč. ovládacího tlačítka a sedáku	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
	WV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000		
5	K	Pol51	Dodávka a montáž pisoáru a automatickým splachováním	ks	6,000	11 500,00	69 000,00
6	K	Pol52	Vybourání zárubní vč. zednického zapravení	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
7	K	Pol53	Dodávka a montáž SKD předstěny	m2	4,500	1 450,00	6 525,00
8	K	Pol54	Dodávka a motáž revizních dvířek 60x60 - plastová		1,000	550,00	550,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

K_WC_Pánské - Položky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

05374634

DIČ:

CZ05374634

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

541 388,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 388,53	21,00%	113 691,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v / CZK

655 080,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

K_WC_Pánské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

541 388,53

D1 - Bourací práce , demontáže

69 454,79

D2 - Svislé a vodorovné konstrukce

190 764,74

D3 - Ostatní

281 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mikulo_WC Pánské a Dámské

Objekt:

K_WC_Pánské - Položky

Místo:

Datum: 21.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: MV Tridentstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

541 388,53

D	D1	Bourací práce , demontáže					69 454,79
0	K	Pol1	Demontáž rozvodů elektro - vč. vypínačů a svítidel	soub	1,000	4 795,00	4 795,00
0	K	Pol2	Demontáž rozvodů ZTI	soub	1,000	11 500,00	11 500,00
0	K	Pol3	Demontáž obkladu	m2	35,960	350,00	12 586,00
0	K	Pol4	Demontáž dlažby	m2	20,130	350,00	7 045,50
0	K	Pol5	Demontáž wc kabína	ks	3,000	650,00	1 950,00
0	K	Pol6	Demontáž dveřních křidel	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol7	Demontáž zařizovacích předmětů	soub	1,000	12 500,00	12 500,00
0	K	Pol8	Oškrabání malby	m2	66,878	55,00	3 678,29
0	K	Pol9	Likvidace sutí ,přesun hmot z demontáží, odvoz,poplatky za skládky	soub	1,000	14 500,00	14 500,00

D	D2	Svislé a vodorovné konstrukce					190 764,74
0	K	Pol10	Oprava stávajících omítek	m2	66,680	59,50	3 967,46
0	K	Pol11	Zdění příček Ytong 75mm (nové kabiny wc)	m2	19,700	650,00	12 805,00
0	K	Pol12	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	39,400	89,50	3 526,30
0	K	Pol13	Omítka štuková tl. do 3mm	m2	15,000	145,00	2 175,00
0	K	Pol14	Montáž podlah keramických, rezných, hladkých lepených flex.lepidlem	m2	20,130	650,00	13 084,50
0	K	Pol15	Dodávka dlaždice keramické	m2	22,140	450,00	9 963,00
0	K	Pol16	Montáž obkladu keramického lepeného flex.lepidlem	m2	65,360	650,00	42 484,00
0	K	Pol17	Dodávka obkladu keramického	m2	71,890	450,00	32 350,50
0	K	Pol18	Úprava podkladu nivelační stěrka 6mm	m2	22,140	489,00	10 826,46
0	K	Pol19	Hydroizolační stěrka	m2	26,000	178,50	4 641,00
0	K	Pol20	D+M dveří - plné vč.kování	ks	4,000	4 980,00	19 920,00
0	K	Pol21	D+M zárubní dveří vč.povrchové úpravy	ks	3,000	5 500,00	16 500,00
0	K	Pol22	Repase zárubní dveří	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol23	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,800	25,00	2 045,00
0	K	Pol24	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	81,800	25,70	2 102,26
0	K	Pol25	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	81,800	65,70	5 374,26
0	K	Pol26	Přesun hmot	soub	1,000	7 500,00	7 500,00

D	D3	Ostatní					281 169,00
0	K	Pol27	Pomocné lešení	soub.	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	Pol28	D+M svítidla s autom.čidlem	ks	5,000	750,00	3 750,00
0	K	Pol29	D+M ventilátoru vč.připojení	ks	1,000	850,00	850,00
0	M	Pol31	Dodávka baterie k výlevcu vč. příslušenství	ks	1,000	850,00	850,00
0	K	Pol32	Montáž baterie k výlevcu	ks	1,000	550,00	550,00
0	M	Pol33	Dodávka umyvadlo	ks	4,000	1 450,00	5 800,00
0	K	Pol34	Montáž umyvadlo	ks	4,000	1 120,00	4 480,00
0	M	Pol35	Dodávka baterie umyvadlové vč. příslušenství	ks	4,000	850,00	3 400,00
0	K	Pol36	Montáž baterie umyvadlové	ks	4,000	550,00	2 200,00
0	K	Pol38	Rozvody Elektro	soub	1,000	32 900,00	32 900,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol40	Rozvody ZTI	soub	1,000	42 500,00	42 500,00
0	K	Pol41	Zednické přípomocce k rozvodům ZTI a el.	hod	35,000	100,00	3 500,00
0	K	Pol42	D+M vybavení WC (2zásobník na mýdlo, 1zásobník na toaletní papír, 1zásobník papírové utěrky)	soub	1,000	4 250,00	4 250,00
0	K	Pol43	Nátěr radiátoru + rozvodů topení	soub	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol44	Kopletní úklid	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
0	K	Pol45	Zařízení staveniště	soub.	1,000	18 000,00	18 000,00
0	K	Pol46	Doprava	soub.	1,000	15 000,00	15 000,00
1	K	Pol47	Předstěnový instalační systém pro zadržování	ks	7,000	4 750,00	33 250,00
2	K	Pol48	Montáž výlevky	ks	1,000	1 780,00	1 780,00
3	M	Pol49	Výlevka Bílá plastová	ks	1,000	1 784,00	1 784,00
4	K	Pol50	D+M závěsného WC vč. ovládacího tlačítka a sedáku	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
		vv	1*2 Přepočtené koeficientem množství		2,000		
5	K	Pol51	Dodávka a montáž pisoáru a automatickým splachováním	ks	6,000	11 500,00	69 000,00
6	K	Pol52	Vybourání zárubní vč. zednického zapravení	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
7	K	Pol53	Dodávka a montáž SKD předstěny	m2	4,500	1 450,00	6 525,00
8	K	Pol54	Dodávka a motáž revizních dvířek 60x60 - plastová		1,000	550,00	550,00

ZS Mikulova- Standardy -

OBKLADY +DLAŽBY

Pol15	Dodávka dlaždice keramické	Dlažba typ 30x30 modra nebo šedá
Pol17	Dodávka obkladu keramického	Mozaika typ .. bílá 30x30 cm mat mozaičky 50/50 mm

DVEŘE

Pol20	D+M dveří - plně vč.kování	Interiérové dveře natur, povrch CPL, kování rozetové hliník
Pol21	D+M zárubní dveří vč.povrchové úpravy	ocelové, bílé

UMYVADLO

Pol33	Dodávka umyvadlo	Umyvadlo keramické závěsné 55x44 cm otvor pro baterii uprostřed 7.3276.4.200.0
Pol35	Dodávka baterie umyvadlové vč. příslušenství	Umyvadlová baterie pákové s výpustí chrom A5A301BC0K

VYBAVENÍ WC

Pol41	D+M vybavení WC (4xzásobník na mýdlo, 1xzásobník na toaletní papír, 1xzásobník papírové utěrky)	
	Zásobník na mýdlo	Dávkovač mýdla nerez SLZN39
	Zásobník na Toaletní papír	Zásobník toaletního papíru nerez SLZN37
	Zásobník na papírové ručníky	Zásobník papírových ručníků nerez SLZN20

WC MÍSA

Pol46	D+M instalační nádržky pro zadržování	Závěsný WC set do lehkých stěn bílý / předstěnová + WC SAT FD50ú
Pol47	D+M závěsného WV, vč sedáku a tpačítka	Klozet WC keram.závěsné zadní odpad A346477000

VYLEVKA

Pol49	Výlevka Bílá plastová	Výlevka šedá 700704
Pol31	Dodávka baterie k výlevce vč. příslušenství	Dřezová baterie s otočným ramínkem 150 mm chrom 92076.0

PISOAR

Pol51	Dodávka a montáž pisoáru a automatickým splachováním	Pisoár automatický se senzorem ve stěně zadní odpad SLP3536RZ
-------	--	---

Pol28	D+M svítidla s autom.čidlem	LED Stropní svítidlo se senzorem 1xLED/16W/230V
Pol29	D+M ventilátoru vč.připojení	Ventilátor do koupelny se zpětnou klapkou, protipožární ochranou a vyšším tlakem Ø 80 mm, vertikální

Číslo zakázky		Doba výstavby:		Objednatel:				
Název stavby:	Harmonogram ZŠ Mikulova	Začátek výstavby:	10/2022-12/2022	Projektant:				
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:				
Č	O	Kó	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
							Dodávka	Montáž

Harmonogram týdnů od			28.10	30.10	31.10.-6.11.	7.11.-13.11.	14.11.-20.11.
		Bourací práce K pavilon u družiny					
		Bourací práce pro nové rozvody K pavilon u družiny					
		ZTI K pavilon u družiny					
		Zednické práce K pavilon u družiny					
		Obkladačské práce K pavilon u družiny					
		Kompletační práce K pavilon u družiny					
		Rezerva K pavilon u družiny					

Harmonogram týdnů od			31.11.	4.12.	5.12.-11.12	12.12.-18.12	19.2.-25.12.
		Bourací práce pavilon u družiny					
		Bourací práce pro nové rozvody pavilon u družiny					
		ZTI pavilon u družiny					
		Zednické práce pavilon u družiny					
		Obkladačské práce pavilon u družiny					
		Kompletační práce pavilon u družiny					
		Rezerva pavilon u družiny					





MV Tridentstav s.r.o.		
Vojtěch Sedláček		
Hmotnost (t)		
Celkem	Jadnot.	Celkem

21.11.-27.11. 28.11.-4.12. 5.12.-11.12



26.12.-31.12. konec vánočních prázdnin



Podle zjištěného stavu

