



KUJIP01BDSD6

5789/22

číslo smlouvy příkazce: 156206
číslo smlouvy příkazníka: 011/2022

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

„II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004“ – aktualizace rozpočtu, provedení AD

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek

bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu:

123-6403810267/0100

IČO:

70890749

(dále jen „příkazce“)

1.2. Příkazník:

MDS projekt s.r.o.

adresa:

Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jan Bursa

zástupce pro věci technické:

Ing. Jan Bursa

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

1212900339/0800

IČO:

274 87 938

DIČ:

CZ 274 87 938

zápis v obchodním rejstříku: Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 21973

(dále jen „Příkazník“)

Článek 2 – Předmět smlouvy,

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen AD) Příkazníka a zpracování aktualizace Rozpočtu stavby (výkazu výměr) dle požadavku Příkazce nad realizací stavby:

„II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004“,

v rozsahu stavebních objektů:

SO 000 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

SO 001 Demolice mostu ev. č. 350-003

SO 002 Demolice mostu ev. č. 350-004

SO 101 Silnice II/350
SO 121 Chodník k rybníku
SO 151 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Most ev. č. 350-003
SO 203 Provizorní lávka přes Sázavu a chodník

SO 202 Most ev. č. 350-004 (pouze aktualizace rozpočtu bez AD, výkon AD řešen ve smlouvě č. objednatele 149447/ č. zhotovitele 358-2021 ze dne 18. 1. 2022)

dle projektové dokumentace „II/350 PŘIBYSLAV – MOST EV. Č. 350-003 A 004“ vypracované společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ, spol. s r. o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno ve stupni pro provádění stavby (dále jen PDPS) a projektové dokumentace Změny stavby před jejím dokončením SO202 zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto.

2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- účastnit se v případě potřeby na vyzvání Příkazce předání staveniště zhotoviteli stavby
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy Příkazce stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové dokumentaci,
- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případně kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- Příkazce předpokládá provedení kontroly stavby za účasti AD v rozsahu uvedeném v cenové nabídce.

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce nebo zhotovitele stavby.

2.3. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

2.5. Aktualizace Rozpočtu (výkazu výměr) spočívá v převedení stávající cenové soustavy rozpočtu v ASPE do aktuální cenové soustavy ASPE platné v době podpisu SOD eventuálně ve změně či doplnění odpovídajících položek, které budou v nové cenové soustavě ASPE neplatné.

2.6. Dále bude vytvořen jeden společný rozpočet pro celou akci „II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004“ sloučený ze stavebních objektů obou projektových dokumentací odst. 2.1.

Článek 3 – termín plnění, dodací lhůta

3.1 AD bude probíhat v termínech v souladu s postupem prací tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby:

Předání aktualizovaného rozpočtu	31. 10. 2022
Předpokládaný termín zahájení:	02/2023
Předpokládaný dokončení činnosti:	30. 5. 2024 (zprovoznění v rámci předčasného užívání 31. 10. 2023)

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a zimní údržbě.

3.2 AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Příkazce. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Příkazce.

Článek 4 – Cena předmětu plnění a platební podmínky

4.1. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení prací dle odst. 2.1. dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky Příkazníka, která je přílohou této mandátní smlouvy – kalkulace ceny. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.

Cena celkem bez DPH:..... 18 500,- Kč

DPH 21%: 3 885,- Kč

cena celkem včetně DPH: 22 385,- Kč

Cena za AD

Cena celkem bez DPH:..... 252 000,- Kč

DPH 21%: 52 920,- Kč

cena celkem včetně DPH: 304 920,- Kč

Cena celkem

Cena celkem bez DPH:..... 270 500,- Kč

DPH 21%: 56 805,- Kč

cena celkem včetně DPH: 327 305,- Kč

(slovy: třistadvacetsedmtisícitřistapět korun českých vč. DPH)

4.3. V ceně podle odst. 4.2. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka.

4.4. Dohodnutá cena bude Příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů. Fakturace bude provedena po dokončení aktualizace Rozpočtu a dále pak dle 4.7.

4.5. Předmět plnění bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin v souladu s cenovou nabídkou Příkazníka.

4.6. Specifikace činností a hodiny provedeného AD budou evidovány v deníku.

4.7. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu a to vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce odsouhlasen a potvrzen technickým dozorem (dále jen TD) stavby a přiložen k faktuře.

4.8. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad (faktura). Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě povinných náležitostí je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce „II/350 Příbyslav – most ev. č. 350-003 a 004“.

4.9. Lhůta splatnosti faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení řádné faktury na adresu Příkazce.

4.10. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Příkazce ve prospěch účtu Příkazníka.

Článek 5 – Specifikace podkladů

5.1 Příkazník obdrží pro výkon AD jedno paré projektové dokumentace ve stupni PDPS a DSP (dokumentace pro stavební povolení) při podpisu této smlouvy.

Článek 6 – Sankce

6.1. V případě prodlení Příkazníka za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději do 48 hod. od vyzvání Příkazce, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení Příkazce při úhradě faktury zaplatí Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

6.3. V případě, že Příkazce prokáže nedostatky v práci Příkazníka vč. nedodržení smluvních a sjednaných termínů, je oprávněn uplatnit smluvní sankci ve výši 500,- Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, za každý započatý den prodlení.

Článek 7 – Odpovědnost za škodu

7.1. Příkazník je v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou příkazci nebo třetí osobám vzniklou výkonem nebo nevykonáním sjednaných činností a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. Tato odpovědnost za škodu trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným převímacím řízením stavby, případně nabytím právní moci kolaudačního souhlasu.

7.2. Příkazníková odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé škody vzniklé z činností příkazníka, které jsou zakotveny v této smlouvě. Příkazník neponese žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané příkazcem, včetně ztráty zisku apod.

7.3. Příkazník není oprávněn bez písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti příkazníkem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka. Za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.

Článek 8 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

8.1. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonům nebo dobrým mravům nebo by zákony obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Příkazce uzavřel smlouvu.

8.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.3. Příkazce má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Příkazníka na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

8.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

8.6. Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy.

8.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

8.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

8.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

8.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí Příkazce.

8.11. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

8.12. Zhotovitel se zavazuje, v rámci plnění této smlouvy, nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy příkazník nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci.

8.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka příkazníka – kalkulace ceny.

8.14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě

Ve Vysokém Mýtě

Příkazce:

Příkazník:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2022.10.05 12:09:39
+02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Ing. Jan
Bursa

Podepsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, o=CZ,
ou=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2022.09.30 10:50:12
+02'00'

Ing. Jan Bursa
jednatel

