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SMLOUVA O DÍLO č.1/2022 

NA REALIZACI STAVBY 

OPRAVA STŘECHY HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU 

uzavřená dle ustanovení § 2589 a násl. zákona 89/2012, občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, FARMÁŘSTVÍ A SLUŽEB JESENÍK  

Právní forma : Příspěvková organizace 

Se sídlem : U Jatek 8, 790 01  Jeseník 

IČ : 00495433 

DIČ : CZ00495433 

Zastoupená : PhDr. Silvií Pernicovou, ředitelkou školy 

   

Bankovní spojení : Komerční banka, a. s. 

  

dále jako „objednatel“ 

 

a 

Zhotovitel:  :  Duhové stavby a servis, s.r.o.  

Právní forma : společnost s ručením omezeným 

Se sídlem/místem podnikání: Krapokova 280/7 Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

IČ :  02115301      

DIČ : CZ02115301 

Zastoupený : Ing. Patra Koutná 

Osoby oprávněné jednat 

- ve věcech smluvních:   

- technických dozor :  

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

  

Tel.: : 

E-mail: :  

 

dále jako „zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o dílo: 
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I. Předmět smlouvy a rozsah plnění 

1. Zhotovitel se na základě opakované výzvy objednatele na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„OPRAVA STŘECHY HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU“ ze dne 17.8.2022 a nabídky zhotovitele ze dne 
30.8.2022 na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je realizace stavby 

„OPRAVA STŘECHY HALY ODBORNÉHO VÝCVIKU“ 
(dále také „dílo“ nebo „stavba“) 

2. Předmětem smlouvy je realizace opravy střechy haly odborného výcviku – kompletní realizace 
opravy sedlové střechy jednopodlažní výrobní haly odborného výcviku (kovárny) a přilehlých 
prostor garáží a dílen výroby kožedělného zboží na pozemku parc. Č. 67, v k.ú. Horní Heřmanice u 
Bernartic. Bližší specifikace je uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.   

3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za 
provedení díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost. Dílo 
bude provedeno v souladu s písemnou výzvou objednatele „OPRAVA STŘECHY HALY ODBORNÉHO 
VÝCVIKU“ – opakovaná výzva ze dne 17.8.2022, přijatou nabídkou zhotovitele ze dne 30.8.2022, 
předanou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky vztahujícími se na předmět 
této smlouvy platnými v době uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. 

5. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s jeho 
realizací jako je např. zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), 
provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a 
montážní činností do původního stavu. 

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací a dodávek je součástí stavby a předmětem této smlouvy 
dále povinnost zhotovitele zejména:  

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné dokončení díla; 

b) provést videozáznam nebo podrobnou fotodokumentaci díla, a to před zahájením a po 
dokončení stavebních prací; 

c) provést veškeré práce a dodávky související s dodržováním bezpečnostních opatření na 
ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou; 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

e) pečovat o nepředané objekty a konstrukce stavby; 

f) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – 
prohlášení o shodě); 

g) zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, včetně pořízení protokolů 

h) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

i) zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot, a stavební suti včetně poplatku za uskladnění; 
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j) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu; 

k) respektovat obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby zejména: 
a. vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
b. předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování. 

7. Předmět a rozsah díla uvedený v čl. I. odst. 2, 5 a 6 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a 
nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele. 

Určení osob: 

Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně odborného 
vedení provádění stavebních prací dle zákona č.183/2006, Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) určuje tyto osoby: 

 Jméno:  

 Mob.:  

 e-mail:  

Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto osoby: 

  

 Mob.:  

 e-mail:  

II. Termíny plnění 

1. Termín zahájení provádění díla: ……………………do 14 dnů od podpisu smlouvy  

2. Termín dokončení díla: 30.11.2022  

3. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle čl. I. této smlouvy, vyklizení staveniště 
a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla statutárem (u fyzické osoby 
zhotovitelem), dokladů o předepsaných revizích, případně dalších objednatelem požadovaných 
dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad, nedodělků a uvedení všech 
povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. I. odst. 10 této smlouvy nebudou mít 
vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve 
sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.  

5. Smluvní strany dále sjednaly, že objednatel přistoupí po dohodě se zhotovitelem na přiměřené 
prodloužení termínu dokončení díla v následujících případech: 
a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště 

(termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště);  

b) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ 
uvedený v čl. II. odst. 4. této smlouvy; 

c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele 

d) z důvodu povětrnostních podmínek, pro které nebude možné dodržet technologické 
postupy pro provedení prací na díle stanovené ČSN, a to o dobu jejich trvání. 
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III. Cena díla 

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu uvedeném čl. I. této smlouvy je smluvními stranami 
sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je 
stranami dohodnuta ve výši: 

cena celkem bez DPH 1.209.374,- Kč 
21 % DPH 253.969,- Kč 

cena díla celkem včetně DPH 1.463.343,- Kč 

Cena díla celkem včetně DPH slovy:  jeden milion čtyři sta šedesát tři tisíc tři sta čtyřicet tři 
korun českých 

Tato cena je cena pevná, maximální, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za 
podmínek uvedených ve smlouvě. 

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým 
rozpočtem. 

3. Cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k 
provedení celého díla vymezeného v čl. I. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a 
uložení sutě na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla; 
všechny zkoušky a revize apod.). 

4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. 
II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících 
vliv na cenu díla. Jiné podmínky pro překročení celkové ceny objednatel nepřipouští. V případě 
změny sazby daně z přidané hodnoty (zvýšení či snížení) nejsou smluvní strany povinny uzavírat ke 
smlouvě dodatek. Platná sazba daně z přidané hodnoty bude k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění uvedena v daňovém dokladu – faktuře. 

5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou 
realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. IX odst. 16 této smlouvy a smluvně upraveny 
dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla. 
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit. 

6. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

IV. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury – daňového dokladu, který 
je zhotovitel oprávněn vystavit po předání předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou. 
Zhotovitel je povinen doložit k faktuře předávací protokol podepsaný smluvními stranami, 
zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle oceněného výkazu výměr 
odsouhlaseného objednatelem 
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3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, 
nejpozději však do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.  

4. Oprávněně vystavená faktura bude obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů), případně další níže také uvedené údaje, zejména: 

- Označení faktury a její číslo 

- Označení objednatele – název, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení 

- Označení zhotovitele – obchodní firma, sídlo, IČ a DIČ, bankovní spojení 

- Předmět smlouvy (účel výdaje), číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření 

- Cena – fakturovaná částka 

- DPH v platné výši 

- Datum vystavení a odeslání faktury 

- Datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- Splatnost faktury 

- Razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 
faktury 

- Přílohou faktury bude smluvními stranami podepsaný předávací protokol a objednatelem 
podepsaný soupis provedených prací a dodávek – osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických za objednatele. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo 
nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli. 

7. Platební podmínky uvedené v  čl. IV. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně 
sjednaných víceprací. 

8. Platba proběhne bezhotovostně prostřednictvím poskytovatele platebních služeb na běžný účet 
zhotovitele, výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této 
měně. 

9. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). 

V. Smluvní sankce 

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti, níže uvedené smluvní strany se dohodly 
na následujících sankcích:  

a) Prodlení s provedením díla: 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. II. odst. 2. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení: 



   

6 
 

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v termínu dohodnutém 
v zápise o průběhu předávacího řízení dle čl. IX. odst. 3  a 4 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé 
jednotlivé vady nebo každého nedodělku. 

c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady: 
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady. 

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě: 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady. 

e) Nevyklizení staveniště: 
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

f) Odstoupení od smlouvy objednatelem: 
V případě odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty 
nedokončeného díla včetně DPH. 

g) Prodlení s úhradou ceny díla: 
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 

h) Sankce za neuvedení bankovního čísla účtu v registru plátců:  
V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru 
plátců dle čl. IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000,00 Kč.  

j) V případě porušení některé jiné smluvní povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této 
smlouvy a není uvedena ve shora uvedeném výčtu, smluvní strany sjednaly nárok 
objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. VIII odst. 14, čl. XIII odst. 1 apod. 
této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za 
každý i započatý den prodlení s jejím splněním. 

2. Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na úhradu vzniklých 
škod v celém rozsahu. 

VI. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“) vést stavební deník ode dne předání a převzetí 
staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla, případně do odstranění vad a 
nedodělků zjištěných objednatelem při kontrolní prohlídce, případně při předávání díla, a to 
minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou 
č. 9 k této vyhlášce. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 
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od projektové dokumentace apod. Stavební deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací 
na staveništi oběma smluvním stranám trvale přístupný. 

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele; 
b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele; 
c) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
e) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu.  Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce nebo příslušné orgány státní správy. 

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, 
případně po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení stavby 
předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

VII. Staveniště 

Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci stavby a pro zařízení staveniště. 

1. Objednatel předá a zhotovitel je oprávněn převzít staveniště do termínu zahájení provádění díla 
dle čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů 
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními 
normami. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit 
proti vniknutí nepovolaných osob. 

4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. III. této smlouvy. 
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5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla dle čl. III. této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 2. této smlouvy 
a upravit je tak, jak určuje tato smlouva. 

VIII. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. 

3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán 
zápis o převzetí zakrývaných prací. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné 
vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se 
zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 5 pracovních dnů (pokud nebude 
dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem 
adresovaným technickému dozoru objednatele. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 
ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu. 
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11. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze 
stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

12. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci. 

13. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu č. 807778607  se společností ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB na pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky 
zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 1.500.000 na stavebně montážní 
dílo a 1.500.000 Kč na okolní majetek. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení 
pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.   

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést 
poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS 
(Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, 
Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.  

17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit.  
Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

18. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být 
uskutečněny jiné změny.   

IX. Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby, které jsou 
nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:  

a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
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požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě); 

b) protokoly o zkouškách použitých materiálů; 

c) protokoly o provedených zkouškách a revizích; 

d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;  

e) originál stavebního deníku.  

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž dosažením 
předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby. 

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má 
právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek 
k bezproblémovému fungování díla. 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné ojedinělé vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti technické specifikaci předmětu díla a nedodání a neprovedení 
montáže střechy. 

X. Záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců  ode dne předání a převzetí díla 
zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová 
po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy. 

2. Podmínkou záruky je užívání díla ke sjednanému účelu a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje 
na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem 
a na vady materiálu dodaného objednatelem. 

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se 
projevují. 

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 
faxem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

6. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční 
době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně 
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informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady 
bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to 
klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel 
nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má 
objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto 
náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli 
uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). 

7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni 
nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním 
vady. 

8. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN  
(a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým 
normalizačním institutem. 

9. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel 
předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. 
Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese 
strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

XI. Vyšší moc 

1.  Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné 
nesplnění smluvních závazků,  prokážou–li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno 
zásahem vyšší moci. 

     Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku 
stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a 
mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, 
válečné události, státem nařízená krizová opatření, která zakazují činnost zhotoviteli. 

2.  Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o 
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena 
písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 
ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 20 dnů od doručení písemného 
oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení 
díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
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Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 20 dnů, 
smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 
díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. 

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  

7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem rozhodnuto o 
úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel 
ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím 
vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla 
ve sjednaném rozsahu. 

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury 
déle než 30 dní. 

XIII. Ostatní ujednání 

1. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zhotovitel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. 

3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s výzvou objednatele na podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Oprava střechy haly odborného výcviku“ – opakovaná výzva ze dne 
17.8.2022 na dodávku předmětného díla před podáním své cenové nabídky a před podpisem této 
smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto 
výzvou, nabídkou zhotovitele, která je přílohou této smlouvy, zadávací dokumentací řídit.  

2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 
2 vyhotovení. 

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených číslovaných dodatků. 
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5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede bezodkladně po jejím podpisu objednatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. 
tohoto článku smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv 
v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Přílohy smlouvy 
Příloha č.1 – Technické parametry opravy střechy  
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet oceněný 
Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele  

9. O uzavření této smlouvy rozhodla ředitelka Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník 
dne …………….. v souladu s přílohou č. 3 Principy zadávání veřejných zakázek Směrnice 
Olomouckého kraje ze dne 20. 12. 2021, kterou se upravují vztahy Olomouckého kraje a 
zřizovaných příspěvkových organizací a vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací. 

 

 

V Jeseníku   V ………………………………….. 

Dne   Dne 

Za objednatele: Za zhotovitele : 

 
 

 ..............................................   ..............................................  
Střední škola gastronomie, 
farmářství a služeb Jeseník 

PhDr. Silvie Pernicová 
ředitelka školy 

 

Pozn.: V místě označeném *** vyplní uchazeč 
 
 
 
 
 
 
 
  

Duhové stavby a servis, s.r.o. 
Krapkova 280/7, 779 00 

Olomouc 
Ing. Perta Koutná 
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Příloha č.1 

1. Technická specifikace  

Specifikace střechy: 

Střecha má rozměr 2x 50,5 m (okapní hrana) x 6,85 m (délka spádnice). Osová vzdálenost 
hlavních střešních příhradových vazníků je cca 2,5 m. Prostor v současné době není přístupný 
bez rozkrytí střešní krytiny či podhledu. 

Požadavky na opravu: 

 

Požadujeme provedení střechy takto: 

- Stávající trapézový plech bude dodatečně prokotven do nosných trámků 

- Provede se demontáž stávajících žlabů, svodů a oplechování atikových zdí 

- U okapu se provede záchytná hradba u polystyrénu XPS š. 300 mm, tl. 80 mm a OSB 

desky š. 300 mm a tl. 18 mm s ukotvením do tr. plechu pomocí kotev v osové vzdálenosti 

po 200 mm od sebe 

- Montáž tepelné izolace EPS 100S tl. 100 mm musí být kotvený k tr. plechu v min počtu 2 

ks/m2 

- Montáž separační geotextílie 300 g/m2 

- Montáž hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm s klasifikací Broof(t3), tato fólie 

bude fixovaná kotvami přes tepelnou izolaci do podkladního tr. plechu dle předpisu 

výrobce. 

- Veškeré detaily a prostupy budou provedeny z tvarovek dle systémových detailů 

požadovanými výrobce fólie 

- Atikové zdi budou celé obaleny hydroizolační fólií a na vnější straně bude atiková zeď 

ukončena okapnicí z poplastovaného plechu a budou zde použity systémové podkladní 

lišty ve vnitřních a venkovních rozích – dle systémových předpisů výrobce  

- Montáž nových žlabů a svodů vč. nových háků a všech nutných doplňků okapového 

systému ( čela žlabů, kotlíky, kolena, objímky apod.)  

- Bude provedeno oplechování nové skladby (krycí plech skladby pod okapem) 

z lakovaného plechu v barvě žlabů a svodů  

- Montáž nového vedení hromosvodu na střešním plášti (nové podpěry PV21 a vodič 

AlMgSi vč. spojovacího materiálu) s napojením na stávající svislé vedení hromosvodu vč. 

nové revizní zprávy. 

Požadujeme, aby oprava střechy byla provedena za běžného provozu školy – provádění 
odborného výcviku žáků. 

Připojený položkový rozpočet je orientační - nemusí obsahovat veškeré položky nezbytné 
pro zhotovení díla. Zhotovitel může kdykoliv po telefonické dohodě na čísle 777 592 012 
vykonat prohlídku střechy, případně vlastní sondu a opětovné zakrytí střechy a rozpočtové 
položky upravit, při zachování všech požadavků zadavatele.  

Další požadavky 

- Součástí nabídkové ceny budou veškeré režie, likvidace odpadu v souladu s právními 
předpisy a revize hromosvodu, případně další náklady, které zhotovitel považuje za 
nezbytné pro úplnou a kvalitní realizaci díla. 
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- Záruka na dokončené dílo minimálně 60 měsíců  

 
Požadavky na technickou dokumentaci 

Zadavatel požaduje nejpozději v den přejímky předmětu zakázky předat rovněž veškerou 
dokumentaci nutnou k užívání předmětu plnění a vyplývající z platné legislativy, tj. zejména: 

- revizní zprávy 

- předávací protokol podepsaný zadavatelem 

- a další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů platných v České 
republice  

Veškerá dokumentace bude v českém jazyce. 

 


