



5792/22

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel (dále jen objednatel) :	Kraj Vysočina
Sídlo, trvalý pobyt :	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČ, DIČ :	70890749
Statutární orgán :	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
K podpisu smlouvy pověřen :	Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Telefonické, e-mailové spojení :	+420 734 694 516, juranek.s@kr-vysocina.cz
Bankovní spojení :	ČSOB, a.s., číslo účtu: 217828343/0300

1.2. Zhotovitel (dále jen zhotovitel) :	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Sídlo, trvalý pobyt :	621 00 Brno, Medlánky, Hudcova 250/72
IČ, DIČ :	41601645, CZ41601645
Zápis v obchodním rejstříku :	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2209
Statutární orgán :	Jiří Lutonský, ředitel a jednatel
Kontaktní osoba :	Ing. Robert Billík, obchodní ředitel
Telefonické, e-mailové spojení :	544 509 208, billik@isbrno.cz
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s., č.ú. 1008843621/0100

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále také jen smlouva):

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla, tj. stavby:

„II/360 Oslavička-Rudíkov, hrázky a erozní rýhy“ (dále jen dílo). Dle výkresu odsouhlaseného správou železnic, státní organizací a soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

- zahájení prací na díle: 1. 10. 2022
- dokončení díla: 31. 10. 2022

2. V případě zpoždění prací od harmonogramu dohodnutého při předání staveniště, upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě vzájemné dohody smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 182 550,- Kč

DPH 21%: 38 335,50 Kč
cena s DPH: 220 885,50 Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. a očekávaný vývoj cen k datu dokončení díla.
3. Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy a poskytuje jednu platbu po dokončení celého díla.
2. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 kalendářních dnů od jeho podpisu.
3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje.
4. Splatnost faktur činí **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dva dny před smluvním termínem zahájením díla. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného a převzatého díla je objednatel. Dílo je zhotovováno na požadavek silničního správního úřadu a jeho provedení bude odsouhlaseno zástupcem Správy železnic, státní organizací.

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel dílo předá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 10 dnů předem oznámí písemně objednateli, že

dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.

2. V zápisu o předání a převzetí díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání díla.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktur je oprávněn účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Takto sjednané pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí strana povinná nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XII. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k souhlasu na celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Číslo smlouvy objednatele: 156553
Číslo smlouvy zhotovitele: 2897/2022

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo), potvrzený smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
6. Smlouva je uzavřena elektronicky.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními normami.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: Soupis prací - rozpočet

V _____ dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2022.09.29 10:38:42
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Jiří
Lutonský

Digitálně podepsáno Jiří Lutonský
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-41601845,
C="Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.",
OU=6, CN=Jiří Lutonský, SN=Lutonský,
G=Jiří, SERIALNUMBER=P247012
Důvod: Jsem autorem tohoto dokumentu
Lokace: zde lokace podpisu
Datum: 2022-09-29 08:20:03
Foxit Reader Verze: 10.0.1

.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti



Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 170080 II/380 Oslavička - Rudíkov

001

182 550,00

Rozpočet: 001 Hrázky a erozní rýhy

Př. list	Kód položky	Varianta	Název položky	M	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				79 350,00
1	11130		SEJMUTÍ DRNU odhumusování v místě hrázek š. 0,10m odhumusování v místě erozní rýhy š. 20cm 1,2*3*3=10,800 [A] "hrázky" 10*1,5=15,000 [B] "předpoklad erozní rýhy" Celkem: A+B=25,800 [C] včetně vodorovné dopravy a uložení na meziskládku	M2	25,800	1 600,00	41 280,00
2	17110	R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM hrázky dovoz vhodného materiálu pro násyp z meziskládky nebo ze zemniku, včetně nákupu materiálu 0,16*3*3=1,440 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1,440	8 000,00	11 520,00
3	18222	R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M odhumusování hrázek vč. nákupu a dovozu vhodného materiálu na odhumusování hrázek (0,55*3+0,12)*3=5,310 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	5,310	5 000,00	26 550,00
2			Základy				60 000,00
4	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO erozní rýhy - předpoklad kamenná sypanina vč. nákupu materiálu a dovozu 10*1,5*0,2=3,000 [A] položka zahrnuje dobavu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,000	20 000,00	60 000,00
4			Vodorovné konstrukce				43 200,00
5	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE kamenná rovnánina s vykilnováním u hrázek vč. nákupu materiálu 0,16*3*3=1,440 [A] položka zahrnuje: - dobavu a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,440	30 000,00	43 200,00

