
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005109 
Číslo smlouvy zhotovitele: 220148

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
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a

společník společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem v Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IC O: 18827527/DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: v OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky -  BIM 2020“

společník společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem v Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 25324365 / DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem v Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným:

bankovní spojení:
IČO: 25564901 / DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: v OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem v Výstavní 367/109, 703 00 O strava-Vítkovice
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 64616886/DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem v Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 46995447 / DIČ: CZ46995447
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údaj o zápisu v obchodním rej střiku nebo v jiné evidenci: v OR u Kraj ského soudu v Brně, oddíl 
C, vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v Argentinská 1621/36, 180 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupeným:

bankovní spojení
IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1418
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“

společník společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem v Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupeným:
bankovní spojení
IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 14051
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v 
tomto rozsahu a členění: viz. Příloha č. 1
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou 
dne 10. 12. 2020](dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:
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Celková cena plnění 
vKě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě

věetně DPH

2 165 790,00 454 815,90 2 620 605,90

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze 
za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) je 1

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy

Popis ěásti díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept technické části TES včetně 
ekonomického hodnocení do 8 měsíců od zahájení prací

Čistopis TES
do 2 měsíců od vypořádání připomínek ke konceptu TES 
(termín ukončení procesu vypořádání připomínek bude 
sdělen Objednatelem)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: Koncept DUR I /50 Bučovice obchvat (zpracovatel Dopravoprojekt 
Ostrava,11/2021), Uzemní studie silnice 1/50 v úseku Brankovice -  Kožušice (PK 
OSSENDORF, 2014), Objednatel poskytne geodetická zaměření a dokumentace 
skutečného provedení rekonstruovaných úseků silnice 1/50, E50 Nesovice, křižovatka 
(zhotovitel Skanska a.s. Praha, 2010-2011), E50 Nesovice - Brankovice(zhotovitel 
COLAS CZ, a.s.,2020), 1/50 Brankovice -  Malinky (zhotovitel Inženýrské stavby Brno,
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spol. s r.o. r. 2021), Případné potřebné geodetické zaměření v trase bude zajištěno 
zpracovatelem v prostorově komplikovaných lokalitách, v nichž bude potřebné 
detailnější prověření technického řešení v úrovní technické studie v rámci technické 
pomoci. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která 
je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy 
dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné 

práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové 
dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy 
uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy 
č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 
00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:
za objednatele Ing. Jana Šupová 
za zhotovitele Ing. Petr Bij ok.

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 
Vyhotovení TES včetně příloh bude kromě tištěných sestav i v digitální podobě v 
souladu s předpisem C2 (předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro 
ŘSD ČR) v uzavřené formě (formát pdf) a dále i v otevřených formátech (CD/DVD 
ve formátu *pdf + *docx + *xlsx + *dwg / *dgn) následovně:
Koncept TES -  2x CD/DVD
Čistopis TES - 2x písemný výtisk + 2x CD/DVD včetně protokolu o vypořádání 
připomínek, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III.

9. Zhotovitel četně prohlašuje, že on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 

Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 

stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze
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Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet 
zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

9.Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy 
společně četně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet 
zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze 
Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet 
zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje 
nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností 
v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 
stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
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e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.29 
12:20:49 +0200'
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I/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES 
I. Předmět plnění:
Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání Technicko-ekonomické studie (TES) v rozsahu 
dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy, č. j. 158/2017-120- 
TN/1 ze dne 9. srpna 2017, v platném znění, včetně ekonomického hodnocení efektivnosti dle Směrnice 
MD ČR V-2/2012, v platném znění, pro stavbu přeložky silnice v úseku „I/50 Bučovice -  Střílky“. 
Výsledkem studie bude tak technický návrh vedení přeložky a úprav silnice I/50 v úseku Bučovice -  
Střílky a ekonomické vyhodnocení metodou HDM-4.
Na podkladu dříve zpracované Územní studie silnice I/50 Brankovice -  Kožušice, která řešila část trasy 
v předmětném úseku, nová Technicko-ekonomická studie podrobně rozpracuje dvě nejvhodnější 
varianty v části Brankovice -  Kožušice (střední a jižní). V návaznosti na zpracované technické řešení 
obchvatu města Bučovice nová studie podá návrhy řešení silnice I/50 v úseku Bučovice -  Brankovice 
včetně řešení průtahu obcí Nesovice a dále navrhne řešení křižovatky I/50 a II/432 u obce Střílky.
Pro celý řešený úsek bude zpracováno ekonomické hodnocení metodou HDM-4 pro výběr nejvhodnější 
technicko-ekonomické vhodné varianty.
Studie bude plnohodnotným podkladem pro zakomponování aktualizace dopravních rozvojových potřeb 
do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, pro možnost zpracování Záměru projektu a 
zpracování dokumentace posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA).

Příloha č. 1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

I.I. Podklady pro zpracování dokumentace:

•  Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 a 2021
• Směrnice MD pro dokumentaci staveb PK (platná od 1.4. 2018)
• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 a 2
• Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č.2

Geodetický podklad
• Jako základní mapový podklad pro zapracování zakázky bude použita základní báze 

geografických dat ČUZK ZABAGED.
• Případné potřebné geodetické zaměření v trase bude zajištěno zpracovatelem v prostorově 

komplikovaných lokalitách, v nichž bude potřebné detailnější prověření technického řešení 
v úrovní technické studie v rámci technické pomoci.

• Zpracovatel zajistí vyjádření k existenci vlastníků a správců inženýrských sítí v území a údaje 
z katastru nemovitostí

Podklady z navazujících staveb, které předá objednatel
• Koncept DUR I /50 Bučovice obchvat (zpracovatel Dopravoprojekt Ostrava, 11/2021)
• Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice -  Kožušice (PK OSSENDORF, 2014)
• Objednatel poskytne geodetická zaměření a dokumentace skutečného provedení 

rekonstruovaných úseků silnice I/50
- I/50 Nesovice, křižovatka (zhotovitel Skanska a.s. Praha, 2010-2011)
- I/50 Nesovice - Brankovice(zhotovitel COLAS CZ, a.s.,2020)
- I/50 Brankovice -  Malínky (zhotovitel Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. r. 2021)

1.11. Rozsah a obsah dokumentace

1.11. A Technické řešení

Studie prověří územně průchodné a technicky proveditelné vedení trasy přeložky silnice I/50 (variantně). 
Začátek přeložky silnice I/50 navazuje na úsek v současnosti řešeného obchvatu Bučovic. Od tohoto 
místa bude přeložka silnice I/50 navržena s prioritou třípruhového uspořádání 2+1 v kategorii S13,5. 
Součástí studie bude také úprava stávající sil. I/50 do kategorie S13,5 s event. úpravami směrového 
řešení trasy průtahy obcemi až po začátek stoupacích pruhů za obcí Střílky na území Zlínského kraje.



Technická studie rozpracuje a prověří dvě nejvhodnější varianty trasy přeložky silnice I/50 definované 
koridorem Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje včetně křižovatek a všech souvisejících a 
vyvolaných úprav technické a dopravní infrastruktury. Studie prověří a navrhne křížení v souladu limitů 
územních plánů jednotlivých obcí.

Přeložka silnice I/50 bude navržena přednostně s mimoúrovňovými křižovatkami a kříženími. Studie 
prověří možnosti organizace dopravy na přeložce, s cílem minimalizovat počet mimoúrovňových 
křižovatek. Součástí bude také návrh řešení doprovodné sítě komunikací k zajištění obsluhy území.

Dopravní zatížení a dopravní prognóza budou navazovat na dopravní modely předešlých zpracovaných 
studií, bude provedena jejich aktualizace. Výhledové intenzity budou stanoveny dle aktuální verze TP 
225. Součástí je komplexní zhodnocení ovlivněné silniční sítě. Model intenzit dopravy bude sloužit pro 
potřeby kapacitního posouzení křižovatek, jako podklad pro hlukovou studii a pro stanovení 
ekonomického hodnocení (HDM-4) stavby.

Součástí studie bude odhad stavebních nákladů a také zaměření terénu v technicky náročných částech 
trasy v podrobnosti odpovídající technické studii.
Studie bude sloužit jako podklad pro projednání technického řešení se všemi dotčenými subjekty a 
orgány státní správy, jako podklad dalších stupňů projektové dokumentace.
Studie navrhne rozdělení do dílčích staveb, podá návrh etapizace výstavby.

I.II.B Ekonomické hodnocení HDM-4
Pro vybranou variantu bude vypracováno ekonomické hodnocení efektivnosti metodou HDM-4, které se 
bude řídit aktuálně platnou metodikou a prováděcími pokyny.

ŘEŠENÍ 2+1
VARIANTA STŘEDNÍ A JIŽNÍ 

KORIDOR ZUR
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II. Rozsah předmětu plnění:

Předmět plnění bude objednateli předán jako čistopis dokumentace v rozsahu:

■ 2 x kompletní vytištěná sestava výkresové dokumentace
■ 2 x na CD / DVD ve formátu *pdf + *docx + *xlsx + *dwg / *dgn

Grafické výstupy budou zhotoveny v souřadném systému S-JTSK s neredukovanými souřadnicemi v 
záporném kvadrantu.
K formátu *dwg / *dgn bude přiložen popis jednotlivých vrstev (datový model).



Bude postupováno v souladu s Předpisem C2 pro předávání digitální PD pro ŘSD ČR, aktualizace 
předpisu C2 verze 5.0 (2015) schválené GŘ ŘSD dne 29.5.2015.

Technicko-ekonomická studie bude obsahovat následující části:

A. Průvodní zpráva-zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK — technická studie“
v platném znění, včetně výsledků projednání návrhu s dotčenými orgány a organizacemi, bude mimo 
jiné obsahovat:

■ technický návrh variant přeložky silnice I/50 s ohledem na morfologické a geologické poměry a 
další specifika území s minimalizací negativních vlivů na životní prostředí,

■ prověření možných střetů z hlediska ochrany ŽP včetně prověření migračních koridorů,
■ posouzení z hlediska ÚPD,
■ prověření jednotlivých variant z hlediska proveditelnosti, na základě analýz průchodnosti území 

a dalších limitů využití území, a dále na základě požadavků na splnění technických parametrů 
silnice dané kategorie,

■ technický návrh vybraných variant přeložky silnice I/50,
■ specifikace parametrů všech mostních objektů (základní dimenze a technické řešení),
■ orientační bilance hmot (výkopy a násypy),
■ zhodnocení, závěry a doporučení pro další projektovou přípravu.

B. Výkresová část - zpracovaná dle „Směrnice pro dokumentace staveb PK -  technická studie“ v 
platném znění bude mimo jiné obsahovat:

■ přehlednou situaci 1:25 000
■ situace jednotlivých variant v měřítku 1:5 000
■ zákres do ortofotomapy
■ zákres do ZÚR Jihomoravského kraje v měřítku ZÚR
■ zákres do ÚP dotčených obcí v měřítku ÚP
■ situace křižovatek v měřítku 1:2 000
■ podélné profily hlavní trasy a křižujících komunikací včetně křižovatkových větví
■ charakteristické příčné řezy v měřítku 1:200

C. Související dokumentace
■ odhad stavebních nákladů zpracovaný dle platných cenových normativů SFDI,
■ model intenzit dopravy,
■ kapacitní posouzení návrhu vybraných křižovatek i hlavní trasy dle TP 188,
■ orientační záborový elaborát (mapa vlastnických vztahů a vyčíslení ploch záboru pozemků 

státu, obcí, právnických a fyzických osob),
■ geodetické zaměření v technicky náročných částech trasy.

D. Ekonomické hodnocení HDM-4

Ekonomického hodnocení efektivnosti dvou vybraných variant v souladu s prováděcími pokyny pro 
hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury.

E.Doklady -  záznamy z jednání apod.

III. Způsob projednání:
Po nabytí účinnosti smlouvy svolá projektant s objednatelem do 14 dnů vstupní jednání na kterém bude 
dohodnut postup zpracování studie. Studie (koncept) bude průběžně konzultována se složkami ŘSD 
ČR, MD, SFDI a dalšími zainteresovanými stranami, zejména Krajským úřadem Jihomoravského kraje, 
Krajským úřadem Zlínského kraje a se všemi dotčenými samosprávami a dalšími stranami, jejichž 
rozsah vyplyne v průběhu prací. Z výrobních výborů bude pořízen zápis či písemný záznam, který bude 
součástí dokladové části, a výsledky projednávání budou zapracovány do konečného řešení.

■ Výrobní výbory budou minimálně 3, přičemž předmětem jednoho výrobního výboru bude 
projednání konceptu studie a druhý bude svolán k projednání čistopisu studie před jejím 
odevzdáním. Další výrobní výbory budou svolávány dle potřeby. Zpracovatel je povinen se



zúčastnit všech projednání dle požadavku dotčených subjektů nebo požadavku zadavatele, 
počet jednání nelze dopředu predikovat.

■ Rozpracovaná dokumentace bude zadavateli vždy poskytnuta k dispozici na základě jeho 
vyžádání a vždy min. 3 pracovní dny před dohodnutým termínem jednání.

■ Lze akceptovat případné dohodnuté změny či úpravy podrobné specifikace Smlouvy vyplývající 
z průběhu projednávání díla na výrobních výborech, zejména na základě dodatečně vzniklých 
požadavků ŘSD ČR, MD, SFDI a Krajského úřadu JmK a ZIK, mimo vznik nových variant 
trasování než které se požaduje zpracovat dle zadání. Takové varianty budou řešeny jako 
nezbytné dodatečné práce.

■ V rámci konceptu budou odevzdány všechny přílohy vč. technických zpráv se zapracováním již 
známých požadavků dotčených subjektů na základě projednání. Zpracovatel je povinen 
zapracovat všechny požadavky ze všech projednání (po odsouhlasení rozsahu a provedení ze 
strany zadavatele).

IV. Technické podmínky:
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými technickými předpisy. Případné 
odchýlení od platných ČSN (např. menší vzdálenost křižovatek) si poskytovatel vždy nechá odsouhlasit 
od oprávněné osoby objednatele ve věcech technických.

V. Lhůty plnění:
Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Odevzdání konceptu technické části Technicko-ekonomické studie vč. ekonomického hodnocení HDM- 
4 :do 8 měsíců od zahájení prací
Zapracování připomínek vč. projednání: do 2 měsíců od podání připomínek ke konceptu 
Čistopis technicko-ekonomické studie : do 2 měsíců od podání stanoviska objednatele ke konceptu

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.29 
12:21:33 +02'00'
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Soupis služeb

1/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES
žlutě - vyplní zhotovitel

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
zhotovitelem v 

Rámcové smlouvě - 
část TES včetně IZ a 

ekonomického 
vyhodnocení*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

1 480 000 000
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky 1 924 000 684 000 2 608 000

Nabídka zhotovitele v Kč bez DPH
% změna ceny Nabídka/Předpoklad

*) Zhotovitel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buďshodný nebo nižší 
než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě.

přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu služeb v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu 
doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu služeb musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce 
zhotovitele.

" '  ‘  D ig itá lně  podepsal

Datum : 2022.09.29 
12:22:11 + 0200 '



OCENENY ROZPIS SLUŽEB

1/50 Bučovice -  Střílky, přeložka

lil. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (TES, IZ, EIA, DÚR)

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického 
vyhodnocení

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vvolní ďedookládanv Dočet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - modré b u ň kv .

Popis prací Počet hodin
H odinová sazba  

Kč/hod.
C ena  Kč

A. Průvodní zpráva

B. Výkresy

B 1 Přehledná situace

B 2 Situace zájmového území

B 3.1. Zákres trasy do ÚP podkladů

B 3.2. Výkres budoucí kategorizace pozemních komunikací

B 4 Podélný profil

B 5 Vzorové a charakteristické příčné řezy

C. Podklady a průzkumy

C 1 Dopravně - inženýrské údaje

C 2 Životní prostředí - požadavky EIA

C3 Vazba na územně-plánovací podklady (VÚC, ÚP měst a obcí dotčených stavbou)

C 4 Odhad nákladů stavby

C 5.1 Záborový elaborát - odhad nákladů na výkupy, počet LV, apod.

C 6 Orientační IG průzkum - rešerže

C 7 Předběžný harmonogram přípravy a realizace stavby
D. Doklady - projednání s objednatelem a zástupci Ministerstva dopravy, případně další 
dotčené oraánv a organizace vyžádané obiednatelem
E. Aktualizace investičního záměru a ekonomického vyhodnocení

Analýza změn ve stavebních objektech, které se rozhodujícím způsobem podílejí na 
změně stavebních nákladů vč. analýzy stavebních nákladů (porovnání, změna nárůstu 
stavebních nákladů oproti schválenému IZ, přepočet na srovnatelnou úroveň apod.)

Není předmětem plnění

Analýza studie ekonomické efektivnosti

Textová část aktualizace

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81,82, 83 Není předmětem plnění |

Výkresová část

C e n a  A -E  c e lk e m  b e z  D P H



OCENENY ROZPIS SLUŽEBTabulka č. 3

1/50 Bučovice -  Střílky, přeložka

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH — ---
Koordinace prací v návaznosti na stavby související či podmiňující, podklady:
- zaměření stavby v nezbytně nutném rozsahu pro MUK apod.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Digitálně podepsal:
Datum: 04.10.2022 15:15:10 +02:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. : 03PT-005109 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
jakožto zhotovitel služby „I/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES 03PT-005109“, v souladu s 
požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude podzhotovitel 
plnit

JGK advokáti v. o. s. IČO: 07536941 
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu -  osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v oboru rozptylové 
studie a posudky, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií a 
odborných posudků. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie

ARPIK OSTRAVA s.r.o. IČO: 47667419 
Masarykovo náměstí 5/5 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění části projekčních 
prací a činností v oboru 
pozemní stavby, 
zabezpečení výkonu 
odborného personálu -  
osoby Koordinátora BIM 
Zpracování části PD -  
tvorba informačního modelu 
stavby (BIM)

Energotechnické služby 
s.r.o.

IČO: 04139348 
Durďákova 346/38 

613 00 Brno

Zodpovědný projektant v 
oboru technologická zařízení 
staveb
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MIKROAREA, s.r.o. IČO: 25398865 
Nákladní 436/30 

746 01 Opava - Město

Zajištění činností v oboru 
zeměměřické činnosti

PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953 
Šumavská 416/15 

602 00 Brno

Zajištění komplexních 
projekčních prací v oboru 
technologická zařízení 
staveb, především 
vypracování dílčích částí 
projektové dokumentace 
řady 400 a technicko- 
konzultační součinnost

GB-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044 
Tuřanka 1521/92b 

627 00 Brno

Zajištění komplexních 
zeměměřičských činností v 
rozsahu geodetického 
polohopisného a 
výškopisného zaměření, 
ověřování výsledků, 
součinnost při ověření 
záborového elaborátu, 
vypracování geodetického 
koordinačního výkresu, 
technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866 
Cejl 43 

602 00 Brno

Zajištění komplexních 
činností v oboru posuzování 
vlivů stavby na životní 
prostředí, součinnost při 
koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, 
technicko-konzultační 
součinnost
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. : 03PT-005109 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727, 
jakožto zhotovitel služby „1/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES 03PT-005109“, (dále jen 
„zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci služby „E50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES 03PT-005109“.

Funkce1 Příjmení1
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
pozemní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
pozemní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
pozemní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
mosty a inženýrské konstrukce_________
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce_________

Jméno1
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika
osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika
osoba zodpovědného projektanta o oboru 
geotechnika
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba poskytující právní poradenství 
„právník“ ______________________1_______________
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osoba Koordinátora BIM
osoba Koordinátora BIM
osoba Koordinátora BIM
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městské inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městské inženýrství ______________________l_______________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 

realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. : 03PT-005109 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005109 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: I/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“), 
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující
Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je 
určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne
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Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]
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Příloha č. 7, ke Smlouvě č. : 03PT-005109 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005109 
Číslo smlouvy zhotovitele: ..............

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: I/50 Bučovice -  Střílky, přeložka - TES

(dále jen „Smlouva“)

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava as.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377

Společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČO: 18827527

Společnost SHB, akciová společnost 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
IČO: 25324365

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901

Společnost G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava 
IČO: 64616886

Společnost VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 46995447

Společnost METROPROJEKT Praha as.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895

Společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 
IČO: 48588733
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jakožto zhotovitel Morava -  RD PP pro střední zakázky BIM 2020, tímto čestně prohlašují, 
že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby 

ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet 
zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve 
vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu 
písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen 
objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v 
dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal:
Datum: 04.10.2022 15:14:54 +0&Qfleii6zi6


