

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o., se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: ředitelem organizace Ing. Jiří Šlachta, zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: [REDAKCE] administrativní inspektor Telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, 360 01 Otovice Zastoupena: Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva Ing. Pavel Raška, člen představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 Odpovědný pracovník: [REDAKCE] vedoucí střediska Sokolov, tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]
IČO - 70947023, DIČ - CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary Telefon: [REDAKCE]	IČO 26402068 DIČ CZ 26402068 Bankovní spojení: 35-6289030207/0100, KB K.Vary

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
„Havarijní oprava povrchu, silnice III/21030a, Hřebený“ Jedná se o havarijní lokální opravu na dvou částech povrchu silnice III/21030a, v km cca 0,800 - 0,900 (délka úseku cca 100 bm, plocha 735 m2) spočívající v doplnění chybějících asfaltových vrstev formou vyrovnávek a pokládkou nové obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm.	Dle cenové nabídky ze dne 20. 9. 2022	499 880,- Kč bez DPH 104 975,- Kč DPH 604 855,- Kč s DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Do 31. 10. 2022	silnice III/21030a, v km cca 0,800 - 0,900, Josefov - Hřebený	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 36 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura bude vystavena elektronicky a musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Ing. Jiří Šlachta ředitel organizace V Sokolově, dneRazítko a podpis	Za zhotovitele: Mgr. David Bracháček místopředseda představenstva Ing. Pavel Raška člen představenstva V Otovicích, dne.....Razítko a podpis
--	--



CENOVÁ NABÍDKA

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Na Věšce 177
36001 Otovice
www.uskik.cz

ZAKÁZKA

Číslo: 2022-258
Zakázka: Oprava komunikace III/21030a Hřebený, K808KK
Komentář: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s. Cenová nabídka platí 30 dnů. Fakturace probíhá dle skutečnosti.
Předpokládaný termín realizace: 9 - 10/2022

FIRMY

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Kontaktní osoba: Zuzana Huberová, mob. +420 731 299 995
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.
Kontaktní osoba: , mob.

REALIZAČNÍ TÝM

Připravil: [REDACTED]
Stavbyvedoucí: [REDACTED]

ROZPOČET

Celkem (bez DPH): 499 880 Kč
DPH: 104 975 Kč
Celkem včetně DPH: 604 855 Kč

Zakázka: 2022-258 Oprava komunikace III/21030a Hřebený, K808KK - Nabídka

	Popis	Cena
S: Stavba		499 880
SO 01: Stavební objekt 01		499 880
001: Zemní práce		64 950
005: Komunikace pozemní		419 991
099: Přesun hmot a manipulace se suti		14 940
Celkem (bez DPH)		499 880
DPH		104 975
DPH 21 % ze základny: 499 880		104 975
Celkem (včetně DPH)		604 855

Zakázka: 2022-258 Oprava komunikace III/21030a Hřebený, K808KK - Nabídka

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výsledek	Jedn. Cena	Cena
Stavba		S: Stavba				499 880
Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				499 880
Oddíl		001: Zemní práce				64 950
1	SP	113154123X Frézování živičného koryta š 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase včetně zápchu	m2	[REDACTED]		64 950
Oddíl		005: Komunikace pozemní				419 991
6	SP	565131111X Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO 11+ R 50/70 (OK)	1	[REDACTED]		115 333
8	SP	577144111X Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ R 50/70 (ABS) š. l š 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	[REDACTED]		290 325
9	SP	573231108X Povlak živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	[REDACTED]		14 333
Oddíl		099: Přesun hmot a manipulace se suti				14 940
8	SP	997221559X Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	1	[REDACTED]		5 737
9	SP	997221879X Příplatek ze uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	1	[REDACTED]		5 180
10	SP	997221951X Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	1	[REDACTED]		1 043