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Smlouva na vykon cinnosti a zajisténi

funkce podpory technického dozoru
stavebnika

Nazev zakazky: Rekonstrukce mostul trati
Plzen - Zatec

Oznaceni jednotlivych staveb:

~Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzef — Zatec" (1. stavba)
~Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzefn — Zatec" (2. stavba)

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdénd 1003/7, PSC 110 00

I1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: B GGG
I (mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd)

b) ve vécech technickych:
|
g |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

CentralIni finanéni G&térna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,Objednatel™)


mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Cislo smlouvy: E618-S5-2954/2022
ISPROFOND: 1. stavba: 5423520052 / 5423520052
2. stavba: 5323520036 / 5323520036

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sidlem Ol$anska 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Zizkov

1CO: 64948790; DIC: CZ64948790

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 3682
zastoupend Ing. Romanem Klimtem, predsedou piredstavenstva
Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: | S

b) ve vécech technickych: I
I

Bankovni spojeni: | EEEEEE—
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

FRAM Consult a.s., Oldanska 2643/1a, 130 00 Praha 3 - ZiZkov

(dale jen ,Zhotovitel™)

¢islo smlouvy: 22 -2201 - 002

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdaji uvedenych této smlouvé, a to
doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, Ze ktomuto
oznédmeni musi byt priloZena kopie listiny dokladajici odbornou zpUsobilost, v pfipad&, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Predmét smlouvy

1.1. Predmétem smlouvy je podpora TDS a zajisténi nize uvedené sluzby pfii realizaci staveb
~Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeii - Zatec" (1. stavba) a ,,Rekonstrukce
mostu v km 190,152 trati Plzefi-Zatec" (2. stavba) (déle jen ,&innosti*), jejimz vysledkem
bude bezproblémové &erpani finanénich prostiedkd Statniho fondu dopravni infrastruktury
(SFDI).

1.2. Zhotovitel se zavazuje k provadéni své ¢innosti v nasledujicim rozsahu:
1.2.1. spoluprace, podpora

. Gcast na viech kontrolnich dnech, vyrobnich vyborech RDS Zhotovitele a ddleZitych pracovnich
jednanich ve vztahu k nize uvedenym c¢innostem

N~y

1.2.2. kontrola opravnénosti fakturace (mésiéni)

1.2.2.1. sledovani a reporting o probihajicich pracich v daném obdobi vdetné
fotodokumentace opatiené datovym razitkem,

1.2.2.2. kontrola souladu mezi planem fakturace a skutednou fakturaci vcetné ndvrhu
potiebnych opatieni pri vzniku vyraznéjsich odchylek,
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1.2.2.3. 1. vécna kontrola prvotnich doklad( o naroku Zhotovitele pred jejich podpisem TDS,

1.2.2.4. 2. vécna kontrola kompletni fakturace pred podpisem TDS (zejména kontrola z
hlediska vécné spravnosti a z hlediska kontroly mozZného neopravnéného precerpani
jednotlivych polozek. Pokud se na stavbé vytvari protokoly o skuteéné vymére a zjistovaci
protokoly kontrola jejich nalezitosti a vécné spravnosti), vCetné viozeni dat do nezavislého
monitorovaciho systému, ktery provadi aktualizaci Velkého polozkového rozpoctu, vcetné
ovéreni zpUsobilosti pfedpokladanych vydajd,

1.2.2.5 findlni kontrola v3ech nalezitosti predlozené fakturace (faktura, Soupis zjistovacich
protokoll, Soupisy praci, prvotni doklady pro narok Zhotovitele) v daném obdobi, véetn&
dolozeni, Ze po nezdvislém vloZeni hodnoty naroku ve vsech sledovanych zdrojich jsou
korektni,

1.2.2.6. pravidelny mé&siéni reporting o prob&hlé fakturaci, v&etn& dolozeni vysledkl z
monitorovaciho systému ve formé tabulky po jednotlivych PS a SO a ve formé Velkého
polozkového rozpoctu,

1.2.3. aktualizace ¢asového postupu praci podle harmonogramu postupu praci

. soudasti pravidelného mési¢niho reportingu bude i aktualizace priib&hu praci podle jednotlivych
stavebnich postupt

1.2.4. kontrola opravnénosti zmén
1.2.4.1. spoluprace pii v€asné evidenci jednotlivych zmén, jejich posouzeni, projednani a
schvaleni pred jejich realizaci (pokud v daném pripadé neni jmenovité receno jinak),
1.2.4.2. doporuéeni vhodného zplsobu jejich projednani podle Zékona o zadavani vefejnych
zakazek (ZZVZ),

1.2.4.3. vedeni prehledu projednavanych a schvalenych zmén,

1.2.4.4. vécna kontrola podkladl (v polozkovém ¢&lené&ni) pro jednotlivé zmény, kontrola
naroku Zhotovitele, zplsob ocené&ni a zpUsobilosti predpokladanych vydajl, doporu&eni
vhodného zplisobu oznageni mé&nénych poloZek tak, aby bylo moZné sledovat jejich fakturaci
nezavisle na predloZzené nabidce Zhotovitele a ve vazbé na prislusny dodatek smlouvy,

1.2.4.5. pfriprava podklad( pro pripadny dodatek smlouvy o dilo
(SOD) dokladajici upravu smluvni situace, bude-li takova ¢innost Objednatelem po Zhotoviteli
vyzadovana,

1.2.4.6. pravidelny reporting o postupu projedndvani a schvalovani zmén v mési¢nich
intervalech,

1.2.4.7. vlozeni schvadlenych zmén do monitorovaciho systému a zajisténi aktualni cenové
situace ve vSech sledovanych zdrojich.

1.2.5. pravidelny mésiéni reporting

. realizace stavby bude predmétem pravidelného mési¢niho reportingu v rozsahu vyse
uvedenych &innosti

1.2.6. podklady pro oficialni monitoring pribéhu realizace (spoluprace pfi zpracovani
priibéZznych monitorovacich zprav)

1.2.6.1. podle poZadavku Objednatele zajistit potfebné tabulkové podklady pro priib&zné
monitorovaci zpravy o vyvoji projektu,

1.2.7. dalsi podpora cinnosti TDS
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1.2.7.1. mési¢ni vyhodnoceni zpracovani zjistovacich protokoll s ohledem na jednoznaénou
lokalizaci a mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé
pisemného stanoviska pro Objednatele,

1.2.7.2. findlni vyhodnoceni zjistovacich protokoll s ohledem na jednozna¢nou lokalizaci a
mnozstvi vykonanych praci, vysledky vyhodnoceni Zhotovitel zpracuje ve formé pisemného
stanoviska pro Objednatele,

W Mgy

1.2.7.3. pribé&Zna aktualizace souhrnnych rozpo¢tl pocinaje fazi 4 ,po soutd* a7 do faze 6
»po skonleni realizace".

1.2.8. zpracovani Zavérecné zpravy o realizaci stavby pro Objednatele

1.3.

1.4.

1.5

2.1,

4/21

1.2.8.1. po ukondeni stavby bude zpracovdna Zavérecna zprava rekapitulujici predevsim:
rozsah a terminy hlavnich provadénych pradi,

souhrnnou rekapitulaci vyvoje situace vletné dopadu vsech odsouhlasenych zmén na
jednotlivé PS a SO, (konecna bilance stavby)

1.2.8.2. na vyzadani budou zpracovany podklady pro sestaveni souhrnného rozpoctu stavby
po realizaci stavby jako podkladu pro nasledny okruh &innosti

Podle pozadavku Objednatele zajistit potiebné tabulkové podklady pro Zavérecnou
monitorovaci zpravu o vyvoji projektu. Podklady budou v souladu se zpracovanym Souhrnnym
rozpoctem stavby po realizaci stavby. Predmét plnéni uvedeny v bodé 3.2 tohoto ¢lanku je-li
ve formé& hmotné zachyceného vysledku, bude predavan vzdy alespori ve dvou vytiscich a
jednou digitalné.

Objednatel se zavazuje k predloZeni daldich doplfiujicich podklad(i, nezbytnych pro &innost
Zhotovitele, na zakladé jeho pisemné vyzvy. Dalsi doplfujici podklady budou Zhotoviteli
piredany v pisemné formé potvrzené spravcem nebo hlavnim inZenyrem stavby bez zbytecného
odkladu.

Zhotovitel se zavazuje ukoncit svoji Cinnost vypracovanim Zavérecné zpravy o realizaci stavby.

Clanek 2 - Zavazné podklady
Smilouva bude plnéna v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 17212/2022-S7-SS7Z-OVZ ze dne 12. 9. 2022, v&.
priloh
II. Smlouva, v¢. priloh
III. Dokumentace staveb
b) Nabidka Zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla Objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele
c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakézek, v platném znéni
d) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢len&ni investi¢nich nakladl staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
e) Smérnice SZ SM041, Ob&h Getnich dokladdl, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM105, Zmény béhem vystavby, v platném znéni

g) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5

h) Ceské technické normy a interni predpisy Objednatele vyjmenované v piisluénych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Spravou zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Cinnosti pohybovat na draze
nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s
predpisem SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych.
Priikaz pro cizi subjekt®, schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod &.j.: 10583/2019-GR-030,
s ucinnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smeérnici
Objednatele &. 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,,Dodrzovani zékazu koufeni,
poZivani alkoholickych napojd a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpistl Objednatele uvedenych v &. 2.1 a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy, i pokud k nim dojde béhem provadéni ¢innosti a pokud mu
budou Objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup kinternim predpisdim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni prfedpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy™) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se Zhotovitel zavazuje provadét cinnosti v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, v¢&. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhity a misto plnéni

7 v

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahajit plnéni: ihned po nabyti acinnosti smlouvy

3.2. Termin ukondeni pInéni a odevzdani ,Zavéretné zpravy" o realizaci staveb: dle terminu

3.3.

3.4.

ukonéeni vlastni SOD na realizaci staveb

(predpoklad 1. stavba: 07/2023, 2. stavba: 09/2023)

Dil&f terminy pro predani hmotné zachycenych vysledkd dle &l. 1:

bod 1.2.2.3, 1.2.2.4 a 1.2.2.5 - nejpozd&ji do 5 dn(i od predani podkladd,

bod 1.2.4.1, 1.2.4.2 a 1.2.4.4 - nejpozd&ji do 5 dn( od predani podkladd,

bod 1.2.5 - nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendarniho mésice,

bod 1.2.7.1 a 1.2.7.2 - nejpozd&ji do 5 dnl od predani podkladd o skute¢né vymére,
bod 1.2.8.2 - nejpozd&ji do 12 dnd od predani podkladd.

Mistem pInéni je stavenisté a bezprostredni okoli stavby ,Rekonstrukce mostu km 200,916 trati
Plzen — Zatec" (1. stavba) a , Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzern-Zatec" (2. stavba)
a ddle jednaci prostory Zhotovitele, investora a projektanta.

Clanek 4 - Pfedani

NEOBSAZENO
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.
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Clanek 5 - Cena

Celkova cena bez DPH 504 000,- K¢
DPH (zakladni sazba) 105 840,- K&
Celkova cena vcetné DPH 609 840,- K¢

Rozpis nabidkové ceny a predpokladané nasazeni zaméstnancd Zhotovitele je nedilnou
soucasti smlouvy a jeji prilohou &. 1.

NEOBSAZENO

VysSe uvedena celkova cena je nejvySe pripustnd, nebude upravovana v zavislosti na vyvoji
inflace a zahrnuje veskeré naklady potrebné k provadéni &innosti a souvisejici naklady s
provedenim praci a je stanovena na zaklad& skute¢nych vykond spojenych s provad&nim
¢innosti (podpora technického dozoru stavebnika pfi realizaci stavby) na stavbé i v kancelari.
Za soucast pracovniho Gkonu se povazuje i €as, potiebny k cesté na misto jednani a zpét.
Cenu uvedenou v €l. 5 odst. 5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani, kterou si
vyzada Objednatel.

Jménem Objednatele bude pocet odpracovanych hodin a soupis provedenych cinnosti
potvrzovat Ing. Petr Zakovec, GSM: +420 602 774 968, e-mail: Zakovec@spravazeleznic.cz

Ing. Pavel Prosek, GSM: +420 725 761 477, e-mail: ProsekP@spravazeleznic.cz

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dfvodu i bez uvedeni ddvodu ukonéit smlouvu
pisemnou vypovédi bez vypové&dni Ihity, kterd nabyvd Gcinnosti dorucenim, které bude
zaslano do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok poZadovat Uhradu skute¢né provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Priloze
¢ 1.

Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SMO053 v &l. 46, a to
pisemnou vypovédi bez vypovédni lhity, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude
zaslana do datové schranky Zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné dorudeni
do datové schranky. Zhotovitel ma narok poZadovat Uhradu skutecné provedenych praci podle
miry rozpracovanosti ke dni ukon¢eni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v Priloze
¢ 1.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny plnéni bude provedena na zakladé dariovych doklad(i - faktur vystavenych
Zhotovitelem. Dariovy doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu
vyzadované obecné zdavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura
nebude mit vSechny nalezitosti vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, je
Objednatel opravnén ji vratit Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém pripadé vystavit neprodlené novy darovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu
pro doru¢ovani darfiovych dokladd uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravn&nym vracenim
dariového dokladu - faktury prestava bé&Zet Ih(ta splatnosti, celd Ihlta b&% znovu ode dne
dorudeni opraveného dariového dokladu - faktury.

Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena vzdy 1x za mésic s datem zdanitelného
plnéni posledni pracovni den v daném meésici, za ktery byly Cinnosti skute¢né provedeny.
Pfilohou dafiového dokladu bude prehled skuteéného nasazeni zaméstnancl Zhotovitele,
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Objednatelem podepsana specifikace vykon( a stru¢ny popis &innosti za dané fakturacni
obdobi, pripadné zapisy o predani a prevzeti hmotné zachyceného vysledku Cinnosti ¢i jejich
¢asti za predmétné obdobi.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude Zhotovitelem uctovana v souladu s pfrislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (ddle jen
»~Zzakon o DPH").

Splatnost dariovych doklad{ je s ohledem na povahu zévazku 60 dnl od data doruéeni fadného
dariového dokladu Objednateli. Den Uhrady je vZzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
Objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dn( ode dne, kdy vznikla povinnost ptiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plné&ni,
a dorucit jej neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zélohu. Na poskytnuti zalohy v8ak nema Zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, podet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je Objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo
dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Gctu, na ktery ma byt pinéno,
aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je Objednatel opravnén
z finan¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen v(&i Objednateli pouze vedouci Zhotovitel
(v pripadg, ze je Zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obc¢anského zakoniku),
tj. na dariovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskutecnujici
ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na plnéni
a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna v
této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1% z ceny (bez DPH) za kazdy pripad, minimalné
vS8ak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K& za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu piedloZit Objednateli do sedmi dn{i od doru&eni
vyzvy smluvni dokumentaci (v¢etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery
Zhotovitele uvedenymi ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti
Zhotovitele dle predchoziho odstavce 6.8. Predkladana smluvni dokumentace bude
anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi Zhotovitele i
smluvnich partnerl Zhotovitele; musi z ni véak byt vzdy zfejmé spIinéni povinnosti dle odst.
6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapocaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit
kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.
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Clanek 7 - Soudinnost Objednatele

Objednatel poskytne Zhotoviteli za Ucelem vykonu jeho Cinnosti podklady a informace k tomu
potiebné. Poskytnuté podklady, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
Objednateli vratit bez zbyte¢ného odkladu po splnéni svého zavazku, ke kterému byl podklad
uréen. Veskeré poskytnuté Gidaje se povazuji za ddvérné.

Objednatel ur&i do 5 pracovnich dnl ode dne uzavieni této smlouvy osoby odpovédné za
soucinnost se Zhotovitelem v jednotlivych oblastech. Tito zaméstnanci budou odpovédni nejen
za dodani obvyklych nebo vyZadanych potiebnych podklad(l a informaci, ale i za projednani
navrh( a doporuéeni predkladanych Zhotovitelem.

Objednatel je povinen bezodkladné tak, aby nevzniklo nebezpeci z prodleni, Cinit vyjadreni
(rozhodnuti) ve vécech, o kterych jej Zhotovitel bude informovat a bez jejichz rozhodnuti
Objednatelem nemlZe Zhotovitel pokracovat v plnéni této smlouvy. Zhotovitel je naopak
povinen predavat Objednateli k rozhodnuti.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto:

a) za prodleni s predanim zavérecné zpravy v terminu dle ¢l. 3 odst. 3.3. ve vysi 15 000,- K¢
jako Castku jednorazovou a soudasné bude Uctovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za
kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

b) za prodleni s pfedanim hmotné& zachycenych vysledkd dle €. 1 v terminech dle &. 3 odst.
3.3. ve vysi 2 500,- KC jako ¢astku jednorazovou za kazdy takovy pripad a soucasné bude
uctovana smluvni pokuta ve vysi 100,- K¢ za kazdy, byt jen zapocdaty den prodleni.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pripadé vadného pInéni takto:
a) za vadné pInéni ve vysi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pfipad;
b) pokud zjist&na vada bude odstran&na aZ po Ihiité 14 dnd, nebo Ihdt& dohodnuté smluvnimi

stranami - ve vySi 35.000,- K¢ za kazdy takovy pripad a sou¢asné bude Uctovana smluvni
pokuta ve vysi 2000,- K¢ za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni;

c) pokud Zhotovitel vadu odmitne a ndsledné se prokaze, Ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K¢ za kazdy takovy pfripad.

d) NEOBSAZENO.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud Zhotovitel povéril provadénim
¢innosti jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez
piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele;

b) NEOBSAZENO;

c) pokud Zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu Objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢&i sluzbu
uvedeny v piredanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou Objednatel
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zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobk( &
vyrobcd.

Maximalni celkova vysSe vsech smluvnich pokut uloZenych Zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny (bez DPH).

Pokud bude Zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z
prodleni ve vy3i stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn{
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohleddvce
Zhotovitele z této smlouvy za Objednatelem v piipadé, ze Zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
Objednatele na nahradu $kody, kterd vznikla v ddsledku poruseni povinnosti, jejiZ spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.

NEOBSAZENO.
NEOBSAZENO.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu z jakéhokoliv divodu vznikl narok na prodlouZeni Ihity
pro plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné oznamit
Objednateli (osobé& uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a souasné predlozit Objednateli
podrobné odlvodnéni predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozd&ji predlozenym argumentim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na né&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto divody
shledany pripustnymi, je Objednatel v takovém piipadé povinen uzaviit se Zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ihity dil&iho terminu plnéni. V pfipad& porudeni povinnosti Zhotovitele
oznamit Objednateli relevantni skute¢nosti ve lh(it& dle prvni véty tohoto &lanku, je Objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména Uucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
Objednatelem, platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

V pripadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a ndsl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo &ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od okamziku ukon&eni Smlouvy. Objednatel
nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
poZadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.
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Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcletné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez prerusSeni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné Ih{t&, nejpozd&ji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé&. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné feSeny v ramci zaru¢ni doby
Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pri predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady U&eln& vynaloZil, do 30 dnli od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihit&, je Objednatel nebo jind opravné&nad osoba opravné&n zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Zhotovitel souhlasi, e timto postupem Objednatele nebude Zadnym zplsobem dotéena
odpovédnost Zhotovitele za vady dila nebo dotené cCasti dila vCetné jejiho pripadného
prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze
zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé
vyzvy k Ghrad&. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghrad& nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vdechny $kody, které Objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré finandni Castky, které byly Objednateli ve spravnim,
soudnim & jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkoprdavni sankce za
Zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit Objednateli veskeré financni ¢astky, které na Objednateli uplatnila jakakoliv
tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pradvo na uplatnéni
narok( z titulu nahrady $kody se proml&i uplynutim Ih{ty 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

NEOBSAZENO.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pIlnéni do okamziku prevzeti dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaZe $koda byla zplsobena podklady pievzatymi od Objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Gkoly nebo pokyny.

Pripadné zmeény, tykajici se provadéni pInéni je mozné projednat jen s kontaktnimi
zaméstnanci Objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu
ménit ani doplfiovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytefného odkladu upozornit Objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu plnéni, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a
brani radnému pokracovani nebo dokonceni plnéni nebo jeho &asti.
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NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

NEOBSAZENO.

Seznam vsech poddodavatell: BEZ PODDODAVATELU
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo ICO | % podil na
zakazce

. Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v prib&hu provadéni ¢innosti

ménit nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu Objednatele (pro vylou¢eni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, Ze pfi provadéni
¢innosti bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeénén stavajici poddodavatel je Zhotovitel
povinen Objednateli (osob& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele piedlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dinnosti dalsi osobu.

Socidlné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které Zhotovitel svold, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napif. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setienim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu pInéni &innosti umoZni v souvislosti s pln&nim
provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich Zhotovitele nebo pfii provadéni
projeké&nich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel
neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
100 000 K.

10.9.3 Objednatel oznami Zhotoviteli poZzadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred
Objednatelem pozZadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskute¢néni
exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji
v8ak do 30 dn{ od plivodné Objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne
Objednateli soucinnost pii jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni piedchozi véty vsak
nezavazuje Objednatele k G&asti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo ucriovskych 3kol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé& od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gcastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou
nejpozd&ji do 14 dnd od konani exkurze. Zpradva musi obsahovat sd&leni o 3kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnik(. V piipadé nepredloZeni pisemné
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zpravy v pozadovaném rozsahu ve [hité& dle prvni véty tohoto odstavce je Zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v €¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni Udaje pro Objednatele za
Ucelem plnéni dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovdvat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UGcelem, zplsobem a na zaklad& doloZenych pokynl a podminek Objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro Objednatele zpracovavat ndsledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:

zaméstnanci Objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy Ci stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiZ jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty Gdaji™).

Zhotovitel bude na zaklad& této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl Gdajd zpracovavat
pro Objednatele nasledujici typy osobnich tdajl:

U zaméstnancl Objednatele identifikaéni a kontaktni Gidaje (jméno a p¥ijmeni, telefonni &islo,
emailovd adresa, titul), (daje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikalni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
Gctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni uUdaje budou Zhotovitelem zpracovdvany a ukladdany na serverech umisténych
Oldanska 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Zizkov.

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich tdajl dle této smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaj:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich dajl a o volném pohybu t&chto tdaj a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na Zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
Objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
Objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mlze preddvat osobni Gdaje do tieti zem& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto predani
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zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na
Objednatele vztahuje, informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat mi&enlivost ve vztahu ke vdem osobnim Gdajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecCnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeéeni osobnich Gdajd;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajitujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpednosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zéruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostirednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro spinéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd Gdajd dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
Zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani Objednatele ze
strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osob&, béhem bézné pracovni
doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich Gdajii vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich (dajli podle této smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a
vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi,
v€etné vymazani vSech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovadvani vyzaduji pravni
piredpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

V pfipadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani za

spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny
Objednatele vznikne Objednateli Skoda, je Zhotovitel povinen skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

. Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentim, pfedanym Zhotovitelem

Objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani Zhotovitelem Objednateli
stat a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozdé&jsich predpisd.

K vysledkim &innosti Zhotovitele v souvislosti s pIn&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢ 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné& né&kterych zakonl (autorsky zakon), ve zné&ni pozdé&jsich
predpisli, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vSechny
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zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napln&ni G&elu smlouvy a pokraovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto tGcelu primérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, v€etné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na tireti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto Clanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchéazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpUsob
pouZziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 oblanského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piesvédcCeni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim pInéni nebo ¢asti pInéni delsim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na stran& Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozorn&ni Objednatele
na tuto skutecnost;

13.1.3 NEOBSAZENO;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokra¢ovat v provadéni ¢innosti nebo
Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni &innosti;

13.1.5 Zhotovitel nesplini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle &. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu Objednatele;

13.1.7 Nastane u Zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Gpadek dle zékona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolvendni zakon)

¢ poda dluznicky navrh na zahdjeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni vé&fitell
e bylo proti Zhotoviteli zahajeno exekucni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti

¢ byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkont nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkarstvi nebo prijeti tplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukonéeni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
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osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrZzena v Nabidce Zhotovitele a ktera
splnila minimalni Groven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Gcasti v zadavacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pired zadanim verejné zakazky predloZil idaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miize Objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndmenim Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veSkeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni ¢innosti
pievzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokon¢it &innosti
a/nebo zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit plnéni
Zhotovitele nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni a¢innosti odstoupeni od smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu téch &asti pInéni, které
byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni
v ramci jiné Dil¢i etapy, pricemz se pouziji ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema
pravo na Uhradu za ty asti pIlnéni, které byly provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ¢ osobam povérenym Objednatelem a dalSim
pové&fenym kontrolnim organdim veskerou soucinnost, véetn& prredlozeni doklad(l souvisejicich
s pln&nim zakéazky, pti provadéni kontroly Objednatele, Zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady nakladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladd z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organi - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pfipadné dali agentury
dle prislusného dotacniho programu a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmU Evropskych spolegenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v pfipadé Ghrady
nakladd z rozpoétu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finan¢nich prostfedkd na té &asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedk(l Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.
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Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soudinnost pii vykonu financni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
né&kterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢&i Objednateli ani jeji €ast, vzniklou na zaklad& smlouvy tfeti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy Zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smiluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni Zzadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejn&nim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (ddle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi &ast obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro Ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznadeni byla uvefejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavirenim této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu & jinou Gjmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany Objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych casti smlouvy, vcetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli skute¢nost, ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejn&nim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné& zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.
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Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé&, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& piisn&jsi, a to prostiednictvim vzestupné &islovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. VylucCuje se ujedndni, které by zménilo ustanoveni o zakazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné form&. Zmeénu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obZanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze pfi pradvnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.

Veskera prdava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pievést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavi‘eni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku Objednatel nepripousti
prijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujedndni této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 obcCanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promlceci Ihltu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku piebird Zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smiluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pii pInéni této smlouvy a veskerych c¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

Smiluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla prilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

priloha €. 1 - Nasazeni zaméstnancii zhotovitele a rozpis ceny nabidky
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priloha €. 2 - Mezinarodni sankce

V Praze

Za Objednatele:

|
z 30.09.2022 11:26
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

Rekonstrukce mostd trati Plzei - Zatec

V Praze

Za Zhotovitele:

Datum: 2022.09.25 20:00:06 +02'00"

Ing. Roman Klimt
pfedseda predstavenstva
FRAM Consult, a.s.

Smlouva na vykon ¢innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



Priloha €. 1 - Nasazeni zaméstnancil zhotovitele a rozpis ceny nabidky

Viz samostatné prilohy

Rekonstrukce mostd trati Plzei - Zatec
19/21 Smlouva na vykon &innosti a zajisténi funkce podpory technického dozoru stavebnika



20/21

Priloha ¢. 2 — Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k c¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimZ se zakazuje zadat nebo ddle plnit
jakoukoli vefejnou zakdzku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti
smeérnic o zadavani verejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az
e), odst. 8, 9 a 10, &lankl 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, €&l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e)
a pism. g az i), &lankld 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) az h)
a j) smeérnice 2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZz zpdsobilost byla
vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani verejnych zakdzek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) & 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim Gdzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jdich predpisl, a
daldich provadécich ptedpisi k tomuto nafizeni Rady (EU) & 269/2014 (dale jen
~Sankéni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruZeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto ¢lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené€, a to bez ohledu na pravni
formu tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatell nebo jinych osob,
jejichZ zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych
zakdzek, splhovat vyse uvedené podminky dle tohoto ¢ldnku, oznami tuto skutecnost
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnl ode dne, kdy prestal
splfiovat vySe uvedené podminky, Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s
Narizenim Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich
vzhledem k situaci v Belorusku a k zapojeni Beloruska do ruské agrese proti Ukrajing,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, a daldich provadécich piedpisd k tomuto nafizeni Rady
(EU) & 269/2014.

1.6 Zhotovitel se ddle ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢ 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem narusujicim nebo
ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jdich predpisl, zavazuje, Ze finanéni prostfedky ani hospodafské zdroje, které
obdrZi od Objednatele na zdkladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkd,
nezptistupni pfimo ani nepifimo fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektim ¢&i
orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sankénich seznamech, nebo v jejich
prospéch.

1.7 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Prilohy €. 2
jako nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce
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1.4 nebo nékterou z povinnosti dle odstavcd 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy & 2, je
Objednatel opravnén odstoupit od uzaviené Smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen
zaplatit za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou
oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Prilohy ¢. 2, smluvni pokutu ve vysi
300.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vySi 100.000 Kc.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.
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