FRAM Consult, a.s.
Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3
IČ: 64948790

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby:
"Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec“
"Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec"

	počet hodin	hodinová sazba	cena
3.2.1. spolupráce, podpora	[redacted]	[redacted]	[redacted] 4[redacted] K[redacted]
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2.11. další podpora činnosti TDS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele	[redacted]	[redacted]	[redacted] K[redacted]
CELKEM	[redacted]		**504 000 Kč**

[redacted]

Datum: 2022.09.25 20:04:08 +02'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva