
Smlouva o vypořádání závazků 

. RISM/DILO -2022/0037 

 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
smluvními stranami: 

 

Objednatel:   Město Dvůr Králové nad Labem 

Jednající:   Ing. Janem Jarolímem, starostou města 

Sídlo:  Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, PS 544 17     

I:  

DI:         

 

a 

 

Zhotovitel: K.T.O. Reality s.r.o. 

Jednající: Jan atěpán 

Sídlo:  Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem 

I:  

DI:  

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2021 Smlouvu o dílo �. RISM/DILO-2021/0028, jejímž 
předmětem byla „Výměna oken v bytových domech �p. 2900, 2901, 2902 a 2905 v ulici E. 

Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem“ v celkové hodnotě 1.208.247 K� bez DPH, tj. 1.389.484 

K� v�etně DPH. 

2. Město Dvůr Králové nad Labem je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má 

povinnost uzavřenou smlouvu uvedenou v bodu 1 tohoto �lánku, zveřejnit postupem podle zákona 
�. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějbích předpisů.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedoblo k řádnému 
uveřejnění smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto �lánku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních 

následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 
s ohledem na skute�nost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 

v důsledku řádného neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou 
smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 



 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který 
touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 
smlouvy, která tvoří pro tyto ú�ely přílohu této smlouvy. Podmínky plnění předmětu smlouvy se 

rovněž řídí původně sjednanou smlouvou. 

2. Smluvní strany prohlabují, že vebkerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vzájemně vznábet vů�i druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlabují, že vebkerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků, 

specifikovaných v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout městu Dvůr Králové nad Labem, jako povinnému subjektu pro 

zveřejňování v registru smluv, k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a odpovídajících příloh 
v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv vebkerou nezbytnou 
sou�innost v rozsahu, v jakém jej lze od zhotovitele požadovat. 

 

III. 

Závěre�ná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a ú�innosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, při�emž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.  

3. Vzorová smlouva o vypořádání závazků byla schválena radou města Dvůr Králové nad Labem dne 

24.8.2022 pod �. usnesení R/502/2022 - 121. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne   
24.08.2022. 

 

 

 

 

 

 Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19.09.2022       V Třebechovicích dne 03.10.2022 
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o dílo
č–


„Výměna oken vbytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 vulici E. Zbroje ve Dvoře 

Králové nad Labem“



uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákonač. 89/2012 Sb., občanský zákoník



SMLUVNÍ STRANY



 Město Dvůr Králové nad Labem

Sídlo náměstí T.G. Masaryka čp. 38,
17 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních Jarolím–města

ve věcech technických Pokorný–vedoucí

měsDvůr Králové nad Labem

 –

městoDvůr Králové nad Labem

IČ

DIČ

Bankovní spojení
č. účtu









 

ídlo Orlická 245, 503 46 Třebechovice pod Orebem

zastoupený

ve věcech smluvních Lukáš Ráček, Jan Štěpán

ve věcech technických Jan Štěpán

IČ

DIČ

ankovní spojení
č.účtu



zasílání a fakturaci
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vedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo 
jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.
 Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 

technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.
 Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

• provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

• pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami 


• uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší 
předpisy a nařízení, platná pro realizaci díla.

 Zástupcem zhotovitele pověřeným řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, řešením 
všech problémů souvisejících s realizací díla a jednat za zhotovitele v rozsahu pravomoci 
stavbyvedoucího (dále jen „stavbyvedoucí<) je:


 Předmět plnění


Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce. Předmětem plnění této 

„Výměna oken vbytových domech čp. 2900, 2901, 2902 a 2905 vulici E. Zbroje ve Dvoře Králové 
nad Labem“.
Jedná se o výměnu okena balkonových sestav rozlišných rozměrů i barevného provedení 

domů čp.      ulici Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové na  Původní 
dřevěná zdvojená okna, balkonové dveře a balkonové sestavy budou demontovány, zlikvidovány a 
nahrazeny novými –plastovými se zachováním původních rozměrů, dělení i barevného provedení ze 
strany vnější, vnitřní strana–barva bílá! 
elkem 112 otvorů

čp. 2900: celkem 17 venkovních otvorů vsedmi bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken 
(8x jednokřídlých) a balkonových sestav (4x balkonové dveře + jedno okno a 5x balkonové dveře + dvě 
provedení modrá ílávčetně bílých vnitřních parapetů.
čp. 2901: celkem 27 venkovních otvorů vdevíti bytových jednotkách ve II., III. a IV. NP. Výměna oken 
(12ks jednokřídlých) a balkonových sestav (12x balkonové dveře + jedno okno a 3x balkonové dveře + 
dvě okna) vprovedení modrá ílávčetně bílých vnitřních parapetů.
čp. 2902: celkem 33 venkovních otvorů vjedenácti bytových jednotkách v

Výměna oken (21x jednokřídlých, 6x okno dvoukřídlé, 5x okno čtyřkřídlé – dolní dvě křídla fixní) a 
balkonové sestavy (1x balkonové dveře+ jedno okno ve spodní části fixní) vprovedení modrá /bílá

včetně bílých vnitřních parapetů.
čp. 2905: celkem 35 venkovních otvorů vosmi bytových jednotkách vI., II., III., IV., V. a VI. NP. Výměna 
oken (10x jednokřídlé vprovedení červená/bílá  oukřídlé v provedení červená/bílá 

jednokřídlé v provedení bílá/bílá, 6x dvoukřídlé vprovedení bílá/bílá), balkonových dveří (4x 
jednokřídlé vprovedení bílá/bílá), balkonových sestav (2x balkonové dveře + jedno jednokřídlé okno 
provedení bílá/bíláa sestavy vchodových dveří opatřených elektrozámkem sjednokřídlým oknem 
a spodní fixní částí vprovedení bílá/bílá

Požadované parametry

minimálně pětikomorový profil oken, stavební hloubka rámu min. 73 mm (s výztuhou

ocelový pozinkovaný profil tl. min. 1,5 mm) se základním větracím systémem, stepelně izolačním 
dvojsklem a meziskelními lištami 26 mm

vnitřní strana bílá, vnější strana dle barvy na původních oknech (modrá RAL 5007, červená
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tepelná prostupnost celého okna minimálně 

celoobvodové čtyřpolohové kování
recyklovaného plastu, bude vmaximální míře použit tzv. prvoplast svyužitím 
minimálního množství recyklovaného odpadu

dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů (š–potřebybarvě bílé 
bočními krytkami
připojovací spára opatřena vnitřní parotěsnoua venkovní paropropustnoupáskoupopř. použití 3D 
pěny





Předmětem plnění je:
demontáž původních dřevěných zdvojených oken, balkonových dveří a balkonových sestav

vnitřních parapetů, odvoz a likvidaci vybouraného materiálu

zaměření okenních a dveřních otvorů pro objednání nových oken, balkonových dveří a balkonových 


dodávka a montáž nových oken, balkonových dveří a balkonových sestav

dodávka a montážvnitřních parapetů

zednické začištění zinteriéru i zexteriéru

seřízení oken a dveří
hrubý úklid



 Podrobný rozsah a způsob provedení díla je podrobně specifikován zadávacích požadavcích a v

výpisu prvků



 Smluvní strany berou na vědomí, že zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění 
předmětu díla dle této smlouvy nejsou fyzicky připojeny kžádnému ze stejnopisů smlouvy. Smluvní 
strany podpisem smlouvy stvrzují, že veškerépožadavkykteré jsou podkladem plnění díla, jim 
době podpisu byly poskytnuty a že se snimi řádně seznámily.

 Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo výrobky, než které uvádějí požadavky. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 
že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo, že je zdraví 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady stím spojené nese zhotovitel.

 Výkon činnosti koordinátora „BOZP< a technický dozor investora zajistí po celou dobu realizace díla 
na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše 
uvedených činnostech.

 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí zhotoviteli za

provedené dílo cenu sjednanou vtéto smlouvě.


 Místo plnění


éomy čp. 2900, 2901, 2902 a 2905Dvůr Králové nad Labem, kat. úz. Dvůr 
Králové nad Labem,cíchč. 



 Termín plnění


 Termín zahájení prací: 

 Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: 
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Demontáž a montážožná po dohodě snájemníky bytů



 Cena díla



 Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele vrámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu na předmět díla. Tato cena je stanovena vsouladu se zákonem č.

cenách, vplatném znění, jako cena nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla. 
 je možné překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě, jsou 

kogentními ustanoveními všech právních předpisů.

1.208.247 Kč

jedenmiliondvěstěosmtisícdvěstěčtyřicetsedm korun českých)


Cena včetně DPH 15%:1.389.484 Kč 


Stavební zakázka je vrežimu přenesené daňové povinnosti.


 Zhotovitel prohlašuje, že jeho rozpočet (cenová nabídka) obsahuje veškeré práce dle ustanovení 
této smlouvy o dílo, zadávacích podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky pro předmětnou 
stavbu (včetně kompletní dokumentace stavby). Cena díla zahrnuje veškeré náklady včetně 
materiálu, dopravy, poplatků za skládku, ukládání hmot na skládky, veškerých energií, dočasného 
dopravního značení, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s 
prováděním stavby, poplatků za dočasné užívání veřejných a jiných , zajištění potřebných 
zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty náklady na 
vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a bezpečnostní zajištění staveniště 
(osvětlení, ohrazení,

 Cena díla může být změněna pouze vpřípadě realizace dalších prací na základě požadavku 
objednatele (tzv. vícepráce), které budou předem dohodnuty a schváleny oběma smluvními 
stranami formou písemného dodatku ktéto smlouvě o dílo. 



 případě víceprací se bude vycházet zjednotkových cen oceněného výkazu výměr. Ostatní 
položky budou oceněny vcenách URS platných pro letošní rok.  



Fakturace a platební podmínky: 


ní prací bude zhotovitel fakturovat takto: 


• Veškeré provedené práce budou účtovány (fakturovány) vždy za jeden objekt –jedno číslo 
popisné. Zhotovitel předloží vždy objednateli soupis provedených prací pro jedno číslo 
popisné a po odsouhlasení objednatelem (do tří pracovních dnů) vystaví fakturu (daňový 
doklad), jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

• splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od data doručení faktury objednateli
• daňovýdoklad zhotovitele musí obsahovat zejména:

název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. číselbankovních účtů

IČ, DIČ

předmět plnění + číslo smlouvy

cena provedených prací + soupis provedených prací (vpříloze)
celková účtovaná částka 

datum vystavení faktur
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 Závazky objednatele a zhotovitele podmiňující provedení díla

 Zhotovitel po převzetí zadávacích požadavků a výpisu prvků od objednatele, nejpozději pak před 
zahájením prací, prověří, zda zadávací dokumenty é se týkají jeho díla, nemají zřejmé 
ířešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem kcharakteru díla 
nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda požadavky   technickými 
ukazateli ČSN.

 Zjistídávacích či výpisu prvků, upozorní na ně neprodleně 
ním projednáO tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

 Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé vpřímé souvislosti sporušením všech svých povinností
el odpovídá ve smyslu tohoto odstavce pouze do té míry, do jaké je to vzhledem k

odbornosti od něj možné rozumně požadovat.

 Objednatel předá zhotoviteli staveniště vtakovém stavu, aby zhotovitel mohl započít 
práce vdanými termí

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá vplném rozsahu odpovědnost 
za prováděné práce vpožadované kvalitě a stanovených termínech.

 Pokud během realizace díla dojde kpoškození okolního zařízení vinou zhotovitele, je 

povinen uvést zařízení do původního stavu na vlastní náklady.

 Pokud oznámí koordinátor BOZP zadavateli, že nebyla přijata neprodleně přiměřená opatření 
zajištění BOZP na staveništi ze strany zhotovitele na které byl upozorněn, může zadavatel:



 udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny díla za každé písemné oznámení,
 vydat zákaz dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce 

ze staveniště.


 Staveniště

 Staveništěm se rozumí prostor, určený zadávacím řízením veřejné zakázky

 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací,ne dříve než 



 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště srozmístěním a trasou nadzemních 
vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejnýczajišeuje zhotovitel a nese veškeré poplatky 
vyplývající z užívání veřejných ploch.

 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky nebo světelné řízení dopravy podle předpisů o pozemních komunikacích apodmínek 
dopravního inspektorátu, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá za umíseování, 
řemíseování a udržování tohoto zařízení v souvislosti s průběhem provádění prací.

 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

     rámci svých prací staveniště zhlediska bezpečnosti (osvětlení, 
přechody apod.) vrozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vplatném znění 
(dále jen „stavební zákon<) a ostatními právními předpisy. Případné škody vzniklé nedodržením 
ustanovení nese zhotovitel. Konkrétní podmínky budou stanoveny při přejímce staveniště.

 Nejpozději do 14 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště
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 Zhotovitel zodpovídá za zajištění čistoty všech komunikací (např. společné prostory bytových 
domů), které používá k realizaci stavby. Veškeré případné sankce a pokuty, které budou na 
objednatele uplatněny z důvodu nesplnění této povinnosti, a které způsobí zhotovitel, přenese 


 Stavební deník

 ovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla.


 Stavební deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího zhotovitele. Pro vedení stavebního 
deníku platí ustanovení stavebního zákona.

 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, případně objednatelem 
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a 
stavebního dohledu.

 Nesouhlasíli stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický zástupce objednatele nebo 
objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem bez výhrad souhlasí.

 Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům ve stavebním deníku učiněných 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu od data zápisu na základě telefonické výzvy zhotovitele.

 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, slouží případně pouze jako 
podklad pro jednání o změně smlouvy o dílo. 

 Provádění díla, kvalitativní podmínky

 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
   e stanou nepřístupnými. Neučiníli tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad. Objednatel je povinen 
provést kontrolu prací nejpozději do dvou pracovních dnů po vyzvání.

 Veškeré odbornépráce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří 
mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele předložit.

 Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré normy, bezpečnostní a hygienické 
předpisy, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady spojené sodstraněním škody zhotovitel.

    žet při provádění stavby podmínky stavebního povolení  

. Případné škody, vzniklé nedodržením podmínek vněm uvedených nese zhotovitel.

 Obě smluvní strany se dohodly, že kvalita díla je definována projektovou dokumentací 
technickými specifikacemi použitých materiálů a výrobků, normami „ČSN<, i když nejsou závazné 
ve smyslu stavebního zákona, a úvodními ustanoveními bývalých ceníků URS Praha, kde je 
specifikována předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, uvedeny způsoby měření, názvosloví a 
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 Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu, nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů energií. Detailní 
podmínky budou dohodnuty při přejímce staveniště

 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících se zákona, ČSN nebo právních 
předpisů či z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a neníli to možné, tak uhradit náklady sní spojené.

 Objednatel bude provádět kontrolu díla technickým dozorem. Pracovníkem oprávněným pro 
výkon technického dozoru objednatele je: Na stavbě 
budou konány pravidelné kontrolní dny v týdenních intervalech. Termín konání prvního 
kontrolního dne oznámí zástupce objednatele.

 Zhotovitel zajistí koordinaci všech prací, které budou v prostoru staveniště prováděny.

 stanovit a dodržet technologii svých prací tak, aby zabezpečil při bouracích a 
demoličních pracích šetrné demontáže výrobků, aby nedošlo ke zbytečnému poškození materiálů 
a výrobků, o které má objednatel zájem pro další využití.

 Předání díla

   povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení přejímacího řízení 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli.

 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.)
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
• stavební deník (deníky)


 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém uvede i soupis případných vad a 
nedodělků, pokud se na díle vyskytují, dále termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne 
dílo převzít, uvede do zápisu své důvody.

 není povinen převzít dílo, vykazující vážné vady nebo nedodělky.



 Záruční podmínky



 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a provedení díla vdélce měsícůvýjimkou 
komponentů, kde je záruční lhůta dána výrobcem.



 Záruční doba začíná běžet dnem předání díla uvedeným vzápise o převzetí a předání dokončeného 
díla objednateli. 



 Smluvní sankc



Porušení smluvních ujednání a jeho důsledky
 případě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu má objednatel právo účtovat smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % zceny díla za každý započatý den prodlení. 
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 Za prodlení spoukázáním plateb ve stanoveném termínu má právo zhotovitel účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % znezaplacené částky za každý den prodlení.



  prohlašuje, že se před podáním své nabídky seznámil srozsahem díla a vyjasnil si 
případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
bude dílo realizovat.



 záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit do 14 dní od 
převzetí reklamace. Pokud do 14 dnů od doručení vadu neodstraní, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 800 Kč za každý den prodlení. Neodstraníli zhotovitel vadu do 30 dnů od 
převzetí reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. 



 Ohrozíli nebo zmaříli zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší
ujednání této smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Pro odstoupení 

realizace díla platí příslušná ustanovení Občanskéhozákoníku. Vpřípadě, žeodstoupení od 
realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu prací provedených jím ke dniúčinnosti odstoupení.


 Změna závazku

 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným 
<Dodatek ke smlouvě=. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve 
lhůtě 10 dní od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana, která ho 
podala tímto návrhem vázána.

 li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných jednat.

 Závěrečná ustanovení


 Objednatel může nařídit dočasné zastavení stavebních prací. Lhůty a termíny se v takovém případě 
prodlužují o čas, po který byly stavební práce zastaveny, pokud nebude do

k takovémuto případu, má zhotovitel právo na náhradu veškerých prokázaných nákladů a 
případných škod v důsledku takového zastavení vzniklých. Trváli toto zastavení prací více jak jeden 
měsíc, může zhotovitel od smlouvy jednostranně

 Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé vtouto smlouvou smírně a smaximální 
snahou o vzájemnou dohodu. Vpřípadě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne 
příslušný soud dle českého práva.

 Při opakovaném závažném nedodržení kvality provádění prací nebo porušení technologických 
postupů a technologické kázně zhotovitelem nebo při nedodržení termínů a podmínek 
stanovených v této smlouvě, má objednatel právo po předchozím upozornění zhotovitele od 


 li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně suvedením dne, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, prokterý strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

 Nesouhlasíli jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá

nna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení 
odstupující smluvní straně. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
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 Odstoupíli některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinností obou stran je následující:

• soupis všech provedených prací
• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací (tj. soupis provedených prací oceněný 

dle způsobu, kterým je stanovena cena díla) a zpracuje estavu těchto provedených 
prací

• zhotovitel odklidí veškerý svůj nezabudovaný materiál, p

• zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla= a objednatel je povinen do 5dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení=

• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně práva a povinnosti, plynoucí 
pro ně ze zániku smlouvy

 Smluvní vztahy neupravené vtéto smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 
a souvisejícími právními předpisy. Závazky vyplývající ztéto smlouvy jsou vplném rozsahu závazné 
i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některýchzákonů, vplatném znění, povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy o dílo, jejích příloh i dodatků

       h, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel 

zhotovitel obdrží také jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

 Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám vcelém jeho rozsahu, že smlouva 
je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebylauzavřena vtísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.

 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude objednatelem uveřejněna v 

zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. R–RM Dvůr Králové nad Labem 




Příloha 
Oceněný výkaz výměr







ůrKrálové nad Labem dne




