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SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

ESD ............ Elektronický stavební deník
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina", jejímž 
cílem je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, který odpovídá 
nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při nakládání 
s nemovitostmi osobních nádraží".

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.8 a 4.9 těchto ZTP).

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií (viz 4.9 Publicita stavby 
spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění Objednatel vyhrazuje jako 
změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude 
Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele. Předpokládá se spolufinancování 
z Národního plánu obnovy (RRF).

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina" je:

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• zpracování Realizační dokumentace stavby,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat v objektu železniční výpravní budovy a těsném okolí ŽST Bílina 
Nábřežní 466, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina

Ú d a je  o  stavbě

P o z e m k y  v la s tn ík ů : SŽ : 2 2 6 7 /3 ,  2 2 6 7 /2 4

K a ta s t r á ln í ú zem í: B ílin a  (6 0 4 2 0 8 )

O bec: B ílin a

O k re s: T e p lic e

K ra j: Ú s te c k ý

T U D U žs t. B ílin a

Č ís lo  Ž S T . d le  S R 7 0 5 4 8 1 9 8

K a te g o r ie  s ta n ic e  d le  U IC  C O D E  180 C

S o u č á s t  s ítě  T E N - T A N O

Č ís lo  t r a t i p o d le  j íz d n íh o  řád u 130 , 131

S p rá v c e  o b je k tu O Ř  Ú s t í n ad  L a b e m

In v e n tá rn í č ís lo  b u d o v y  (IC ) IC 6 0 0 0 3 8 9 0 0 6

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina", zpracovatel IDP, 
spol. s r.o., datum květen 2021

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Stavební povolení čj.: DUCR-41052/21/P1 ze dne 20. července 2021
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KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI3.
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) "Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) - Most (mimo), investor SŽ SSZ, 
v přípravě s plánovaným předpokládaným zahájením 2022

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné:

• Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny.

• Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek.

• Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady.

4.1.2 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 
a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 
řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 
napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 
odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 
tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 
technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. Použití 
konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 
osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem.

4.1.3 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 
Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne.

4.1.4 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73639 a směrnici SŽ 
SM118, Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách.

4.1.5 Zhotovitel pro podmínky odběru elektrické energie musí konzultovat se zástupcem SŽE.

4.1.6 Po celou dobu trvání rekonstrukce musí být zachován bezpečný přístup na nástupiště - viz 
Projektová dokumentace.

4.1.7 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla nebo Díla jako 
podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence 
o druzích a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných 
stavebních a demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační 
závod, evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich 
uskladnění, využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení 
určeného pro nakládání s odpady, jimž byly odpady předány.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství 
stavby podle závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 
Směrnice pro nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 
2022 (dále jen „SŽ SM096"), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu
a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096."
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 
znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto 
dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 
předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:

• B-02 Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích pracích na budovách,
inženýrských sítí a TZB

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011")

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby.

4.4.4 Zhotovitel stavby zajistí k předložení Objednateli dílenskou a výrobní dokumentaci 
jednotlivých prvků. Dokumentace bude vždy odsouhlasena Autorským dozorem 
a Objednatelem před zahájením prací.

4.4.5 Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na 
provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou součástí ceny za 
Dílo.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny
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v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.3 Součástí DSPS kromě jiného budou:

• Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením,

• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 
materiály,

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 
českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy

• Revize a průkazy způsobilosti
4.5.4 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

4.6 Pozemní stavební objekty

4.6.1 Stavba bude provedena v souladu s následujícími dokumenty:

4.6.1.1 Pokyny projektu Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR, 
zejména pokynem SŽ PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží 
a zastávek ČR - Standardy pro hygienická zařízení, Změna č. 2,

4.6.1.2 Předpisem SŽ S10, Předpis pro využití výtahů, pohyblivých schodů 
a pohyblivých plošin u Správy železnic.

4.6.2 Požadavky pro zámečnické práce

4.6.2.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090-2. Pokud 
nebude vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí 
třída provedení konstrukce EXC2.

4.6.3 Požadavky pro klempířské práce

4.6.3.1 Klempířské prvky do rozvinuté šířky 1000mm a max. délky 2000 mm je možné 
lepit celoplošně k podkladu.

4.6.4 Požadavky pro truhlářské práce

4.6.4.1 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, 
dřevo nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo 
poškozené vrypy, výlupy apod.

4.6.4.2 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle 
povahy umístění. Vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod. Vruty 
musí mít tvar hlavy přiměřený jejich umístění, nesmějí se zatloukat. To vše se 
týká i vrutů, které nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec 
trvale zakryty.

4.6.5 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy

4.6.5.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944 a předpisem SŽDC 
S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí.

4.6.6 Požadavky na omítky a malby

4.6.6.1 Pokud není dohodnuto, či v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak, platí, 
že omítky budou splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914.

4.6.7 Požadavky na obklady a dlažby

4.6.7.1 Typ použité dlažby bude určen pro zátěžový provoz a v průběhu realizace bude 
konzultován a odsouhlasen s Objednatelem.

4.6.7.2 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími 
příslušnými systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo 
zkroucené.

4.6.7.3 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, 
nesmí být zkroucené a poškozené.
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4.6.7.4 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či 
v místě spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit 
příslušný tmel.

4.7 Životní prostředí

4.7.1 Nakládání s odpady

4.7.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 
lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 
a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 
vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 
v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 
těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 
Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 
a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 
pro nakládání s odpady.

4.7.1.2 Vzhledem k možnosti výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je 
Zhotovitel povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být 
zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit 
nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 
pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 
O těchto skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a specialistu ŽP 
Objednatele v náležitém předstihu.

4.7.1.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. 
V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 
odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude 
se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 
17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 
17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 
17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 
03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 
17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným 
k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční 
odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 
odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 
a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 
čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 
Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 
Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 
odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 
pro opětovné použití.

4.7.1.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi
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4.8

4.8.1

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
TDS a specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 
vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 
k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 
rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 
umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 
komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 
k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 
TDS a specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 
se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné SO.

4.7.1.5 Zhotovitel předloží TDS a specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.7.1.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.7.1.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.7.1.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.7.1.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.7.1.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

4.7.1.11 Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 
k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

4.7.1.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyšší.

4.7.1.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií

Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií dle platných
Pravidel pro žadatele a příjemce toho dotačního programu, v rámci kterého bude projektu
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vydán schvalovací protokol o přidělení dotace. Základními povinnými prvky můžou být: 
1 ks velkoplošný dočasný billboard a 1 ks stálá pamětní deska nebo 1 ks plakát.

4.8.2 Před realizací stavby bude upřesněno, v rámci kterého dotačního programu bude akce 
spolufinancována a poté budou upřesněny požadavky na zajištění publicity dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce tohoto programu. Následující údaje jsou volitelné dle příslušného 
programu:

• Dočasný billboard

- Velikost billboardu bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládané rozměry jsou 5 100 x 2 400mm.

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

• Stálá pamětní deska

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace a to nejpozději do termínu 
ukončení plnění předmětu dle SOD

- Rozměr pamětní bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládané rozměry jsou 300 x 400mm.

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu - např. trvanlivý plast

• Plakát

- Velikost plakátu - bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládaná velikost plakátu je min. A3.

- Plakát musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození je Zhotovitel povinen 
zajistit jeho opravu nebo výměnu

4.8.3 Zhotovitel s Objednatelem provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu a 
pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (v souladu s pravidly pro 
publicitu projektů spolufinancovaných z EU, v daných případech s logem SŽ dle platného 
grafického manuálu jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, viz 
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 
připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti s 
instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

4.8.4 Při umístění billboardu Zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku 
včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí 
souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených 
organizací.

4.8.5 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 
deskou (u projektu by neměl být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

4.8.6 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 
předávacího protokolu.

4.8.7 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Objednatele.

4.8.8 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, položka č.10. Zhotoviteli bude 
uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.

4.8.9 V případě, že Objednatel nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č.10 v SO 98-98 Všeobecný objekt.
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4.9 Publicita stavby

4.9.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Olga Hargašová, 
M: 607057791, E: hargasova@spravazeleznic.cz).

4.9.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.9.2.1 Typy informačních materiálů:

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 15 m x výška 6 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby;

• informační bannery ve velikosti šíře až 3 m x výška až 2 m s oky po 50 
cm, v počtu 3 ks, dle možnosti umístění;

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
až 3 m x výška až 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění.

4.9.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 
případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými 
identickými materiály.

4.9.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem.

4.9.2.4 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) 
článku 1.9.4 Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, 
tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání 
Objednatele, zajistí Zhotovitel.

4.9.2.5 Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem 1x za 2 měsíce pořízení 
videodokumentace stavby prostřednictvím dronu a časosběrných kamer, která 
bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních 
videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro 
sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 
SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. 
Video z dronu a časosběrných kamer bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 
4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, 
natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních dnů 
od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 
podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 
Objednatele. Umístění časosběrných kamer musí být projednáno 
s objednatelem.

4.9.2.6 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

4.9.27 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku,
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aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.9.2.8 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.4.25.2.6 a tudíž 
bude vstupovat do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou 
přístupné veřejnosti s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, 
požádá písemně (volnou formou), o souhlas příslušnou organizační jednotku 
SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, 
která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké práce. Dále je 
společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla 
létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", v případě létání v zakázaných, 
omezených a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si 
potřebná povolení pro let z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního 
letectví.

4.10 Centrální nákup materiálu - Mobiliář a ADZ

4.10.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do 
interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 
stojany na kola, vývěsky a informační panely - dále jen „Mobiliář") a Zařízení pro vstup 
a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ").

4.10.2 Mobiliář a ADZ v objektech: SO 81-71-01.04.10, položkách 8, 9, 11, 16, 17 není součástí 
dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.

4.10.3 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí Harmonogramu postupu prací, 
předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 
typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ - Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 
CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 
předpokládaných odběrů.

4.10.4 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 
harmonogramu Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 
harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek 
požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ a to ve stejném rozčlenění jaké je 
požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.

4.10.5 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 
Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 
v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.

4.10.6 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 
Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 
specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 
dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 
a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB", který je 
přílohou 7.1.17.1.2 těchto ZTP.

4.10.7 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV.

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby
• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
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• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
• uzavírky pozemních komunikací
• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky 
Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB
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