SMLOUVA O DIiLO

¢. smlouvy objednatele SM00105 ¢. smlouvy zhotovitele 1604622
¢. zakazky objednatele 113002 ¢. zakazky zhotovitele
¢.j.zVZ VST-18/2022

uzaviend podle § 2586 az § 2622 a § 2631 az § 2635 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen "obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

SMLUVNI STRANY
1.1 Objednatel:
Nazev: Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
sidlo: Kosova 2894, 390 02 Tabor
zastoupena: Oldfich Zimmel, technicky naméstek
ICO: 26069539
DIC: CZ26069539
bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.
¢islo uctu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
ID datové schranky: XXX

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich, oddil C,
vlozka 12029 od 10. 12. 2003

zastupce pro véci smluvni Oldtich Zimmel, technicky naméstek
zastupce pro veéci technické Ing. Lubor Tomanec, feditel; Oldfich Zimmel, technicky

nameéstek; Michal Svitak, technik.

(déle jen ,,objednatel*)

1.2 Zhotovitel

Nazev: AQUA PROCON s.r.0.

Sidlo: Palackého tiida 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Josef Sebek, MBA, jednatel spole¢nosti
ICO: 46964371

DIC: CZ46964371

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu: XXX

Tel. XXX , e-mail: XXX

ID datové schranky: XXX

spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brng, oddil C., vlozka 6597

(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviraji na zakladé pfimého zadani vetejné zakazky zadavané v souladu s § 151 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,,ZZVZ*), vetejnym zadavatelem
(objednatelem) pri vykonu relevantni ¢innosti, zadavané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo rezim ZZVZ,
s nazvem ,,Tabor, Trebizského, Kratka — rekonstrukce kanalizace a vodovodu — DPS*“ (dale jen
,,Zakazka*), tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,Smlouva‘).

2.1

PREDMET PLNENI (DILO)

Predmétem plnéni dila je zpracovani projektovych podkladli potiebnych pro vybér zhotovitele a
provadéni stavby s nazvem ,,Tabor, Tiebizského, Kratka — rekonstrukce kanalizace a vodovodu® a
zaji$téni inZzenyrské Cinnosti, (dale téz ,,dilo*). Pfedmét plnéni dila je vymezen, touto Smlouvou a
projektovymi podklady (dokumentace ve stupni pro izemni rozhodnuti a stavebni povoleni), jejichz
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2.2

2.3

zpracovatelem je AQUA PROCON s.r.0., se sidlem: Palackého tt. 12, 612 00 Brno, IC: 496 64 371,
zastoupené Ing. Josefem Sebkem, MBA, jednatelem a feditelem spole¢nosti a Ing. Radovanem
Halounem, CSc. Obchodnim feditelem divize Praha.

Mistem plnéni je Téabor, ulice Trebizského a V Kratkeé.

Projektovd dokumentace bude v ptipadé nutnosti z pohledu doby vystavby a dopravni obsluznosti
rozdelena na dveé samostatné ¢asti jak vykresove, tak rozpoctove.

2.4 Objednatel upozornuje zhotovitele, ze v piipadé kteréhokoliv pravniho ptedpisu ¢i v ptipad¢ vydani

3.1

3.2

3.3

3.4

35

nového pravniho predpisu upravujiciho predmét plnéni (dila) v dobé plnéni dila, je zhotovitel
povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platnych a ¢innych pravnich
predpist.

URCENI DILA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na svilj naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pficemz celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila je uréen
obecné zavaznymi predpisy, platnymi ¢eskymi a evropskymi technickymi normami (v ptipadé, ze
CSN nebudou v souladu s evropskymi technickymi normami, maji pfednost ty normy, které obsahuji
ptisnéjsi pozadavky), zadavaci dokumentaci vybérového fizeni, podminkami z vydanych uzemnich
a stavebnich povoleni, pozadavky dotenych organti statni spravy a samospravy a touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen ke kazdému stupni projektové dokumentace uskutecnit v sidle objednatele
minimalné 2 vyrobni vybory, ze kterych je povinen potidit zapis. Dale je zhotovitel povinen v sidle
objednatele uskute¢nit prezentaci kazdého odsouhlaseného stupné projektové dokumentace.
Objednatel dale v nasledujicich ¢lancich podrobnéji vymezuje piedmét plnéni dila a pozadavky na
jednotliva plnéni.

Provedeni technickych zkousek, zaméteni, prizkumt, technickych studii a dalSich dokumentaci,
které vyplynou z prib&hu zpracovani projektové dokumentace jako podklad pro zpracovani dal§ich
stupiii dokumentace, a to zejména:
» geologické a hydrogeologické zkousky a posouzeni,
»  vykopové sondy stavajicich zakladu,
» zajisténi vSech potiebnych prizkumi, bilanci, posudkl, vécnych bfemen, vetejnych siti a
zameéteni feSeného uzemi v rozsahu potfebném pro zdarné a tplné zhotoveni projektové
dokumentace.

Staticka cast:
» studie s vyhodnocenim technického stavu zastavby;
» pasportizace objekti;
» posouzeni vyhotovenych pasporti;
» zaveérecné vyhodnoceni a navrh zajisténi objekt a postupu prace.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DVZ a DPS)

V ramci vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby je zhotovitel povinen zajistit
zejména:

» zpracovani dokumentace (DZS ve stupni DPS);

» zpracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb ve smyslu a za podminek definovanych
vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéejSich
piedpisti a ZZVZ (viz dale);

v zpracovani kontrolniho rozpoctu v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a
zpracovani celkové predpokladané hodnoty vefejné zakazky formou rekapitulace vSech
zpracovanych soupisu;
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zpracovani technickych podminek pro povoleni a provadéni projektované stavby a zpracovani
technickych pozadavki na rozhodujici materialy ¢i vyrobky;

zpracovani vSech potiebnych prizkumt, zkouSek a meéfeni potfebnych pro zpracovani
projektové dokumentace pro provedeni stavby;

dopravné inzenyrské opatfeni;

zpracovani dokumentace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti BOZP,
aktualizované o podrobnosti navrhu feseni stavby vyplyvajici ze stupné dokumentace (DPS).

Dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tisténé podobé a
v elektronické podobé na nosi¢i CD (dokumenty budou ve formatech *.docx, *.xlsx,*.pdf,*.
jpg,*.bmp, nebo v jiném bézné uzivaném formatu, a zarovei i ve formatu *.dwg). Dokumentace
bude zpracovana ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpist, v rozsahu piilohy €. 6 vyhlasky €. 62/2013 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dile zdkona o vefejnych
zakazkach a dalSich souvisejicich predpisti.

»

Soucasti predmétu plnéni je i polozkovy soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v souladu
s podminkami definovanymi ZZVZ, ve formatu *.xls /*.xlsx sluzeb a zpracovani celkové
predpokladané hodnoty vetejné zakazky formou rekapitulace vSech zpracovanych soupisi.
Jako soucast tisténé formy PD bude dodan ve dvojim vyhotoveni ocenény polozkovy soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymérem sluzeb. Pfed dokoncenim
dokumentace pro provadéni stavby zhotovitel svold zaveérecné projednéni této dokumentace.

V soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vcetné¢ vykazu vymér jednotlivych polozek
nesmi byt uvedeny soubory a komplety vyjma situace dale uvedené.

V odtivodnénych piipadech a po vyslovném schvéleni objednatelem pro kazdou jednotlivou
polozku muize zhotovitel v polozkovém rozpoctu uvést polozky charakteru soubor nebo
komplet, v takovém piipadé¢ musi projektant k pouzitym jednotkdm piipojit jejich piesnou
specifikaci a zptsob jejich ocenéni. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich piesnou specifikaci a zplsob jejich
ocenéni. Soucasti polozkového rozpocétu stavby budou jednotkové ceny stavebnich praci,
uvedené v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena, uvedena projektantem, vyss$i nez
jednotkova cena, uvedend v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétlit. Vystupem specifikace
soubort/kompletd ¢i vysvétleni vyssi jednotkové ceny polozek je naskenovany dokument
opatfeny podpisem autorizovaného projektanta. K polozkovému rozpoctu bude dolozeno
prohlaseni projektanta o cenové urovni jednotlivych polozek rozpoctu.

Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér projektové dokumentace bude obsahovat
vymezeni druhu, jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb
potfebnych k plnéni a bude podkladem pro zpracovani nabidky na zhotoveni stavby a pod
popisem polozky bude obsahovat podrobny postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek.
Vykaz vymeér bude u jednotlivych polozek obsahovat vzorce vypoctu, pricemz u neocenéného
vykazu vymér budou vzorce zneviditelnény pomoci uzaméeni, tak aby bylo mozné upravit
pouze jednotkové ceny jednotlivych polozek vykazu vymér. Zaroven budou jednotlivé listy
vykazu vymeér vzijemné provazany souCtovymi vzorci, tak aby celkovy souhrnny list
odpovidal souctu polozek vsech jednotlivych listd vykazu vymér. Vykaz vymér projektové
dokumentace bude soucasti vSech wvyhotoveni projektové dokumentace. Projektova
dokumentace bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby ve
formatu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dale ve formatu PDF vcetné razitka.

Kazda z pouzitych polozek musi obsahovat jednozna¢ny slovni popis vcetné podrobné
specifikace s odkazem do vykresové dokumentace, z n¢hoz budou patrné parametry polozky
a charakter a druh pozadovanych praci a dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale
budou polozky obsahovat mérnou jednotku a pozadované mnozstvi.

v

Pokud dojde v ramci pozdé&jsi upravy polozkového rozpoctu (napiiklad v ramci dodateénych
informaci) k doplnéni soupisu praci o novou polozku, je nutné zachovavat pivodni ¢islovani
polozek, a tedy, pokud vzejde nova polozka, musi ji byt pridéleno takové c¢islo polozky (tj.
¢islo na konci ¢iselné tady), aby nedoslo k ptecislovani ostatnich.
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V soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a projektové dokumentaci nesmi byt
uveden piimy ¢i nepiimy odkaz na ur€ité dodavatele ¢i vyrobky, nebo patenty na vynalezy,
uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu (dale jen specifické
oznaceni), majici vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost porusi, bez
ohledu na to, kdy toto poruSeni objednatel zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy piipad pouziti specifického
oznaCeni, a zaroven nahradit objednateli Skodu, kterda mu timto poruSenim povinnosti
zhotovitele vznikne. Zhotovitel miize prokézat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze
upfesnit jinak, nez pouzitim specifického oznaceni, je povinen na tuto skute¢nost objednatele
vzdy pisemn¢ upozornit a vzdy uvést u prislusného specifického oznaceni hlavni a rozhodujici
technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod. a zaroven uvést jasné a viditelné
ve vSech pfedmétnych castech projektové dokumentace upozornéni, ze pokud jsou v
projektové dokumentaci, nebo jejich piilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy, specificka
oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni
ptedpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci
vlastniho pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feseni a
vyrobkda.

V prubéhu zpracovavani projektu pro provadéni stavby bude zhotovitel (zpracovatel)
projektové feseni konzultovat s provozovateli a spravci vefejné technické infrastruktury,
vodohospodaiskych siti, odbornymi organy objednatele a se v§emi dal$imi dotCenymi organy
a organizacemi. Navrh feseni bude projednan na technickych radach s objednatelem za ucasti
ostatnich dot¢enych subjektt.

Dalsi pozadavky objednatele na obsah a zpracovani projektové dokumentace:

»

»

soulads § 36 a§ 89 az§95727ZVZ,

soulad s desatou casti (¢l. XIV) zdkona €. 543/2020 Sb., kterym se méni nekteré zadkony v
souvislosti s pfijetim zakona o odpadech a zakona o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti, ve
vztahu k ZZVZ (odpovédné zadavani),

soulad s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s § 18 vyhlasky €. 168/2016 Sb., o uverejiiovani formulati pro ti€ely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele, ve znéni pozd¢€jsich predpist,

zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist,

soulad s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jsich predpist, a
zpracovani dokumentace pro jednotlivé stupné v zakladnim ¢lenéni stanoveném touto
vyhlaskou,

splnéni obsahovych nalezitosti projektové dokumentace stanovenych provadécim pravnim
predpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (,,stavebni zakon), a podminek uvedenych v § 159 stejného zakona pro projektovou
¢innost ve vystavbe,

vypracovani planu zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci — plan bude autorizovan
osobou odborn¢ zpasobilou ve smyslu § 10 pism. c¢) zadkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy Osobu tohoto koordinatora BOZP pii pripravé urci objednatel,
vypracovani planu kontrolnich prohlidek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 pism. ¢) stavebniho
zakona,

dolozeni vSech stanovisek, popf. zavaznych stanovisek dotéenych organt, potfebnych k
ziskani stavebniho povoleni, spravci inzenyrskych siti, vlastnikl sousednich pozemkd, atd. a
rovnéz souhlasy nebo min. stanoviska dot¢enych vlastnikii, véetné smluv o smlouveé budouci
o ziizeni sluzebnosti inZzenyrskeé site,

v pripadé nezbytného pferuseni inZenyrskych siti navrzeni provizorii nebo jejich ptelozeni, a
to jako samostatnych stavebnich objektu,

vypracovani dokumentace v souladu se viemi piislugnymi zékony, CSN, TP.
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Pokud ve vyse uvedenych demonstrativnich vy¢tech dil¢ich ¢innosti néktera neni uvedena, pak vzdy
plati, ze zhotovitel je povinen zajistit veSkeré ukony vedouci ke zdarnému dokonceni dila. Realizace
dila obsahne veskeré prace nezbytné k tplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokonceni splnilo
vSechny pozadované parametry a pln¢ slouzilo svému tucelu.

Vvykon inzenyrské Cinnosti (IC) za ucelem dokonéeni dokumentace pro vybér zhotovitele a ve
vybérovém fizeni

Zhotovitel si je védom, Ze jim zpracovana projektova dokumentace pro provedeni stavby bude
pouzita jako podklad k vybérovému fizeni vetejné zakazky na zhotovitele vlastni stavby. Inzenyrska
¢innost zahrnuje mimo jiné vykonani téchto ¢innosti zpracovani zadéavacich podklada pro vybérové
fizeni.

V prub¢hu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, které objednatel bude vyhlasovat ve
vyb&rovém fizeni, je soucasti predmétu dila téz:

» zpracovani obchodni specifikace zadavaciho fizeni pro vybér zhotovitele stavby - zatfidéni
stavebnich a inzenyrskych objekti dle Klasifikace stavebnich a inzenyrskych objekti ve
smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.;

» soucinnosti pii zpracovani zadavacich podminek vybérového fizeni ptislusné vetejné zakazky
na realizaci pfedmétného plnéni;

»  vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace
ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu predmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpoveédi
objednateli, pfipadné osobé objednatelem urcené, ve lhité 2 pracovnich dni od vyzvy k
vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel,
ptipadné osoba objednatelem urcend; k fadnému ucinéni vyzvy postaci e-mailova forma;

» kontrola nabidek ucastnikli podanych objednateli ve vybérovém fizeni piislusné vetejné
zakazky na realizaci predmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel
posouzeni nabidek v podrobnostech soupisu praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymeér;
posouzeni, zda nabidka tcastnika obsahuje mimotadné nizkou nabidkovou cenu ve smyslu §
113 ZZVZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami
ptislusného zadévaciho fizeni;

» zpracovani aktualizace dokumentace (vCetné aktualizace neocenéného a ocenéného soupisu
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer) v rdmci zadosti o dodatecnd vysvétleni zadavaci
dokumentace a zapracovani pfipadnych oprav v PD — zhotovitel u kazdé zmény vzdy
vypracuje aktualni seznam s vyznacenim zmén a upravi a predlozi opravené vykresy; pii
pridavani polozek zhotovitel vzdy zachova Cislovani ptivodnich polozek;

» ostatni vykony nabidnuté zhotovitelem v nabidce na plnéni Zakazky.

Vvkon autorského dozoru (AD)

Se zhotovitelem bude uzaviena samostatna ptikazni smlouva na vykon autorského dozoru.

Ostatni ¢innosti (nalezitosti) plnéni

Kromé¢ specifickych ¢innosti popsanych vyse je zhotovitel povinen zabezpecit i dalsi ¢innosti a
sluzby, a to v prabehu celé své Cinnosti, a to zejména:
» organizaci kontrolnich dnti k pribéhu postupu praci pii zpracovavani projektové dokumentace
¢i pfi vykonu inzenyrské ¢innosti;
» veSkeré dal§i pfipadné sluzby souvisejici a nezbytné pro vypracovani daného stupné
projektové dokumentace.

wrowe

Dalsi ¢innosti a vykony v ramci spoluprace s objednatelem provadi zhotovitel v rozsahu stanoveném
nabidkou zhotovitele v Zakazce.

Pokud ve vySe uvedenych demonstrativnich vyctech dil¢ich ¢innosti néktera neni uvedena, pak vzdy
plati, Ze zhotovitel je povinen zajistit veskeré kony vedouci ke zdarnému dokonceni dila.
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3.11

3.12

3.13

4.1

4.2

Realizace dila obsahne veskeré prace nezbytné k uplnému provedeni dila tak, aby dilo po dokonceni
splnilo vSechny pozadované parametry a pln¢ slouzilo svému ucelu.

Zavazal-li se k tomu zhotovitel v Zakazce, predklada projektovou dokumentaci ve formatu BIM
(Building Information Modeling).

Technicky dozor investora (TDI) nesmi provadét vybrany zhotovitel stavebnich praci ani osoba s
nim propojend. Technicky dozor (TDI) a autorsky dozor (AD) nesmi provadeét stejnd osoba.

DOBA PLNENI

Terminy plnéni projektovych praci a ¢innosti jsou stanoveny takto:

Zahajeni praci
09/2022

Geodetické zaméfeni

31.10. 2022

Staticka ¢ast — studie s vvhodnocenim technického stavu zastavby

31.10. 2022

Pasportizace objekti

31.1.2023

Dopravné inzenyrské opatieni

31.1.2023

Posouzeni vyhotovenych pasporta

28.2.2023

Zavéreéné vyhodnoceni a navrh zajisténi objektu a postupu prace

28.2.2023

IGP
28.2.2023

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provadéni
stavby (DVZ a DPS)

31.3.2023

BOZP
31.3.2023

V piipadé, Zze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadn€ pokracovat,
prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat.
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4.3  Pfedmét Smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto Smlouvou dokon¢eno
a predano. O pfedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti dila musi byt potizen protokol - zapis o piedani a
prevzeti dila. Smluvni strany se dohodly, Ze dnem dokonceni dila jednotlivych Casti dila je den
podpisu predavaciho protokolu.

4.4  Ptevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé pii predani a prevzeti dila, které
samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Soucasné je stanoveno, ze tyto drobné vady a nedodélky nebranici pievzeti dila nesmi
byt v rozporu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.

V. CENA

5.1 Cena dila je stanovena dohodou na zakladé nabidky zhotovitele u¢inéné ve vyberovém fizeni
Zakazky, je cenou nejvyse piipustnou, je stanovena v cenové urovni k datu predani dila a €ini:

a) Statickd ¢ast — studie s vvhodnocenim technického stavu zastavby — cena za vSechny objekty

cena bez DPH: 18 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 3 780,- K&, cena v¢. DPH: 21 780,- K¢

b) Pasportizace 25 objektt (bude fakturovano dle skutecného poctu pasportizovanych objektii)
cena bez DPH: 300 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 63 000,- K¢, cena v¢é. DPH: 363 000,- K&

Cena za 1 objekt:
(cena bez DPH: 12 000,- K¢, vwse DPH (21 %): 2 520,- K¢, cena vé. DPH: 14 520,- K¢)

¢) Posouzeni vyhotovenych pasporti 25 objektd (bude fakturovano dle skutecného poctu
pasportizovanych objekti)

cena bez DPH: 30 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 6 300,- K¢, cena v€. DPH: 36 300,- K¢

Cena za 1 objekt:
(cena bez DPH: 1 200,- K¢, vyse DPH (21 %): 252,- K¢, cena vé. DPH: 1 452,- K¢)

d) Zavérecné vyhodnoceni a navrh zajisténi objektld — cena za vSechny objekty

cena bez DPH: 26 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 5 460,- K&, cena v¢. DPH: 31 460,- K¢

e) Dokumentace pro provedeni stavby (DVZ a DPS) v¢. IC pti vybéru zhotovitele
cena bez DPH: 229 500,- K¢, vyse DPH (21 %): 48 195,- K¢, cena v¢é. DPH: 277 695,- K&

f) Geodetické zaméreni

cena bez DPH: 30 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 6 300,- K&, cena v¢. DPH: 36 300,- K¢

g) Dopravné inzenyrské opatieni

cena bez DPH: 15 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 3 150,- K&, cena v¢. DPH: 18 150,- K&

h) BOZP
cena bez DPH: 15 000,- K¢, vy$e DPH (21 %): 3 150,- K¢, cena v¢. DPH: 18 150,- K¢&

ch) IGP v potfebném rozsahu

cena bez DPH: 30 000,- K¢, vyse DPH (21 %): 6 300,- K¢, cena v¢. DPH: 36 300,- K¢&

Cena celkem za dilo:
cena bez DPH: 693 500,- K¢, vyse DPH (21 %): 145 635,- K¢, cena v¢. DPH: 839 135,- K¢
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

VI.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

VII.

7.1

7.2

Cena je platna az do terminu dokonceni dila, resp. jeho jednotlivych ¢asti sjednaného dle Smlouvy.
Celkova cena az do terminu dokonceni dila a jednotkové ceny formou pausalnich ¢astek se sjednavaji
jako ceny uplné, zdvazné a maximalni, zahrnujici veskeré ¢innosti a naklady spojené se splnénim
dila v pozadovaném terminu a kvalité, pficemz zménu ceny lze provést pouze v ptipadé zmény sazby
DPH.

V ptipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen ti¢tovat
DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipad¢ zmény ceny dila v disledku zmény sazby
DPH neni nutno ke Smlouvé¢ uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan¢ z pridané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel nema pravo doméahat se zvysSeni sjednané ceny z diivodu chyb nebo nedostatkli ocenéni
jednotlivych ¢asti dila, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo neuplného ocenéni
pfedmétu plnéni dila zhotovitelem.

Celkova cena je stanovena za piredpokladu pasportizace 25 nemovitosti. Fakturace praci dle 5.1.b. a
5.1c. bude fakturovéana dle skute¢ného poctu pasportizovanych nemovistosti.

Smluvni strany se dohodly, zZe zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust.
§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku. Tzn., Ze zhotoviteli nevznikne viici objednateli
pii zméné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o smlouvé ani zvyseni ceny za dilo ani
zruseni smlouvy.

PLATEBNi PODMINKY
Objednatel neposkytuje zalohu pred zahajenim praci.

Uhrady praci formou dil¢ich faktur — dafiovych dokladii po protokolarnim piedani a pievzeti
jednotlivych dil¢ich casti dila.

Ptipadné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pofizované na zZadost
objednatele nad ramec sjednany Smlouvou budou sjednény a fakturovany samostatné.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat ndlezitosti daniového dokladu stanovené pfislusnymi
pravnimi predpisy, zejména pak zdkona o dani z pfidané hodnoty a zidkona o tucetnictvi.
Objednatelem odsouhlaseny protokol o pievzeti pfislusné ¢asti predmétu plnéni dila je nedilnou
soucasti faktury. V pripad¢€, ze Géetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lhité splatnosti zpét k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti,
lhita splatnosti pocind bézet znovu od opétovného zaslani nalezité doplnénych ¢i opravenych
dokladt.

Splatnost faktury se sjednava na 30 kalendainich dni ode dne doruceni faktury. Dnem doruceni
faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tfeti pracovni den nasledujici po odevzdani zasilky
k postovni piepravé, neni-li prikazné piedani faktury provedeno jinym zpiisobem. Uhradou se
rozumi den pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.

V piipadé prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeho ¢asti je zhotovitel opravnén pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z neuhrazené ¢astky véetné DPH za kazdy kalendaini den prodleni.

OBCHODNI (SMLUVNI) PODMINKY

Objednatel ma pravo v pribéhu plnéni Smlouvy upravit termin a rozsah plnéni v zavislosti na vysi
disponibilnich finan¢nich prostiedkii.

Rozsah projektové dokumentace bude odpovidat platnému standardu profesnich vykont a jeho
vykonovym fazim, stanoveném Ceskou komorou architektt.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

Predmét plnéni bude realizovan v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy, technickymi a spravnimi
podminkami pro kompletni feSeni jednotlivych stupiiti projektové dokumentace, zejména:

a) zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist,

b) zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpist

c) vyhlaskou ¢. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist,

d) vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tipravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a
uzemniho opatteni, ve znéni pozdéjsich predpist,

e) vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve znéni
pozdéjsich predpist,

f)  vyhlaskou ¢. 369/2001 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, ve znéni pozdéjsich
predpist,

g) zékonem €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci,
ve znéni pozdéjsich predpisl.

Zhotovitel je odpoveédny za kompletni rozsah a kvalitu dila i v pfipad€ uzavieni poddodavatelské
smlouvy na nékteré diléi ¢asti dila jako by dilo provadel sam.

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni Smlouvy zajistit, aby on a jim vybrani zpracovatelé dil¢ich casti
dila disponovali v§emi opravnénimi, jez jsou dle zakont a natizeni platnych v Ceské republice nutna
k provedeni pfedmétu plnéni Smlouvy.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim piedpisam CR,

b) zajistit pro plnéni smlouvy odborné zputisobily pracovni tym,

c) dodrZovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a
vyjadfenimi spravct siti a dotéenych organu statni spravy,

d) plné respektovat podminky vyplynuvsi z projednavani v prubéhu praci a vydavané ve
spravnich rozhodnutich vztahujicich se k plnéni smlouvy,

e) provést dilo na sviyj naklad a své nebezpeci,

f)  acastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

g) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

h) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo
zjisti, Ze by nastat mohla.

Pokud v prib&hu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepiredpokladala zadna ze smluvnich
stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plné€ni, zavazuji se ob&é smluvni strany na tyto
skute¢nosti pisemn¢ upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc pfi
zajisténi podkladi, dopliujicich daji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba vznikne v
prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

Zhotovitel bude informovat objednatele o kazdé skutecnosti tykajici se realizace predmétu plnéni
dila, navrhovat feSeni problémi a na zadost objednatele se zac¢astiovat jednani s tfetimi stranami.

Zhotovitel prohlasuje, ze po dobu plnéni smlouvy bude mit uzavienu pojistnou smlouvu s pojistnou
¢astkou minimalné 5 mil. K¢&. Nepfedlozeni pojistné smlouvy zhotovitelem na vyzvu objednatele

nejpozdéji do 8 dnil po obdrzeni takové vyzvy, bude povazovano za zavazné poruseni Smlouvy.

Ochrana autorskych prav se fidi obCanskym zakonikem, autorskym zakonem a pfisluSnymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k dusevnimu vlastnictvi, pfi¢emz v rdmci plnéni smlouvy
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7.12

7.13

VIII.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

je stanoveno, ze originaly plant, nacrtd, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych specifikaci
zustanou vlastnictvim zhotovitele. Objednatel ma pravo pouzit predmét plnéni dila k ucelu
vyplyvajicimu ze smlouvy. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim
dokumentiim, které jsou ptredmétem dila, pfechazi na objednatele dnem jejich pievzeti. Zhotovitel
touto Smlouvou ud€luje objednateli vyhradni Casové a izemné neomezenou licenci k uziti dila a
vSech jeho €asti. Objednatel je opravnén uzit dilo ¢i jeho Cast ve smyslu tohoto ustanoveni v plném
rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je predev§im opravnén uzit dilo
¢i jeho Cast jako podklad pro zaddvani vetejnych zakazek ve smyslu ZZVZ, a to v¢etné uvetejnéni
zpisobem umoziujicim pfimy a neomezeny dalkovy ptistup. Uziti dle predchazejici véty se vztahuje
i na verejné zakazky zadavané mimo rezim ZZVZ.

Objednatel neuzije dilo zptisobem, ktery by snizil jeho hodnotu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu nejsou znama zadna prava tietich osob, ktera by mohla byt na piekazku
uzivani dila objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouve.

ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel se zavazuje, ze vady dila zjisténé objednatelem v zaruc¢ni dobé€ odstrani bezplatné bez
zbytecného odkladu, nejpozdéji v dohodnutém terminu. Zhotovitel odpovida za vady, jez bude mit
dilo v dobé¢ ptredani, a to vCetné vad, které se projevi az pti realizaci projektované stavby na zaklade
zpracované dokumentace.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projekt v dob¢ jeho odevzdani objednateli. Za vady, vzniklé
po odevzdani projektu odpovida jen tehdy, kdyz jejich ptic¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladd pievzatych od objednatele
a zhotovitel ani pii vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na n¢€ objednatele
upozornil, ale ten na jejich pouziti trval.

Zarucni doba je 36 mésict od prevzeti dila.

Pro ptipad vady projektu sjednavaji ob¢ strany pravo objednatele pozadovat a povinnost zhotovitele
poskytnout bezplatné odstranéni vady. Moznost jiné dohody se nevylucuje. Zhotovitel se zavazuje
ptipadné vady projektu odstranit bez zbytecného odkladu po uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem.

Ptipadnou reklamaci vady plnéni piedmétu této Smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu
po zjisténi vady pisemné do rukou zastupce zhotovitele.

Zhotovitel je jedinym garantem plnéni Smlouvy a na jeho vrub budou feSeny veskeré zaruky a
sankce.

Zhotovitel se zavazuje zabezpelit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti
vyplyvajicich zhotoviteli ze Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

SANKCNI PODMINKY

Sankce nebudou uplatnény v ptipadech, kdy k sankcionované skute¢nosti nedoslo vinou zhotovitele,
resp. byla zptisobena vys§i moci nebo dodate¢nymi pozadavky objednatele.

Smluvni pokuta pfi nesplnéni terminu dokonceni projektové dokumentace dle Smlouvy vinou
zhotovitele se stanovi ve vysi 0,2 % z ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadg, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle této Smlouvy, je objednatel

opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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9.4  Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky z odpovédnosti za zptisobenou Skodu.

9.5 Splatnost smluvni pokuty se stanovuje ve 1htité 30 kalendafnich dnid po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vyc¢islenim smluvni pokuty.

9.6 V pripadé, Ze na zaklad¢ vady projektu dojde k navySeni vlastni ceny plnéni, vznika objednateli
pravo na nadhradu Skody ve vysi zvySenych nékladi spojenych s realizaci tohoto plnéni oproti
nakladim, které by vynalozil, kdyby ptisluSnou vadu projektova dokumentace neobsahovala. Jedna
se predevsim o naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni, piipadné naklady spojené s
prodlouzenim realizace dila, pfipadné marn€ vynalozené néklady (napft. v disledku potieby cast dila
odstranit aj.) a vicendklady, naklady, které nesplituji podminky zptsobilosti vyhradné v diisledku
poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanoveni tohoto
odstavce se uzije, pokud na danou situaci nebude mozno aplikovat ustanoveni odst. 9.7.

9.7  Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy ma objednatel pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

X. DALSI UJEDNANI

10.1 Zhotovitel je povinen se sezndmit s povahou projektované stavby, pfipadné s mistnimi zvlastnostmi.
Piipadné nejasnosti si musi zhotovitel vyjasnit pfed zahajenim praci na dile. Nedostatecna
informovanost, mylné chapani pfedmétu dila a z téchto diivodli chybn¢ navrzena cena neopraviuje
zhotovitele k dodate¢né uhradé nakladt nebo zvyseni ceny dila.

10.2 Ptedpoklad realizace stavebnich praci podle zhotoveného dila je od 30. 4. 2023 do 31. 12. 2024.

Xl.  ZMENA SMLOUVY

11.1 Objednatel se zavazuje, Ze pristoupi na zménu zavazku, zmeni-li se po uzavieni Smlouvy vychozi
podklady, rozhodné pro uzavieni této smlouvy, anebo vzniknou nové pozadavky objednatele.
Objednatel je povinen pfistoupit na zménu smlouvy, zpozdi-li se sdm s plnénim povinnosti své
soucinnosti, dojednané touto Smlouvou.

11.2 Strany se zavazuji vyjadrit se k dodatkiim této Smlouvy pisemné do 3 dnl po odeslani dodatkd
druhou stranou. Po stejnou dobu je timto navrhem vézana strana, ktera jej podala. Jakmile nedojde
k dohod¢ o znéni dodatku ke smlouvé, jsou obé strany opravnéné, aby kterakoliv pozadala o
rozhodnuti soud.

11.3 Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi strané opravnéné v dolozené vysi naklady na
vykonané prace, které vznikly
» zhotoviteli tim, Ze zacal na zakladé objednavky v nezbytné nutném rozsahu piipravu plnéni
podle objednavky a k uzavieni smlouvy nedoslo z divodli na stran€ objednatele;
» zhotoviteli tim, Ze objednatel ani v dodatecné lhiit€ pfimerené zavazku urcené zhotovitelem
nesplnil svoji povinnost soucinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od Smlouvy
odstoupil.

11.4 Objednatel mé pravo posunout nebo odlozit termin zpracovani projektové dokumentace a provadet
zmény postupu praci v zavislosti na vysi disponibilnich prostiedkd pro financovani projektu.
Objednatel je opravnén z ditvodl nedostatku finan¢nich prostfedki nebo zmény podminek ptipravy
projektované stavby zmensit rozsah pfedmétu plnéni smlouvy €i plnéni prerusit nebo zcela ukoncit
pted jeho dokoncenim. V pfipadé, Ze objednatel bude nucen z divodid nedostatku finan¢nich
prostfedkl toto pravo pouzit, nema zhotovitel vici objednateli Zadné finan¢ni naroky plynouci z
posunuti, pferuSeni nebo pfedc¢asn¢ho ukonceni predmétu plnéni smlouvy tj. projektovych a
souvisejicich praci, vyjma uhrazeni prokazatelné rozpracovanosti na vyse uvedenych aktivitach.
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XIlI.

RESENI SPORU

Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory vzniklé z této Smlouvy

N

nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji pfednostné fesit smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni
strany smirného fesSeni, budou spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni feSeny u soudu, jehoz mistni
ptislusnost se fidi obecnym soudem objednatele.

XIII.

OSTATNI UJEDNANI

13.1 Objednatel je opravnén pouzit dilo - pfedmét této Smlouvy vyluéné k ucelim vyplyvajicim z této

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

v

v

v

v

Smlouvy. Jeho jiné vyuziti, zejména piipadné prenechani k vyuzivani tfetim osobam, je podminéno
vyslovnym souhlasem zhotovitele.

Pokud objednatel pouzije projekt k jinym uceliim, nez urcuje tato Smlouva, bez souhlasu zhotovitele,
ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch, ktery z tohoto dalsiho pouziti ziskal.
Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti Skoda, ma pravo téz na ndhradu Skody:.

Vychozi podklady a zpracované matrice ziistavaji v archivu zhotovitele.

Objednatel mize odstoupit od Smlouvy v pfipadg, ze

insolvencni soud vyda rozhodnuti o ipadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z divodu
jeho platebni neschopnosti ufedné jmenovan likvidator nebo spravce, nebo byla zahdjena exekuce
nebo verejna drazba na majetek zhotovitele, mize objednatel bez omezeni jakéhokoliv jiného svého
prava odstoupit od této Smlouvy pisemnym sdélenim zhotoviteli, likvidatorovi nebo spravci,
ptislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

zhotovitel opakované porusi nebo nesplni ujednani této Smlouvy,

zhotovitel uvedl v nabidce na plnéni Zakazky nespravné, klamavé nebo neplatné informace nebo
doklady, které neodpovidaji skutecnosti a meély nebo mohly mit vliv na vysledek predmétné Zakazky.

Zhotovitel mize od této Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze mu objednatel neumozni provadét dilo za
podminek sjednanych v této Smlouve.

Kazdd ze smluvnich stran miZze ve shora uvedenych pfipadech od této Smlouvy odstoupit po
pfedchozim pisemném upozornéni druhé smluvni strany. Dnem odstoupeni od Smlouvy je
nasledujici den po doruceni doporuc¢eného dopisu druhé smluvni stran€. Smluvni strany se dohodly
na zpusobu dorucovani pisemnosti tak, ze povinnost doruceni je splnéna tehdy, je-li pisemnost
zasilana na adresu mista podnikani zhotovitele nebo objednatele, uvedenych v ¢l. 1. této Smlouvy.
V ptipadé, ze bude k doruéeni pisemnosti vyuzito dorué¢eni postou, povazuje se zasilka za doru¢enou
dnem nasledujicim po dni, kdy byla na zékladé podaciho listku doporucené podana k postovni
preprave.

V ptipadé odstoupeni od Smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud
provedenych praci na dile.

Pti doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na strané¢ objednatele zaplati
objednatel zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.
Tato povinnost se vztahuje na pravnickou nebo fyzickou osobu, podilejici se na dodavkach zbozi
nebo sluzeb hrazenych z vefejnych rozpocti nebo vetejné finanéni podpory.

13.10 Zhotovitel mé& povinnost poskytnout objednateli soucinnost a umoznit osobam opravnénym k

vykonu kontroly dila provést kontrolu dokladii, a to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k jejich
archivaci (zakon €. 563/1991 Sb., o Géetnictvi a zakon ¢. 235/2004 Sb., o DPH).
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13.11 Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tieti osobu (poddodavatele), za jejiz Cinnost

XIV.

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

odpovida tak, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni
kazdou zménu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje pravo schvalit
zhotoviteli tyto zmény jeho poddodavatelt, pfiCemz rozhodnuti o tom vSak nesmi zdrzovat ani
souhlas bezdivodné odpirat. Poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace ve vybérovém fizeni Zakazky, je mozné zmeénit jen ve vyjimecnych piipadech a se
souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu, v jakém
byla prokézana pivodnim poddodavatelem v Zakézce.

ZASADY SPOLECENSKY ODPOVEDNEHO ZADAVANI VEREJNYCH ZAKAZEK

Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na plnéni této Smlouvy v
souladu se zasadami spolecensky odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se zavazuje
po celou dobu trvani této Smlouvy zajistit dodrzovani veskerych pravnich pfedpist, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy),
dale ptredpist tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, tj. zejména
zakona €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisti, zdkona €. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpist, a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), a to vi¢i vS§em osobam,
které se na plnéni smlouvy podileji a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plnéno
zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

Daéle je zhotovitel povinen oznamovat zadavateli piipadnd pfisluSnymi organy zjisténa poruseni
uvedenych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen po dobu trvani této Smlouvy vzdy na vyzvu objednatele predlozit Cestné
prohlaseni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnanct, agenturnich zaméstnanc,
zivnostnikt a dalSich osob, se kterymi se na realizaci Smlouvy podilel v dobé od uzavieni Smlouvy
¢i od posledni vyzvy k piedloZeni prohlaseni. V ¢estném prohlaseni musi byt uvedeno, zda vSechny
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v piisluSnych registrech, zejména zivnostenském rejstiiku,
registru pojisténcti CSSZ a maji piislusna povoleni k pobytu v CR a k vykonu pracovni &innosti.
Dale zde bude potvrzeno, ze uvedené osoby byly proSkoleny z problematiky BOZP a Ze jsou
vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na
védomi, Ze tato prohlaseni je objednatel opravnén poskytnout piislusnym organtim statni spravy CR.
Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda bude plnéni podle této smlouvy provadéno zhotovitelem
¢i jeho poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje neporusovat autorskd prava ¢i prava k dusevnimu ¢i primyslovému
vlastnictvi tietich osob.

Objednatel je opravnén pribézné kontrolovat dodrZzovani povinnosti zhotovitele dle odst. 14.1 a 14.2,
a to 1 pfimo u pracovnikd provadéjicich sluzby nebo dodavky, pficemz zhotovitel je povinen tuto
kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou nezbytnou soucinnost k jejimu
provedeni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, ze vi¢i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem statni
spravy (zejména Statnim Gfadem inspekce prace ¢i oblastnimi inspektoraty, Krajskou hygienickou
stanici apod.) zahajeno fizeni pro poruseni pravnich piedpist, jichz se dotyka ujednani v odst. 14.1
a odst. 14.2, a k némuz doslo pfi provadéni plnéni Smlouvy nebo v souvislosti s ni, a to nejpozdé&ji
do 10 dni od doruceni oznameni o zahajeni fizeni. Soucasti oznameni zhotovitele bude téz informace
o datu doru€eni oznameni o zah4jeni fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci dle
pfedchoziho odstavce konéi, a to nejpozde€ji do 7 dnti ode dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci.
Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabyti
pravni moci rozhodnuti. V ptipadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni
zahajeného dle predchoziho odstavce pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
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deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna opatieni
a o téchto, vCetné jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pfiméfené 1huté.

14.6 Zhotovitel prohlasuje, Ze v piipad¢ vyberu poddodavateltl, bude-li to s ohledem na poptavané prace
a ¢innosti vhodné, resp. mozné, uptednostni poddodavatele zameéstnavajici osoby znevyhodnéné na
trhu prace nebo pracovniky se zdravotnim postizenim.

14.7 V pfipadé, budou-li Cinnosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zak. ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisti, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento
odpad na vlastni ndklad v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

14.8 Zhotovitel odpovida za to, Ze pii plnéni smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je v dob¢ jeho
dodani znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen provést na svoje naklady
napravu. Stejné tak zhotovitel odpovida za to, Ze k pInéni smlouvy nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpist.

14.9 Zhotovitel pouzije pii plnéni smlouvy pouze vyrobky, které maji vlastnosti zarucujici pii bézné
udrzbé mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpe¢nost, ochranu zdravi a zivotniho prostiedi,
bezpecnost pii uzivani, ochranu proti hluku, isporu energii a splitujici hygienické pozadavky.

14.10 Zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, Ze objednatel je opravnén v pfipad¢ zhotovitelem neuhrazené
faktury poddodavateli v dob¢ splatnosti pozastavit uhradu faktur vystavenych zhotovitelem.

14.11 Objednatel pozaduje, aby produkty/vyrobky pouzivané na projektované stavbé neobsahovaly
nebezpecné ¢i jinak zavadné latky.

14.12 Objednatel pozaduje, aby byly prednostné¢ uzivany recyklované/recyklovatelné materialy a
v piipadech, kdy je to ztechnického hlediska mozné, byly vyuzivany materidly ptirodniho
charakteru (kamen, zemina, dfevo), které jsou obnovitelnymi surovinami.

14.13 Zhotovitel se zavazuje zpracovat oba stupné projektové dokumentace v souladu se zasadami
spolecensky odpoveédného zadavani vetrejnych zakazek.

XV. ZAVERECNA USTANOVENI

15.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Tato Smlouva
zanika oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych.

15.2 Zména této Smlouvy mize byt provedena pouze pisemnym zptisobem, a to na zakladé dohody obou
smluvnich stran. Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lThity
dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této Smlouvy s ¢iselnym oznacenim
podle poradového cisla pfislusné zmény Smlouvy.

15.3 Ptipadna neplatnost nékterého ustanoveni této Smlouvy nezpusobuje neplatnost ostatnich
ustanoveni. V piipad€, Ze kterékoliv ustanoveni Smlouvy se stane neplatnym nebo neucinnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

15.4 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim Smlouvy nedopustil v souvislosti s fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym mraviim nebo
by zékon obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani Zakazky,
na kterou s nim zadavatel uzavtel smlouvu o dilo, a ze se zejména ve vztahu k ostatnim ucastnikim
nedopustil zddného jednani narusujiciho hospodaiskou soutéz.

15.5 V dals$im se tato Smlouva fidi ustanovenimi obcanského zakoniku a dalSich doplnujicich,
provadécich a vztahujicich se predpist v aktualnim znéni.
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15.6

15.7

15.8

15.9

Objednatel a zhotovitel se pfi plnéni Smlouvy v rozsahu inzenyrské ¢innosti fidi § 2430 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, tj. jako piikazce a piikaznik
v rezimu smluvni tpravy piikazni smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze ptedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
Smlouvy v jejim plném znéni, jakoZ i vSech tkontu a okolnosti s touto Smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pied jejim podpisem piecetli, ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek. Na znameni souhlasu s obsahem této Smlouvy
pripojuji ob¢ strany smlouvy své podpisy.

Pokud bude tato Smlouva uzaviena v listinné podobé&, bude vyhotovena ve ¢tyfech vytiscich, z nichz
dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

15.10 Objednatel si vyhrazuje pravo uverejnit Smlouvu uzavienou na zakladé Zakazky vcetné ptiloh, vSech

jejich zmén a dodatkdl, vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni Zakazky na profilu zadavatele podle
§219727ZV7Z.

15.11 Zhotovitel a jeho zaméstnanci jsou si védomi, Ze pfi plnéni dila dle této Smlouvy mohou pfijit do

styku s osobnimi a citlivymi udaji podléhajici ochrané dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném
pohybu téchto idajl a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochran€ osobnich tidajt), a
nesou plnou odpoveédnost za ptipadné poruseni téchto zdkont a souvisejicich pravnich predpisa.

V Tabofte za objednatele V Brné¢ za zhotovitele
Podepsano 29. 9. 2022 Podepsano 3. 10. 2022
Ing. Lubor Tomanec v.r. Ing. Josef Sebek, MBA v.r.
Reditel spolecnosti Jednatel spolecnosti
Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o. Aqua Procon s.r.o.
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