



SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2022/ 1843

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Martinou Červinkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: Ing. Bc. Martina Červinková, tel.: 495 707 640
e-mail: martina.cervinkova@mmhk.cz
- 2. Zhotovitel:** ENKI, o.p.s.
Sídlo: Dukelská 145, 379 01 Třeboň
Zastoupený: doc. RNDr. Janem Pokorným, CSc., statutárním ředitelem
IČO: 25173154
DIČ: CZ25173154
Spisová značka: společnost je zapsána v rejstříku o.p.s. vedeném KS České Budějovice, oddíl O, vložka 22
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem provedení studie proveditelnosti Stříbrného rybníka v rozsahu a kvalitě uvedené v cenové nabídce zhotovitele – Vypracování studie proveditelnosti - Stříbrný rybník.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.7. 2022 a schváleném usnesení RM/2022/937 ze dne 16.8.2022.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, jehož předmětem je:

„Stříbrný rybník, čistota vody – studie proveditelnosti“

(dále jen „dílo“), v plném rozsahu určené nabídkou zhotovitele ze dne 20.7.2022.

2. Předmětem této smlouvy je zejména:

- Vypracování studie proveditelnosti formou analytického vyhodnocení získaných dat a z podkladů uvedených v č. III. této smlouvy.
- Vyhodnocení živinové zátěže vodního prostředí. Porovnání hodnot s vlastní rozsáhlou databází výsledků z rybníčních lokalit. Stanovení míry trofie a definování kritických bodů živinové zátěže.
- Vyhodnocení charakteristik rybníčního sedimentu, odhad kubatury sedimentu a návrh možných způsobů těžby sedimentu a jeho nakládání.
- Odhad kvalitativního a kvantitativního složení rybí obsádky v nádrži. Návrh na optimalizaci budoucího managementu z důvodu tlumení projevů eutrofizace.
- Hydrobiologické a hydrochemické hodnocení – fyzikálně chemické a biologické procesy v nádrži pro návrh optimálních řešení zlepšení kvality vody a ochrany evropsky významné lokality (EVL).
- Koncepční návrh technických opatření.

Dle bližší specifikace uvedené v příloze č.1. „Cenová nabídka, Vypracování studie proveditelnosti - Stříbrný rybník“.

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
4. Zhotovitel dále zabezpečí zejména svoji účast na konzultačních dnech v rozsahu dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy a součinnost s odbory Magistrátu města Hradec Králové, především součinnost s odborem životního prostředí.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla jsou:
 - a) nabídka zhotovitele ze dne 20.7. 2022.
 - b) Protokolární výsledky z místních šetření firmy EMPLA AG spol s.r.o. - Výsledky testů odebraných povrchových a podzemní vody, Stříbrný rybník, Bělečský potok a okolí, prosinec 2021 a květen 2022 (podklady zajistí magistrát města Hradec Králové).
 - c) Protokolární výsledky z dalších místních šetření firmy EMPLA AG spol s.r.o. – voda sediment, které ještě proběhnou v roce 2022 (podklady zajistí objednatel a dodá v průběhu zpracování díla a to nejpozději 2 měsíce před termínem odevzdání díla).
 - d) Podklady technického rázu, které lze ve spolupráci s objednatelem o daném objektu zajistit – jedná se o stávající podklady v majetku objednatele nebo objednatelem zajistitelné – např. manipulační řad Stříbrného rybníka (podklady dle domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem).
 - e) Hydrobiologický a hydrochemický monitoring nádrže Stříbrný rybník a jejího okolí (řešený v rámci smlouvy o dílo „Stříbrný rybník - hydrobiologický a hydrochemický monitoring - podklady zabezpečí zhotovitel v rámci vlastního monitoringu).
 - f) Stanovení mocnosti a kvality sedimentu v nádrži (řešený v rámci smlouvy o dílo „Stříbrný rybník - hydrobiologický a hydrochemický monitoring“ - podklady zabezpečí zhotovitel v rámci vlastního monitoringu).
 - g) Koncepční návrhy pro dané území (zajistí zhotovitel přes externího dodavatele).
 - h) Dlouhodobé měření dat Státním zdravotnickým ústavem (podklady zajistí zhotovitel).
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie dokumentů uvedených v čl. III mu byly předány nejpozději při podpisu této smlouvy, a to s výjimkou:
 - a) dokumentů uvedených v předchozím odstavci pod písm. c) a d), které budou zhotoviteli dodány v průběhu zpracování díla;
 - b) dokumentů uvedených v předchozím odstavci pod písm. e) a f), které zajistí zhotovitel na základě jiné uzavřené smlouvy s objednatelem (CEZ 2022/0948 „Stříbrný rybník, hydrobiologický a hydrochemický monitoring“); a
 - c) dokumentů uvedených v předchozím odstavci pod písm. g) a h), které si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poskytnuté podklady použije výhradně pro potřeby plnění této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy.**
Termín předání díla: **Do 28.2. 2023.**

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. VIII. této smlouvy
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
4. Místem provádění díla je Stříbrný rybník, p.č. 181/1 v katastrálním území Mašova Lhota a sídlo zhotovitele. Místem plnění (předání díla) je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že celková cena za dílo dle Přílohy č.1 smlouvy – Cenová nabídka, Vypracování studie proveditelnosti - Stříbrný rybník činí:

198 000,- Kč (slovy: sto devadesát osm tisíc korun českých) bez DPH

41 580,- Kč DPH 21 %

239 580,- Kč celková cena za dílo vč. DPH.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 smlouvy je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.

Platební podmínky


1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jediné faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:
Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 4. smlouvy.
2. Faktura bude vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz Zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla zálohové faktury.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených prací odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

VII.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:



Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Bc. Martina Červinková, e-mail: martina.cervinkova@mmhk.cz,

tel.: 495 707 640,

Ing. Karolína Kozlovská, e-mail: karolina.kozlovska@mmhk.cz, tel: 495707644.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - zákonů, předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
 - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat této smlouvě a všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
7. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen konat konzultační dny v sídle objednatele, na které pozve zástupce objednatele. Konzultační dny se budou konat dle potřeby minimálně však 2x v průběhu zpracování díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. První iniciační konzultační schůzka se předpokládá v říjnu 2022, další se předpokládá v lednu 2023, kde zhotovitel představí výsledky studie. Zhotovitel bude v rámci konzultačních dnů konzultovat s objednatelem zejména technické řešení a celkově řešení díla, rovněž seznámi zadavatele s průběhem prací a dalším postupem řešení. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno).
8. Konzultačních dní se musí vždy účastnit minimálně jedna z osob, které má zhotovitel uvedené jako kontaktní osoby. Nedodržení tohoto ustanovení může znamenat odstoupení od smlouvy objednatelem.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s odpovídajícím pojistným plněním, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí, a to do 7 pracovních dnů. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy objednateli k nahlédnutí ve stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje za podstatné porušení smlouvy.
10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
12. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

VIII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (s výjimkou onemocnění covid-19) nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní;
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
 - d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom k oprávnění použít dílo:
 - a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících studií, projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících staveb;
 - b) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;
 - c) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího autorského dozoru;
 - d) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmkoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného, a to za podmínky dodržení zákonných pravidel pro citace dle autorského zákona.
5. Objednatel je oprávněn užívat výsledky této smlouvy pro vlastní účely. Zhotovitel je oprávněn užívat výsledky této smlouvy pro vlastní výzkumné účely. K předání díla či jeho části zhotovitelem dalším osobám a subjektům může dojít jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je oprávněn ve smyslu § 2633 občanského zákoníku použít dále zpracovaná data a odvozená metadata pro zveřejnění formou vědeckých publikací.
6. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

7. Objednatel není povinen licenci využít.
8. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým částem.
9. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
10. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže veškeré práce budou provedeny v požadované kvalitě a rozsahu bez vad a nedodělků a budou-li způsobilé sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel předloží objednateli dílo v elektronické podobě k odsouhlasení, a to minimálně 14 dnů před stanoveným datem předání dle čl. IV odst. 1. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přebírá či nikoliv. V případě, že dílo přebírá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet paré (uvedených v odstavci 3. tohoto článku smlouvy) podepsat zápis o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel předá objednateli dílo 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD nosiči ve formátu pdf, xls, doc při odevzdání čistopisu do termínu plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem předávací protokol, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Předávací protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přebírá, soupis příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného termínu převzato (tj. pokud byl objednatelem podepsán předávací protokol). Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
6. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Dílo bude předáno osobně na odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k provádění díla, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. X. smlouvy. Ve stejné době odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu, ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto vady odstranit, a to na své náklady. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen odstranit nahlášené vady díla vždy nejpozději do 5 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele
5. Reklamační protokoly budou objednatelům číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení,
 - b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení; stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,
 - c) v případě, že se nezúčastní konzultačního dne ani jedna z osob, které má zhotovitel uvedené jako kontaktní osoby, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIII.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 občanského zákoníku se vylučuje.
6. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in.

Identifikátor datové schránky zhotovitele: rdnn8qp.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - Statutární město Hradec Králové
 - Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
 - IČO: 00268810
 - ID datové schránky: bebb2in
 - a
 - ENKI, o.p.s.
 - Dukelská 145, 379 01 Třeboň
 - IČO: 25173154
 - ID datové schránky: rdnn8qp
- vymezení předmětu smlouvy: „Stříbrný rybník, čistota vody – studie proveditelnosti“
- cena:198 000,- Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: *datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou*

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.


9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.
12. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, že pro veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka, Vypracování studie proveditelnosti - Stříbrný rybník.


v Třeborici dne 30.9.2022

V Hradci Králové dne 07.10.2022



za zhotovitele


doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.,



za objednatele

Ing. Bc. Martina Červinková

vedoucí odboru životního prostředí



ENKI, o.p.s.

Telefon [redacted]
IČ 25173154

společnost je zapsána v rejstříku o.p.s.
vedeném KS České Budějovice, oddíl 0, vložka 22

Dukelská 145
379 01 Třeboň



Ing. Bc. Martina Červinková
vedoucí odboru
odbor životního prostředí
Magistrát města Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Cenová nabídka

Vypracování studie proveditelnosti – Stříbrný rybník

Na základě osobního jednání a následné telefonické a e-mailové komunikace předkládáme cenovou nabídku na vypracování „Studie proveditelnosti – Stříbrný rybník“.

Předmětem cenové nabídky je:

Vypracování studie proveditelnosti formou analytického vyhodnocení získaných dat a podkladů z:

- 1. Podkladů technického rázu, které lze ve spolupráci s objednatelem o daném objektu zajistit – jedná se o stávající podklady v majetku objednatele, nebo objednatelem zajistitelné (podklady dle domluvy mezi Magistrátem HK a ENKI, o.p.s)*
- 2. Hydrobiologického a hydrochemického monitoringu nádrže Stříbrný rybník a jejího okolí (podklady zabezpečí ENKI, o.p.s. v rámci vlastního monitoringu)*
- 3. Stanovení mocnosti a kvality sedimentu v nádrži (podklady zabezpečí ENKI, o.p.s v rámci vlastního monitoringu)*
- 4. Zpracovaných koncepčních návrhů pro dané území. (zajistí ENKI, o.p.s přes externího dodavatele)*
- 5. Protokolárních výsledků z místních šetření firmy EMPLA AG - voda, sediment. (podklady zajistí Magistrát HK)*
- 6. Dlouhodobého měření dat Státním zdravotním ústavem. (podklady zajistí ENKI, o.p.s.)*

Obsahem studie bude:

Vyhodnocení živinové zátěže vodního prostředí. Porovnání hodnot s vlastní rozsáhlou databází výsledků z rybníčních lokalit. Stanovení míry trofie a definování kritických bodů živinové zátěže.

Vyhodnocení charakteristik rybníčního sedimentu dle současně platné legislativy na základě dodaných laboratorních výsledků, odhad kubatury sedimentu a návrh možných způsobů těžby rybníčního sedimentu a jeho nakládání.

Odhad kvalitativního a kvantitativního složení rybí obsádky v nádrži. Návrh na optimalizaci a budoucího managementu jako jednoho z nástrojů pro tlumení projevů eutrofizace.

Hydrobiologické a hydrochemické hodnocení, jehož cílem je popsat fyzikálně chemické a biologické procesy v nádrži pro návrh optimálních řešení zlepšení kvality vody a ochrany evropsky významné lokality (EVL) a dále jako jeden z podkladů pro potenciální přípravu žádosti na Operační program životního prostředí (OP ŽP).

Koncepční návrh technických opatření. Jedná se o návrh souboru technických úprav, která by byla v rámci výsledné studie doporučena k dalšímu rozpracování. Rozsah takto koncepčního návrhu by byl realizován na podkladu situačních zákresů, případně by zde byly v některých specifických navrhovaných opatření i charakteristické příčné řezy technického návrhu (v závislosti na konkrétním typu navrhovaného opatření). Situační zákres bude proveden na podkladě obecně dostupných geografických podkladů. Zaměření zájmové lokality nepředpokládáme.

Součástí návrhové části bude i textová část, jejímž cílem je popsat navrhované technické úpravy, rozsah nezbytných doplňujících podkladů. Kromě popisu navrhovaných opatření do finální podoby odevzdané studie se předpokládá, že by daný popis mohl být „podkladem“ pro další definování projektových prací.

Cena za studii ve výše uvedeném rozsahu činí **198 000,- Kč bez DPH**.

Studie bude vypracována nejpozději do 28. 2. 2023.

ENKJ, o.p.s.

společnost je zapsána v rejstříku o.p.s.
vedeném KS České Budějovice, oddíl G, vložka 22

Telefon [redacted]
IČ 25173154

Dukelská 145
379 01 Třeboň [redacted]



V Třeboni dne 20. 7. 2022

