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Uchazeč: IČ: 25219090

DIČ: CZ25219090
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Zpracovatel: IČ: 1

DIČ:

Poz

Cena bez DPH 3 750 010,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 3 750 010,11 15,00% 562 501,52

Cena s DPH v CZK 4 312 511,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy přízemí objektu spojenou se změnou užívání stávající prodejny na bytové 
jednotky

SO 700 - Stavební úpravy 

STAFIS-KT s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 10.09.2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant:

Uchazeč: STAFIS-KT s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 750 010,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 290 150,27

    1 - Zemní práce 135 671,12

    2 - Zakládání 110 527,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 383 091,63

    4 - Vodorovné konstrukce 7 254,00

    5 - Komunikace pozemní 56 561,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 225,44

    8 - Trubní vedení 8 298,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 901,05

    997 - Přesun sutě 71 392,43

    998 - Přesun hmot 53 227,62

PSV - Práce a dodávky PSV 2 317 056,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 202,12

    713 - Izolace tepelné 35 392,03

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 789,93

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 63 591,62

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 234 227,03

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 900,70

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 036,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 814,37

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 289 830,41

    751 - Vzduchotechnika 338 969,05

    762 - Konstrukce tesařské 3 845,60

    763 - Konstrukce suché výstavby 158 892,26

    766 - Konstrukce truhlářské 524 934,52

    767 - Konstrukce zámečnické 25 581,22

    771 - Podlahy z dlaždic 109 967,36

    775 - Podlahy skládané 7 045,67

    776 - Podlahy povlakové 149 031,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 136 370,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 16 642,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 53 992,74

M - Práce a dodávky M 34 968,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 21 378,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 13 590,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 33 471,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 74 364,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 642,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 643,00

SO 700 - Stavební úpravy 

Stavební úpravy přízemí objektu spojenou se změnou užívání stávající prodejny na bytové 
jednotky
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    VRN9 - Ostatní náklady 23 079,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Blovice Datum: 10.09.2021

Zadavatel: Město Blovice Projektant:

Uchazeč: STAFIS-KT s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 750 010,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 290 150,27

D 1 Zemní práce 135 671,12

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 24,724 265,00 6 551,86

VV ((7,67+6,8)/2*3,2+5,8*2,8+0,4*4+2,2*1,8)*0,55 24,724

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 31,438 1 754,00 55 142,25

VV (2,16*1,8+0,4*(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656))*1 11,278

VV "základ pod opěrnou zídku"7,2*0,5*0,6 2,160

VV "trativody"60*0,6*0,5 18,000

VV Součet 31,438

3 K 162551108
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 56,162 196,00 11 007,75

VV ((7,67+6,8)/2*3,2+5,8*2,8+0,4*4+2,2*1,8)*0,55 24,724

VV (2,16*1,8+0,4*(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656))*1 11,278

VV "základ pod opěrnou zídku"7,2*0,5*0,6 2,160

VV "trativody"60*0,6*0,5 18,000

VV Součet 56,162

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 112,324 538,00 60 430,31

VV 56,162*2 'Přepočtené koeficientem množství 112,324

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 56,162 30,00 1 684,86

6 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se 
zhutněním strojně m2 44,952 19,00 854,09

D 2 Zakládání 110 527,95

7 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 9,587 1 360,00 13 038,32

VV (2,16*1,8+0,4*(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656))*0,85 9,587

8 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 120,000 59,00 7 080,00

VV 60*0,5*4 120,000

9 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 81,588 72,00 5 874,34

VV ((2,16+1,8)*2+0,4*2+(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656))*3 81,588

10 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2

m2 238,781 62,00 14 804,42

VV 60*0,5*4+((2,16+1,8)*2+0,4*2+(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656))*3 201,588

VV 201,588*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 238,781

11 K 212750101

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° 
včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m

m 60,000 98,00 5 880,00

12 K 212750133

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná 
včetně lože otevřený výkop DN 160 pro budovy plocha pro 
vtékání vody min. 80 cm2/m

m 12,000 372,00 4 464,00

13 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š 
do 3 m

m2 70,500 26,00 1 833,00

VV 2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,500

14 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 
PP 300g/m2

m2 83,507 62,00 5 177,43

VV 70,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 83,507

15 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděného štěrkopísku m3 3,525 1 377,00 4 853,93

VV (2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2)*0,05 3,525

16 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,360 3 489,00 1 256,04

VV "základ pod opěrnou zídku"7,2*0,5*0,1 0,360

17 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 16/20 m3 5,640 3 488,00 19 672,32

VV (2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2)*0,08 5,640

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,329 45 700,00 15 035,30

VV (2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2)*4,44*0,001 0,313

VV 0,313*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,329

19 K 279113136
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění 
včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 3,600 2 807,00 10 105,20

VV "základ pod opěrnou zídku"7,2*0,5 3,600

Stavební úpravy přízemí objektu spojenou se změnou užívání stávající prodejny na bytové 
jednotky

SO 700 - Stavební úpravy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,028 51 916,00 1 453,65

VV "základ pod opěrnou zídku"(7,2*4+7,2*0,5*0,6)*0,888*0,001 0,027

VV 0,027*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 383 091,63

21 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC

m3 6,854 5 691,00 39 006,11

VV
(0,66*0,62+0,475*0,42+0,465*0,275+0,434*0,4)*2,1+((2,2+2,68)*2,

44-(1,32+2,4)*1,6)*0,83
6,854

22 K 311272331
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 6,445 3 390,00 21 848,55

VV 1,2*2,3+1,3*2,35+0,3*2,1 6,445

23 K 317142422.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 
1250 mm

kus 1,000 902,00 902,00

24 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 1,090 7 591,00 8 274,19

VV (1,05*0,35+1,2*0,475+(0,49+0,66+0,465)*1,4)*0,12+4*0,803*0,22 1,090

25 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,201 55 397,00 11 134,80

VV (3*(1,05+1,2+1,4)+(4+2)*1,4)*10,4*0,001 0,201

26 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,419 48 520,00 20 329,88

VV 4*4*26,2*0,001 0,419

27 K 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm nízkotlakou injektáží 
silikonovou mikroemulzí

m 53,000 3 538,00 187 514,00

28 K 327262017
Zdivo opěrné výšky do 1,2 m třířadé (výška 600 mm) z 
přírodních (šedých) betonových bloků m2 7,440 1 538,00 11 442,72

VV 6,2*1,2 7,440

29 K 327265031
Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí 
deskou přírodní (šedou) m 6,200 1 090,00 6 758,00

30 K 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 
tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm

m2 4,515 7 982,00 36 038,73

VV 0,6*2*2+0,9*2,35 4,515

31 K 342272225.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 
100 mm

m2 7,127 946,00 6 742,14

VV (1,95+1)*2,95-0,8*1,97 7,127

32 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 25,200 164,00 4 132,80

VV 2,1*12 25,200

33 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami

m2 3,199 1 069,00 3 419,73

VV 1,05*0,35+1,2*0,475+(0,49+0,66+0,465)*1,4 3,199

34 K 346244382
Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků 
cihlami

m2 3,212 1 012,00 3 250,54

VV 4*0,803 3,212

35 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 9,840 2 266,00 22 297,44

VV (2,1*2+0,6)*0,35+(2,1*2+0,9)*(0,66+0,475+0,465) 9,840

D 4 Vodorovné konstrukce 7 254,00

36 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 30,000 165,00 4 950,00

VV (2+3*3+4)*2 30,000

37 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 8,000 288,00 2 304,00

VV 4*2 8,000

D 5 Komunikace pozemní 56 561,03

38 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 44,952 103,00 4 630,06

39 K 564730011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 

mm
m2 44,952 140,00 6 293,28

40 K 564760111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 

mm
m2 44,952 248,00 11 148,10

41 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 44,952 381,00 17 126,71

VV (7,67+6,8)/2*3,2+5,8*2,8+0,4*4+2,2*1,8 44,952

42 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 46,301 375,00 17 362,88

VV 44,952*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 46,301

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 225,44

43 K 612315302 Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 42,578 892,00 37 979,58

VV

((1,2+0,7)*0,81+(0,6+1,1+2,1)*0,51+(2,4*2+1,32+1,6*3)*0,85+(1,85

+2,1*2)*0,46)*2+0,9*0,46+0,6*0,51+(0,9+2,1*2)*0,81+(0,9+1,1+2,1

*4)*0,44

40,511

VV (1,1+2,1*2)*0,39 2,067

VV Součet 42,578

44 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30%

m2 96,997 286,00 27 741,14

VV
(6,575+6,649+4,925+4,659)*2,75-0,9*1,97-

2,4*1,6+(7,315+6,4+2,322+0,632)*2,75-(1,32+2,4)*1,6
96,997

45 K 612325423
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2 153,363 430,00 65 946,09

VV

(3,972+(1,695+1,75)*2+2,6*3)*2,4+(4,5+1,5+2,5+2,55+(4,6+4,6)*2

+2)*2,75-0,9*1,97*4-1,2*0,7-0,9*1,97-1,85*2,1-

0,7*1,97+(1,25+2,9)*2*2,95-0,6*1,1-0,9*1,9

138,422

VV (2,03+1,07)*2*2,95-(0,8+0,9)*1,97 14,941

VV Součet 153,363

Strana 5 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo 
prováděná ručně m2 63,800 966,00 61 630,80

47 K 622325252
Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným 
přeštukováním členitosti 1 v rozsahu do 30% m2 71,733 317,00 22 739,36

VV (15+5,2+1,85+1,87+4)*3-0,6*1,1-1,85*2,1+1,1*2,1-(2,4*2+1,32)*1,6 71,733

48 K 631311113
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 4,935 4 608,00 22 740,48

VV (2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2)*0,07 4,935

49 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,155 46 514,00 7 209,67

VV (2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2)*2,1*0,001 0,148

VV 0,148*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,155

50 K 632441111
Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm ze suchých 
směsí m2 48,900 547,00 26 748,30

VV 3*2,1+39+3,6 48,900

51 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 70,500 54,00 3 807,00

VV 2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,500

52 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 11,278 572,00 6 451,02

VV 2,16*1,8+0,4*(3,2*2+1,86+5,03+1,53+3,656) 11,278

53 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2 kus 3,000 7 603,00 22 809,00

54 M 55331563
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 3 141,00 9 423,00

D 8 Trubní vedení 8 298,00

55 K 895270001

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné výšky 
350 mm

kus 1,000 2 743,00 2 743,00

56 K 895270021

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení světlé 
hloubky 800 mm

kus 1,000 1 218,00 1 218,00

57 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov redukce DN 200/100-150 kus 1,000 273,00 273,00

58 K 895270062

Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 
315 mm pro drenáže budov poklop betonový pro třídu 
zatížení D 400

kus 1,000 3 615,00 3 615,00

59 K 895270067

Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-
U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za uříznutí 
šachtové roury

kus 1,000 449,00 449,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 148 901,05

60 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 
hmotnost do 500 g/m2

m2 44,952 94,00 4 225,49

61 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 
mm s roštem můstkovým z litiny m 9,600 2 077,00 19 939,20

VV 4,8*2 9,600

62 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 150,000 183,00 27 450,00

63 K 949111111 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 20,000 192,00 3 840,00

64 K 949111211
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 
m za první a ZKD den použití sada 600,000 2,00 1 200,00

VV 20*30 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

65 K 949111811 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m sada 20,000 154,00 3 080,00

66 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 577,00 577,00

67 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 1,000 1 590,00 1 590,00

68 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo 
MVC přes 1 m3 m3 3,282 1 157,00 3 797,27

VV 2,34*0,805*2,3-0,9*1,45*0,805 3,282

69 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 22,497 152,00 3 419,54

VV (1,55+2,22+4,8)*2,75-1*2-0,8*1,97+1,25*2,95-0,6*1,97 22,497

70 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,525 185,00 1 577,13

VV 3,1*2,75 8,525

71 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 4,207 218,00 917,13

VV 1,85*1,82+1,2*0,7 4,207

72 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 38,177 70,00 2 672,39

VV 7,22*2,76+1,89*3,14+4,5*1,22+1,25*2,9+3,2 38,177

73 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,291 3 981,00 9 120,47

VV (7,22*2,76+1,89*3,14+4,5*1,22+1,25*2,9+3,2)*0,06 2,291

74 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 16,180 407,00 6 585,26

VV (7,22*2,76+1,89*3,14+4,5*1,22+1,25*2,9+3,2)*0,225+4,6*5,5*0,3 16,180

75 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl 
do 2 m2

m2 1,305 347,00 452,84

VV 0,9*1,45 1,305

76 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 
do 1 m2

m2 0,660 410,00 270,60

VV 0,6*1,1 0,660

77 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl 
do 4 m2

m2 3,840 615,00 2 361,60
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VV 2,4*1,6 3,840

78 K 968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 m2 3,080 223,00 686,84

VV 1,4*2,2 3,080

79 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 5,720 158,00 903,76

VV 2,6*2,2 5,720

80 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,790 521,00 7 184,59

VV (0,6*2+0,8*5+0,9*2)*1,97 13,790

81 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 26,817 402,00 10 780,43

VV 1,42*2,1+1,135*21 26,817

82 K 968072747
Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo 
otevíratelných pl přes 4 m2 m2 11,907 190,00 2 262,33

VV (2,68+2,2)*2,44 11,907

83 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 150 mm

kus 2,000 112,00 224,00

84 K 971033381
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

kus 3,000 1 123,00 3 369,00

85 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 
3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 4,000 605,00 2 420,00

86 K 981011411
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl 
konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním

m3 71,232 393,00 27 994,18

VV 5,3*5,6*2,4 71,232

D 997 Přesun sutě 71 392,43

87 K 997006002 Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy t 62,735 26,00 1 631,11

88 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 62,735 312,00 19 573,32

89 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km t 125,470 22,00 2 760,34

VV 62,735*2 'Přepočtené koeficientem množství 125,470

90 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
kód odpadu  17 09 04

t 62,735 756,00 47 427,66

D 998 Přesun hmot 53 227,62

91 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 
m

t 114,468 465,00 53 227,62

D PSV Práce a dodávky PSV 2 317 056,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 202,12

92 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 70,980 16,00 1 135,68

VV 1,2*0,4+2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,980

93 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 45 747,00 1 052,18

VV 70,98*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

94 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 70,980 148,00 10 505,04

VV 1,2*0,4+2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,980

95 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou 
PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 82,727 183,00 15 139,04

VV 1,2*0,4+2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,980

VV 70,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 82,727

96 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 

20,0 mm, tl do 1,0 mm
m2 24,480 286,00 7 001,28

VV 6,7+1,83+1,85+8,95+1,5+3,65 24,480

97 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou m 24,480 244,00 5 973,12

98 K 711161385
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění koutové 
tvarovky

kus 3,000 359,00 1 077,00

99 K 711161386
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií připevnění rohové 
tvarovky

kus 2,000 359,00 718,00

100 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,465 1 292,00 600,78

D 713 Izolace tepelné 35 392,03

101 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 70,500 52,00 3 666,00

VV 2*3,1+4,6+7,3+39+3,6+5,2+1,4+3,2 70,500

102 M 28375927
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 
120mm

m2 71,910 436,00 31 352,76

VV 70,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,910

103 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 
m

t 0,302 1 236,00 373,27

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 29 789,93

104 K 721171907 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 160 kus 3,000 2 849,00 8 547,00

105 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 3,500 871,00 3 048,50

106 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 20,000 343,00 6 860,00

107 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 5,000 449,00 2 245,00

108 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 2,000 1 098,00 2 196,00

109 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 115,00 690,00

110 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 3,000 140,00 420,00

111 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 171,00 513,00
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112 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 
50

kus 6,000 705,00 4 230,00

113 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 30,500 33,00 1 006,50

114 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 
6 m

t 0,037 917,00 33,93

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 63 591,62

115 K 722171932 Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm kus 3,000 181,00 543,00

116 M 28654072 T-kus jednoznačný PPR D 20mm kus 3,090 10,00 30,90

VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

117 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 

20x2,8 mm
m 60,000 425,00 25 500,00

VV 35+25 60,000

118 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm

m 60,000 108,00 6 480,00

119 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 1,000 108,00 108,00

120 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 27,000 291,00 7 857,00

121 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem kus 6,000 71,00 426,00

122 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním kus 3,000 833,00 2 499,00

123 K 722262213
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 
3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

kus 3,000 1 897,00 5 691,00

124 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4" soubor 3,000 2 756,00 8 268,00

125 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 60,000 59,00 3 540,00

126 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 60,000 43,00 2 580,00

127 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 
m

t 0,082 838,00 68,72

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 234 227,03

128 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 3,000 3 013,00 9 039,00

129 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 197,00 197,00

130 K 725212115
Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně 
skříňky s jednou zásuvkou soubor 3,000 6 948,00 20 844,00

131 K 725241113 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 1000x1000 mm soubor 1,000 6 269,00 6 269,00

132 K 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 mm soubor 2,000 5 871,00 11 742,00

133 K 725244312
Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm 
dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm soubor 1,000 10 577,00 10 577,00

134 K 725244813

Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 
5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 
900x900 mm

soubor 2,000 20 322,00 40 644,00

135 K 725532118
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 
120 l / 3 kW

soubor 3,000 12 232,00 36 696,00

136 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 6,000 449,00 2 694,00

137 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 21,000 205,00 4 305,00

138 M IVR.13601250 Flexi hadice k baterii (8x12) - 1/2"FxM 10; 50cm kus 27,000 122,00 3 294,00

VV 21+6 27,000

139 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 21,000 231,00 4 851,00

140 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 1,000 114,00 114,00

141 K 725821342
Baterie dřezová automatická senzorová pro dvojdřez s 
bateriovým napájením

soubor 3,000 12 052,00 36 156,00

142 K 725822651 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii soubor 3,000 7 947,00 23 841,00

143 K 725841353
Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a 
sprchovou růžicí soubor 3,000 7 500,00 22 500,00

144 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v 
do 6 m

t 0,490 947,00 464,03

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 900,70

145 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 
mm závěsný do masivní zděné kce soubor 3,000 6 948,00 20 844,00

146 K 998726111
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech 
v do 6 m

t 0,028 2 025,00 56,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 036,00

147 K 731200823
Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva 
výkon do 25 kW

kus 1,000 1 036,00 1 036,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 814,37

148 K 735164273
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 
1810/750 mm

kus 3,000 7 821,00 23 463,00

149 K 735164511 Montáž otopného tělesa  na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 13,000 577,00 7 501,00

150 M 541530R0 těleso  přímotopné 500W kus 1,000 2 440,00 2 440,00

151 M 541530R1 těleso  přímotopné 1000W kus 2,000 2 758,00 5 516,00

152 M 541530R2 těleso  přímotopné 1500W kus 3,000 3 077,00 9 231,00

153 M 541530R3 těleso  přímotopné 2000W kus 6,000 3 461,00 20 766,00
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154 M 541530R4 těleso  přímotopné 2500W kus 1,000 4 359,00 4 359,00

155 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,318 1 693,00 538,37

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 289 830,41

156 K 741110041
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pevně m 3,000 36,00 108,00

VV 1+1+1 3,000

157 M 34571063 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 3,150 22,00 69,30

VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

158 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 42,000 45,00 1 890,00

VV 14+14+14 42,000

159 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem kus 42,000 10,00 420,00

160 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 78,000 43,00 3 354,00

VV 28+25+25 78,000

161 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 78,000 10,00 780,00

162 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová kus 18,000 82,00 1 476,00

VV 10+4+4 18,000

163 M 34571521
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí kus 18,000 94,00 1 692,00

164 K 741120303
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 
25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) m 36,000 62,00 2 232,00

VV 12+12+12 36,000

165 M 34141026
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-K) 1x4mm2

m 41,400 22,00 910,80

VV 36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 41,400

166 K 741122015
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 255,000 64,00 16 320,00

VV 85+85+85 255,000

167 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 293,250 23,00 6 744,75

VV 85+85+85 255,000

VV 255*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 293,250

168 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 385,000 64,00 24 640,00

VV 125+130+130 385,000

169 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 442,750 34,00 15 053,50

VV 125+130+130 385,000

VV 385*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 442,750

170 K 741122031
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný 
kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 165,000 73,00 12 045,00

VV 55+55+55 165,000

171 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 69,000 36,00 2 484,00

VV 20+20+20 60,000

VV 60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,000

172 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 120,750 34,00 4 105,50

VV 35+35+35 105,000

VV 105*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 120,750

173 K 741210001
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 
20 kg

kus 3,000 3 205,00 9 615,00

174 M 3571385R

bytový rozvaděč, maximálně 36 modulů, IP30, 1x hlavní 
vypínač, 2xjistič 3f/16A, 1xnadproudová ochrana 
3f/16A/0,03mA, 7x jistič 1f/do 16A

kus 3,000 12 821,00 38 463,00

175 K 741310201
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 9,000 55,00 495,00

VV 3+3+3 9,000

176 M 34535000 spínač jednopólový, řazení 1 kus 9,000 141,00 1 269,00

177 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 9,000 33,00 297,00

178 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 9,000 26,00 234,00

VV 3+3+3 9,000

179 K 741310233
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-
střídavý kus 6,000 62,00 372,00

VV 2+2+2 6,000

180 M 34539003
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So šroubové 
svorky

kus 6,000 164,00 984,00

181 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 6,000 33,00 198,00

182 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 6,000 26,00 156,00

VV 2+2+2 6,000

183 K 741310239
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-
křížový kus 3,000 64,00 192,00

VV 1+1+1 3,000

184 M 34539004 přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So šroubové svorky kus 3,000 189,00 567,00

185 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 33,00 99,00

186 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 26,00 78,00

VV 1+1+1 3,000

187 K 741310251
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré kus 3,000 71,00 213,00

VV 1+1+1 3,000
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188 M 3453500R spínač jednopólový, řazení 1/0 10A/250V pod omítku kus 3,000 189,00 567,00

189 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000 33,00 99,00

190 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000 26,00 78,00

VV 1+1+1 3,000

191 K 741313042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE 
dvojí zapojení - průběžná kus 26,000 54,00 1 404,00

VV 8+9+9 26,000

192 M 34555202
zásuvka zápustná jednonásobná chráněná, šroubové 
svorky

kus 26,000 153,00 3 978,00

193 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 17,000 24,00 408,00

VV 5+6+6 17,000

194 M 34539061 rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 3,000 79,00 237,00

VV 1+1+1 3,000

195 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P 
+ PE) dvojnásobná

kus 18,000 61,00 1 098,00

VV 6+6+6 18,000

196 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky kus 18,000 1 016,00 18 288,00

197 K 741372061
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 
0,09 m2

kus 18,000 126,00 2 268,00

VV 6+6+6 18,000

198 M 34774110 panel osvětlovací LED dl 600mm kus 18,000 3 141,00 56 538,00

VV "svítidla dle výběru investora - předběžná cena"6+6+6 18,000

199 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 
000,- Kč kus 3,000 2 692,00 8 076,00

VV 1+1+1 3,000

200 K 741910502
Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů 
tenkostěnných kg 0,900 1 218,00 1 096,20

VV 0,3+0,3+0,3 0,900

201 M 130100R01 konstrukce ocelová nosná všeobecně kg 0,900 2 307,00 2 076,30

202 K HZS2231 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 74,850 320,00 23 952,00

VV "montáž sporákové kombinace 2ks"1,8+1,8+1,8 5,400

VV "montáž doběhového relé 1ks"1+0,5+0,5 2,000

VV "montáž svorky pro vyrovnání potenciálu"0,35+1+1 2,350

VV "utěsnění prostupů komplet"0,7+1+1 2,700

VV "montáž svítidlové svorkovnice 6ks"1,2+1,2+1,2 3,600

VV "montáž hlásiče požáru autonomního 1ks"0,6+0,6+0,6 1,800

VV "ukončení celoplastových kabelu"3+3+3 9,000

VV
"práce nezahrnuté v cenících 21M, 46M, zapsané do montážního 
deníku a potvrzené investorem"8+8+8

24,000

VV
"práce pro propojování, rozšiřování, doplňování, oprav stávajících 
rozvodů pro funkčnost nového odhad"8+8+8 24,000

VV Součet 74,850

203 M 34536398
spínač zapuštěný trojpólový páčkový se signalizační 
doutnavkou, řazení 3S, 25A, 400V, IP55, šroubové svorky kus 6,000 833,00 4 998,00

204 M
ABB.2TAZ312000

R2012
doběhové relé do krabice E290-16-20/230 kus 3,000 1 243,00 3 729,00

205 M 35822646 potenciálové svorky kus 3,000 353,00 1 059,00

VV 1+1+1 3,000

206 M 23170003 pěna montážní PUR protipožární jednosložková litr 0,030 154,00 4,62

VV 1+1+1 3,000

VV 3*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,030

207 M 34561658
svornice řadová šroubovací s nosnou lištou a průřezem 
vodiče 1,5mm2 kus 18,000 56,00 1 008,00

208 M 4048301R detektor požární autonomní kus 3,000 1 410,00 4 230,00

209 M 341000R01

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových 
materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, 

jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, 
příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, 
elektrody…   5% z nosného 

kpl 3,000 961,00 2 883,00

210 M 341000R02
Materiál pro propojení, rozšíření, doplnění apod. stávajích 
rozvodů kpl 3,000 1 282,00 3 846,00

211 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t 0,220 1 602,00 352,44

D 751 Vzduchotechnika 338 969,05

212 K 751111052 Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm kus 4,000 325,00 1 300,00

213 M 42914505
ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 15-20W D 

200mm
kus 4,000 3 141,00 12 564,00

214 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 
do 200 mm

m 8,500 1 611,00 13 693,50

VV 2+3,85+2,65 8,500

215 K 751581353
Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 
300 šířka spáry 25 mm kus 5,000 4 166,00 20 830,00

216 K 751611150
Montáž lokální vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla s výměnou vzduchu do 50 m3/h kus 2,000 13 334,00 26 668,00

217 M 42944027
jednotka VZT podstropní s rekuperací tepla a ovládací 

jednotkou do 100 m3/hod
kus 2,000 131 855,00 263 710,00

218 K 998751101
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 
12 m

t 0,049 4 154,00 203,55

D 762 Konstrukce tesařské 3 845,60

219 K 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky 
přes 32 mm m2 25,300 152,00 3 845,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,6*5,5 25,300

D 763 Konstrukce suché výstavby 158 892,26

220 K 763111411
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s 
izolací EI 60 Rw do 51 dB

m2 12,468 1 690,00 21 070,92

VV 1,5*2,75-0,7*1,97*3+2,6*2,4*2 12,468

221 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 37,986 110,00 4 178,46

VV 1,5*2,75-0,7*1,97*3+2,6*2,4*2+4,41*2,75+2,6*2,4+2,6*2,75 37,986

222 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 18,708 290,00 5 425,32

VV 1,5*2,75-0,7*1,97*3+2,6*2,4*2+2,6*2,4 18,708

223 K 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 37,986 192,00 7 293,31

224 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité m2 16,712 282,00 4 712,78

VV 6,65*2,75-0,8*1,97 16,712

225 K 763112322
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 
50 desky 2xDF 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 66 dB

m2 12,128 2 458,00 29 810,62

VV 4,41*2,75 12,128

226 K 763112341

SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 
50 desky 2xDFRIH2 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 68 

dB

m2 13,390 2 641,00 35 362,99

VV 2,6*2,4+2,6*2,75 13,390

227 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 9,300 991,00 9 216,30

VV 3,6+3,2+2,5 9,300

228 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 18,100 1 052,00 19 041,20

VV 6,9+4,6+5,2+1,4 18,100

229 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 27,400 110,00 3 014,00

VV 3,6+3,2+2,5+6,9+4,6+5,2+1,4 27,400

230 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 9,300 41,00 381,30

VV 3,6+3,2+2,5 9,300

231 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - 
třída E) 140g/m2 m2 10,449 69,00 720,98

VV 9,3*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 10,449

232 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 9,300 125,00 1 162,50

VV 3,6+3,2+2,5 9,300

233 M 63152104 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm m2 9,486 424,00 4 022,06

VV 9,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,486

234 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 3,900 141,00 549,90

VV 2,5+1,4 3,900

235 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 27,400 154,00 4 219,60

236 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m kus 3,000 1 590,00 4 770,00

237 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 2,478 1 590,00 3 940,02

D 766 Konstrukce truhlářské 524 934,52

238 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky 
do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 13,677 833,00 11 392,94

VV (2,4*2+1,32)*1,6+1,85*2,1 13,677

239 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 
1,5-2,5m

m2 13,677 9 932,00 135 839,96

240 K 766622216
Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s 
rámem do zdiva

kus 2,000 872,00 1 744,00

241 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 1,500 9 932,00 14 898,00

VV 1,2*0,7+0,6*1,1 1,500

242 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 513,00 513,00

243 M 61165314
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 
povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

kus 1,000 7 392,00 7 392,00

244 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do obložkové zárubně kus 7,000 513,00 3 591,00

245 M 61162072
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
600x1970-2100mm

kus 1,000 4 935,00 4 935,00

246 M 61162073
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
700x1970-2100mm

kus 4,000 5 192,00 20 768,00

247 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
800x1970-2100mm

kus 2,000 5 358,00 10 716,00

248 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 
0,8 m do obložkové zárubně kus 1,000 1 000,00 1 000,00

249 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 
900x1970-2100mm

kus 1,000 5 576,00 5 576,00

250 K 766660411
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku 
do zdiva

kus 2,000 2 372,00 4 744,00

251 M 61173202
dveře jednokřídlé dřevěné plné max rozměru otvoru 2,42m2 
bezpečnostní třídy RC2 m2 4,620 16 783,00 77 537,46

VV 2*2,31 'Přepočtené koeficientem množství 4,620

252 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny 
do 170 mm

kus 8,000 2 372,00 18 976,00

253 M 61182307
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl 
stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 8,000 3 782,00 30 256,00

254 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 1,0 m

kus 2,000 242,00 484,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

255 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 1,6 m

kus 1,000 326,00 326,00

256 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 
do 30 cm délky do 2,6 m

kus 3,000 442,00 1 326,00

257 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 9,270 487,00 4 514,49

VV 0,6+0,7+1,85+1,32+2,4*2 9,270

258 M 61140076 koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá kus 12,000 154,00 1 848,00

VV 6*2 12,000

259 K 76681111R Montáž kuchyňských linek kpl 3,000 8 718,00 26 154,00

260 M 615000R1 kuchyňská linka typová včetně základních spotřebičů kpl 3,000 46 413,00 139 239,00

261 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech 
v do 6 m

t 0,982 1 185,00 1 163,67

D 767 Konstrukce zámečnické 25 581,22

262 K 767163121
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 
rovině m 5,800 459,00 2 662,20

263 M 55342030
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, 
madlo kruhové pr. 42,4mm

m 5,800 45,00 261,00

264 K 767821112 Montáž poštovní schránky zavěšené kus 3,000 513,00 1 539,00

265 M 55348112 schránka listová se sklapkou Pz 370x330x100mm kus 3,000 1 593,00 4 779,00

266 K 767893124
Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí konzol 
obloukových šířky, výplň z umělých hmot do 2,00 m kus 1,000 1 590,00 1 590,00

267 M 28319025
stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, 
hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2000x900mm kus 1,000 13 142,00 13 142,00

268 M 28319029

kotvící sada pro vchodové stříšky, 1x chemická kotva 
300ml, 4x závitová tyč M8 - délka 160mm, 4x plastové sítko, 
2x mixér

balení 1,000 1 410,00 1 410,00

269 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,112 1 768,00 198,02

D 771 Podlahy z dlaždic 109 967,36

270 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 35,400 84,00 2 973,60

271 K 771151014 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm m2 13,700 637,00 8 726,90

VV 6,9+6,8 13,700

272 K 771151016 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm m2 21,700 711,00 15 428,70

VV 4,6+7,3+5,2+1,4+3,2 21,700

273 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/m2

m2 35,400 667,00 23 611,80

VV 6,9+6,8+4,6+7,3+5,2+1,4+3,2 35,400

274 M 59761007
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru přes 4 do 6ks/m2 m2 40,710 872,00 35 499,12

VV 6,9+6,8+4,6+7,3+5,2+1,4+3,2 35,400

VV 35,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,710

275 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 
lepidlem za plochu do 5 m2

m2 4,600 387,00 1 780,20

VV 1,4+3,2 4,600

276 K 771577114
Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním 
lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 35,400 389,00 13 770,60

277 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,100 359,00 6 497,90

VV 6,9+4,6+5,2+1,4 18,100

278 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 
6 m

t 2,052 818,00 1 678,54

D 775 Podlahy skládané 7 045,67

279 K 775591191 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy m2 114,900 30,00 3 447,00

VV 33+39,3+39+3,6 114,900

280 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 124,092 29,00 3 598,67

VV 114,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 124,092

D 776 Podlahy povlakové 149 031,65

281 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 33,000 115,00 3 795,00

282 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah neředěná m2 33,000 110,00 3 630,00

283 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 
20 MPa tl 10 mm

m2 33,000 637,00 21 021,00

284 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 114,900 339,00 38 951,10

VV 33+39,3+39+3,6 114,900

285 M 28411027

PVC vinyl heterogenní akustická tl 5mm, nášlapná vrstva 
0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, 
hořlavost Bfl S1

m2 126,390 641,00 81 015,99

VV 114,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,390

286 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 6 m

t 0,903 685,00 618,56

D 781 Dokončovací práce - obklady 136 370,50

287 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 63,121 54,00 3 408,53

288 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 63,121 359,00 22 660,44
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VV
3*0,8*3+(3,972+1,695+2,6*3+1,75)*2*1,8-

0,7*1,8*3+(1,5+0,9)*2,*1,2-0,7*1,2
63,121

289 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových 
hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 63,121 795,00 50 181,20

VV
3*0,8*3+(3,972+1,695+2,6*3+1,75)*2*1,8-

0,7*1,8*3+(1,5+0,9)*2,*1,2-0,7*1,2
63,121

290 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 m2 72,589 678,00 49 215,34

VV 63,121*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 72,589

291 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za plochu do 10 m2

m2 12,120 110,00 1 333,20

VV 3*0,8*3+(1,5+0,9)*2*1,2-0,7*1,2 12,120

292 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za spárování tmelem dvousložkovým m2 63,121 124,00 7 827,00

293 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m

t 2,133 818,00 1 744,79

D 783 Dokončovací práce - nátěry 16 642,06

294 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých 
a štukových omítek m2 71,733 97,00 6 958,10

295 K 783817121
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 71,733 135,00 9 683,96

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53 992,74

296 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 431,942 21,00 9 070,78

VV 46,7+51,2+52,4 150,300

VV
(6,575+4,7+4,93+6,65)*2,75+(3,97+1,695+4,1+1,686)*2,4+(4,836+

1,505)*2*2,75
125,209

VV
(7,312+3,117+4,845+2,247+3,091+6,28+2,548+2,55+2,512+2,647)

*2,75+(2,55+1,75)*2*2,4
122,800

VV
(4,5+5,517+5,58+4,65)*2,75+(2,522+2,5+0,9+1,505)*2*2,4+(1,25+

2,87+1,955+1,6)*2*2,95
136,611

VV -(0,9*5+0,8*4+0,7*8+0,6*2)*1,97 -28,565

VV -(2,4*2+1,32)*1,6-1,2*0,7-0,6*1,1 -11,292

VV
-(3*0,8*3+(3,972+1,695+2,6*3+1,75)*2*1,8-

0,7*1,8*3+(1,5+0,9)*2,*1,2-0,7*1,2)
-63,121

VV Součet 431,942

297 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 431,942 77,00 33 259,53

298 K 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou přípravky m2 431,942 27,00 11 662,43

D M Práce a dodávky M 34 968,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 21 378,00

299 K 220320201
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo 
stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V kus 3,000 1 538,00 4 614,00

300 M 34531737
zvonkové tablo s elektronickým vrátným 1 tlačítko; rámeček 
se stříškou kus 3,000 4 396,00 13 188,00

301 K 220320233 Montáž tlačítka pro zvonky kus 3,000 615,00 1 845,00

302 M 34539074
ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, 
řaz. 1/0, bez rámečku kus 3,000 577,00 1 731,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 13 590,00

303 K 460932111
Osazení hmoždinek pro elektroinstalace včetně vyvrtání 
otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 90,000 115,00 10 350,00

VV 30+30+30 90,000

304 M 56280101 rozpěrné hmoždinky do plných materiálů 6x30 kus 90,000 36,00 3 240,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 33 471,00
305 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 48,000 513,00 24 624,00

VV
"Podíl prací jiných profesí než elektro - zednické 
výpomoce"16+16+16

48,000

306 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 6,000 513,00 3 078,00

VV "koordinace profesí"2+2+2 6,000

307 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 9,000 641,00 5 769,00

VV "zakreslení skutečného stavu elektro"3+3+3 9,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 364,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 642,00

308 K 011514000 Stavebně-statický průzkum kpl 1,000 25 642,00 25 642,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 643,00

309 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 25 643,00 25 643,00

D VRN9 Ostatní náklady 23 079,00

310 K 091204000
Zabezpečovací práce související s bouracími pracemi 
stavby

kpl 1,000 23 079,00 23 079,00
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