
Smlouva o dílo

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Halatin, starosta

zastoupeno ve věcech zakázky vedoucí OIR

a ve věcech technických: referent OIR

IČO:

DIČ:

00297852

CZ00297852

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

dále jako „objednatel“

a

Lubomír Kopřiva

se sídlem: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO:

DIČ:

88007324

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu:

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí

provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce vodovodní přípojky pro Základní školu

Záhuní ve Frenštátě p/R – II“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí řádně

dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

1.2 Předmětem díla prodloužení rekonstruované vodovodní přípojky pro Základní školu

Záhuní ve Frenštátě p/R v části od rampy ke vstupu na hřiště. Důvodem je rozdělení

odběrů pro objekty č.p. 408 a 407.

1.3 Předmět díla bude zhotoven v rozsahu dle:

• cenové nabídky č. 22NA00077 zhotovitele – cenová nabídka tvoří přílohu č.1 této

• právních

smlouvy

předpisů upravujících provádění stavebních děl a dle ustanovení této

smlouvy
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1.4 Zhotovitel bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve správních

řízeních a správních rozhodnutích.

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této

smlouvy.

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci

díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III., odst. 3.1 této smlouvy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými

v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné

normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření

a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

1.8 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat všechny další konstrukce, zařízení a

rozvody instalací v objektu a při práci je ochrání proti poškození.

1.9 Další práce a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla:

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovení,

b) geometrické zaměření skutečného provedení stavby,

c) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

d)

„stavební

zajištění vytýčení

zákon“),

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření

e) zajištění vydání souhlasu správce sítí s činností v ochranném pásmu, pokud je tato

podmínka ve vyjádření správců sítí uvedena

f) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný

g)

doklad,

dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a

předpisů v českém jazyce,

h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

i) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu

a příjezdu k objektům,

j) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v

čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

k) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů

souvisejících s provedením díla,

l) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení

díla.
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II.

Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín předání řádně dokončeného díla: do 3 týdnů od převzetí staveniště

2.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy

objednatele. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou

splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné

provedení díla. Doba a důvody přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na

příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku v ten den, kdy dojde

k přerušení provádění díla zhotovitelem, a zhotovitel bude bezodkladně a prokazatelně o

této skutečnosti informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se

nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této

skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo

provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v

provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li

zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních dnů poté, co důvod

přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn

od této smlouvy odstoupit.

2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s

plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z

účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc-válka, mobilizace,

zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání

těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu; nesplní-li tuto povinnost, není

oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně

zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení

odpadne a v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení

odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.5 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto

smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich

realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

2.6 Zhotovitel je oprávněn provést díla i před sjednaným termínem, pokud to technologický

postup a koordinace prováděných prací na díla dovolí. V tomto případě se objednatel

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a díla provedené ve zkráceném

termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

2.7 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty řádně dokončené dílo

předat objednateli.
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2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od data předání díla.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

III.

Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele č. 22NA00077 a činí:

cena bez DPH 203.941,80 Kč

sazba DPH 21 % 42.827,78 Kč

cena celkem včetně DPH 246.769,58 Kč

cena celkem včetně DPH po zaokrouhlení 246.770,00 Kč

3.2 Dojde-li po datu uzavření této smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby

DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů,

platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.3 Cena díla byla určena na základě cenové nabídky zhotovitele č. 22NA00077 která vychází

z cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky

zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným,

že smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil

s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení

ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do

rozpočtu.

3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné

změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech

technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech

takových víceprací či méněprací.

3.5 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny

prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních

stran uvedených v hlavičce smlouvy.

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a

zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.7 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 je možno provést pouze na základě

písemných dodatků k této smlouvě.

IV.

Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.

4.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené

objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně

dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední

pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění
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fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol -

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor

stavebníka.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis

provedených prací podle odst. 4.2 smlouvy.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim

přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na

30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí

den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel

oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

započatý den prodlení až do zaplacení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje

náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či

cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.

Vrácením faktury se lhůta splatnosti původní faktury ruší a nová lhůta splatnosti se počítá

ode dne doručení opravené faktury odběrateli.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR;

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace

neprodleně předkládat objednateli.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty

budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen

informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen

navrhnout objednateli další postup,
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b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

5.3 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo

zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální

míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

5.4 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného provádění prací oprávněnými osobami, za

dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.

5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za

kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou

povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen

v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

5.7 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli

nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným

odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci

prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto

splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele.

5.8 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru

stavby a podílet se na jejich řešení.

5.9 V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje nebo nástroje, které vyvolávají

vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za

způsobené škody a tyto škody uhradí. Tyto práce a práce produkující hluk a prašnost

budou prováděny výhradně v době mimo dobu nočního a pracovního klidu.

VI.

Předání díla

6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné

výzvy zhotovitele.

6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí díla sepíšou smluvní strany předávací protokol.

6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského

zákoníku se vylučuje.

6.4 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je

povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto

vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu

odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze

drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení
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s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.

Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.

6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby podle stavebního zákona.

6.7 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických

pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným

způsobem při předání díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen

„záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 60

měsíců.

7.4 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a

nedodělků) objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel

dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a

odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 7.5 a násl. tohoto článku

smlouvy.

7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se

považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci

zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail: nebo

adresu: 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné

odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o

vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany

nedohodnou písemně jinak.

7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.3 tohoto článku

smlouvy.
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VIII.

Odpovědnost za škodu

8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

zmírnění.

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i

započatý den prodlení s předáním díla.

9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu

vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu

a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu

dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši

500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním,

přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující

není tímto dotčen.

9.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí

zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy,

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla.

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla, nebo vstoupil do

insolvenčního řízení.
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10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned

předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a

případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém

případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a

zhotovitel jedno vyhotovení.

10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo

ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu

zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

10.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne

24.8.2022 usnesením číslo 2422/95/RM/2022

Přílohy: 1. Cenová nabídka č. 22NA00077 předložená zhotovitelem

Ve Frenštátě p. R., dne V Trojanovicích, dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Miroslav Halatin Lubomír Kopřiva

starosta
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