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OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2022/084
Bezvvkovpovž sanace kanalizace - Rudolfovská třída

Na základě Vaší nabídky u Vás objednáváme výkon TDS a KOOBOZP na výše uvedenou akci.

r geodetické práce
výkon činnosti autorského dozoru

F výkon činnosti koordinátora BOZP
F výkon činnosti technického dozoru stavebníka
V zajištění archeologického dozoru

zajištění technické pomoci
zpracování plánu BOZP
zpracování projektové dokumentace ve stupni F DUR, F DSP, dokumentace pro společné
územní a stavební řízení, je-li možné vydat společné povolení, PDPS, včetně zajištění veškeré
inženýrské činnosti
jinou činnost spočívající v: [specifikace objednávané činnosti]

Celková cena dle této objednávky činí: 75 600,00 Kč bez DPH.
Datum/doba plnění: 30.11.2022 [příp. doplňte interval doby plnění]
Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

F Nedílnou součástí závazku uzavřeného na základě této objednávky jsou obchodní podmínky (verze
01/2018), které jsou přílohou této objednávky.

F Smluvní strany si podmínky plnění této objednávky sjednávají následovně:
[specifikace podmínek].
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Údaje pro fakturaci: Bankovní spojení: Tel,: 386 801 111
Statutární město České Budějovice Česká spořitelna, a.s. Fax: 386 801 850
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OBJEDNÁVKA č. OBJ/1120/2022/084

Akceptaci objednávky dodavatel potvrzuje, že neni osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znční pozdčjších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208 2014
ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči nčkterým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajinč
(ve znční pozdějších aktualizaci) nebo nařízeni Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči
prezidentu Lukašcnkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizaci), a že platby poskytované
objednatelem v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních
seznamech.

S pozdravem

Polák Petr
vedoucí

Rozpočtové kryto A/U: 6731

Údaje pro fakturaci: Bankovní spojení: Tel.: 386 801 111
Statutární město České Budějovice Česká spořitelna, a.s. Fax: 386 801 850
nám. Přemysla Otakara II, ě. 1, 2 pobočka České Budějovice
370 92 České Budějovice číslo účtu: 4209522/0800
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732
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MANE engineering,

[ Okružní 2615, 370 01 České Budějoviceengineering
firma je zapsAnaV OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

U KRAJSKÉHO SOUDU VČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ODDÍL C. VLOŽKA 79Q3

Vážený pan
Pavel Voves
IO MM Č.Budéjovice
Nám. Přemysla Otakara II. 1

Č.Budéjovice

značka vyňzujůlinka České Budějovice
19.8.2022

Věc: nabídka na výkon KOO BOZP

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výkon TDS a KOO BOZP při realizaci stavby

„Bezvýkopová sanace kanalizace - Rudolfovská třída “
Doba trvání stavby cca 2,5 měsíce, tj. 12 týdnů. ChkVíl Y\s 30-11 202.2-
Rozsah prací:

• Výkon TDS, průběžný dohled nad realizací díla, organizace kontrolních dnů, fotodokumentace stavby
• Zpracování oznámení o zahájení stavby na IBP
• Zpracování základního plánu BOZP
• Výkon KOO BOZP při realizaci stavby, organizace kontrolních dnů se zaměřením na plněni BOZP, průběžná

aktualizace základního plánu BOZP dle situace na stavbě, fotodokumentace stavby, závěrečná zpráva

Termíny provedení prací:

• Výkon TDS - podle uzavřené SOD s dodavatelem stavby
• Ohlášení stavby na IBP - nejpozději 8 dnů před předáním staveniště
• Výkon KOO BOZP po dobu realizace stavby, dokončení stavby- podle dodací lhůty výtahu

Cena prací
• Výkon TDS - předpoklad 6 hod/týden, celkem72 hod. x 600...................................43.200,-Kč
• Zpracováni základního plánu BOZP...............................................................................6.000,-Kč
• Oznámení o zahájení prací..............................................................................................2.500,-Kč
. Výkon KOO BOZP předpoklad 2 hod/týden, celkem 24 hodx 600...........................14.400,-Kč
• Průběžná aktualizace plánu BOZP................................................................................4.500,-Kč
• Režijní náklady...................................................................................................................5.000,-Kč

Celkem................................................................................................................................................75.600.-KČ•Wfjžw-
V ceně není zahrnuta DPH a případné vynaložené správní poplatky.

Fakturace
• Jediná faktura po dokončení prací {po dokončení stavby a vyklizení staveniště).

Věřím, že Vám naše nabídka bude vyhovovat.

S úctou Digitálně

Ing. nttrk PodeP531ln9-'“'LIU otto Eibl
Ing.Otto Eibl Eibl Datum:

2022.08.19
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