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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele: SM00104  č. smlouvy zhotovitele: EP/11/TR/2022 

č. zakázky objednatele:  I22005    

č. j. z VZ:    VST-14/09-2022 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6820472/0800 

telefon/fax: 387 761 560 

e-mail: vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: ENVI-PUR, s.r.o. 

se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČO: 25166077 

DIČ: CZ25166077 

jednající: Milan Drda, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596, 
od 1.9.1997 

zástupce ve věcech smluvních:  Milan Drda, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Roztočil, obchodní ředitel 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: 9986490237/0100 

        tel. 381 203 211 e-mail:   info@envi-pur.cz 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Petr Frouz 

      -  obor autorizace:                Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:                38172 

       (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  
veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim 
zákona, s názvem „A ČOV Tábor – osazení odstředivky“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné 
zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „A ČOV Tábor – osazení 
odstředivky“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové 
dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (3 soubory) a s 

Technickými podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář EKOEKO 
s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 25184750, a dále podle a 

nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek této smlouvy.  

2.2 Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV a jeho 
předložení ke schválení objednatelem. 

2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 
odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve 
smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i 
za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

2.4 Součástí realizace díla je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je nezbytné pro úplné zhotovení díla tak, 
aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
projektovou a technickou dokumentací. 

2.5 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a 
zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně 
závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN 
nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a 
touto smlouvou.    
Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací, dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- zpracování návrhu doplnění provozního řádu AČOV, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
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- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 
o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 
ve dvou vyhotoveních. 
 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění. 

 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
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- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 
deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, 
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 
dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný 
časový harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatelem. Podrobnost 
dodavatelské dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a 
rozsahu prací i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). 
Dodavatelská dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 
1x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy. 

3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.6 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.7 Postup úprav jednotlivých objektů a zařízení musí být navržen tak, aby byla minimalizována omezení 
provozu stávající ČOV. Úpravy technologického vystrojení budou realizovány během stálého provozu 
ČOV, za podmínky zachování funkčnosti stávajících objektů i zařízení a při dodržení platného 
vodoprávního povolení po celou dobu stavby. 

3.8 Součástí strojních dodávek a montážních prací budou veškerá nezbytná provizorní opatření k zajištění 
provozu stávající technologie. 
Předpokládaný postup realizace díla nevyžaduje odstávky stávajícího provozu A ČOV s výjimkou 
krátkodobých zásahů pro napojení nových potrubních a kabelových tras. Mimořádná opatření, 
související s neplánovaným narušením provozu A ČOV vlivem neschválené či nevhodné činnosti 
pracovníků stavby, budou nákladem zhotovitele. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v 
případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, 
které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.10 Místem plnění je areál stávající AČOV Tábor Na Mělké, k.ú. Čelkovice (619418), p.č 523/14. Blíže 
viz projektová dokumentace. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem v Kč bez DPH  9 996 001,79,-Kč    
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  
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4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb (3 soubory), tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 
objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané 
dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých 
zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH 
ode dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za 
předpokladu splnění požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn 
smlouvy menšího rozsahu bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě 
nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení 
stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s 
ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se 
zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který 
je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami 
uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce 
(položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet 
zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených 
náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a 
odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního 
objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po 
odsouhlasení technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento 
změnový list podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových 
listů je povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových 
listů, je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 

4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny 
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díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené 
zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-
li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v 
souladu s platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu 
výměr zhotovitelem. 

4.17 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.18 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech 
svých splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto 
smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

- předání a převzetí staveniště: předpoklad druhá polovina ledna 2023 

- zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne předání staveniště  

- dokončení veškerých dodávek a stavebních prací:   

do 4 měsíců ode dne zahájení stavebních prací 
- dokončení funkčních zkoušek vč. garanční zkoušky odstředivky:    

                do 1měsíce od dokončení stavebních prací 
- předání a převzetí vyklizeného staveniště:  

do 5 dnů ode dne dokončení funkčních zkoušek  
- předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení zadavatelem:  

do 30 dnů ode dne dokončení funkčních zkoušek  
- předložení kompletní dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby 

do 30 dnů ode dne dokončení funkčních zkoušek  
- předání a převzetí díla:         do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 
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Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby 
provedení díla ve dnech. 

Zahájení stavebních prací bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele předané zhotoviteli. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze 
za předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po 
odstranění vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího 
protokolu stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo 
přebírá. Vady a nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených 
v předávacím protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis 
obsahující datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy 
o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku 
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vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 
jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební 
deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí 
být v pracovní době stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost 
do něj provádět záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního 
deníku, a to při každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.6 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. 

6.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.8 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a 
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.9 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.10 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo 
není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění 
předmětu díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění 
zjištěných vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto 
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podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 
6.12 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne 

kontrola provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel 
soupis provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze 
za předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení 
povinnosti konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.13 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.14 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.15 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na 
vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.16 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve 
všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.17 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.18 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.19 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.20 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.21 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.22 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
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6.23 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
6.24 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 

díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených 
revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.25 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody 
a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.26 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel 
na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání 
a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.27 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno 
do původního stavu.  

6.28 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.29 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.30 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 

jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v 
průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je 
zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti 
bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 

6.31 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na 
opravy podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese 
zhotovitel. Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady 
způsobené tímto poškozením. 

6.32 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  

6.33 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 

 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
na díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  
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7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje 
udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném 
pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných 
nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád 
věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel 
je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od 
objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými 
předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se 
projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském 
zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo 
jeho části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v 
délce 24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby 
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odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v 
souladu s odst. 8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této 
smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s 
daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle 
předchozích ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý 
den prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za 
škodu. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 
souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  

9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření 
smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 
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dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené 
adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li 
si ji účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl, anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po 
doručení upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či 
od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 
osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 
registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále 
zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato 
prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost 
platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho 
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poddodavatelem.  
10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 

10.12, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 
10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu 
doručení oznámení o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 
jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené 
objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. 
V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr, 3 soubory), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po podpisu smlouvy - viz čl. 5.1). 

V Táboře za objednatele        V Praze za zhotovitele 

 

Ing. Lubor Tomanec, ředitel         Milan Drda, jednatel společnosti          

Milan 

Drda

Digitálně podepsal 

Milan Drda 

Datum: 2022.10.04 

17:36:05 +02'00'

Ing. 

Lubor 

Tomanec

Digitálně 

podepsal Ing. 

Lubor Tomanec 

Datum: 

2022.10.05 

13:52:25 +02'00'



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Příloha č. 1 SoD

Stavba: 1361-89

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25166077

DIČ: CZ25166077

160 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

343 543,01

Na Vlčovce 13/4

0,00

9 996 001,79

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 099 160,38

0,00

9 652 458,78

0,00

AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Praha 6

ENVI-PUR, s.r.o.

0,00

0,00

12 095 162,17

9 996 001,79

0,00

Za zhotovitele
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Příloha č. 1 SoD

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

00 0,00 174 030,00 36 546,30 210 576,30 2

1361-89 0,00 174 030,00 36 546,30 210 576,30 2

SO 07.6 0,00 527 989,86 110 877,87 638 867,73 5

1361-89 0,00 527 989,86 110 877,87 638 867,73 5

0,00

PS 09 0,00 7 823 987,23 1 643 037,32 9 467 024,55 78

1361-89 0,00 7 823 987,23 1 643 037,32 9 467 024,55 78

PS 14, 16 0,00 1 469 994,70 308 698,89 1 778 693,59 15

1361-89 0,00 1 469 994,70 308 698,89 1 778 693,59 15

0,00 9 996 001,79 2 099 160,38 12 095 162,17 100

Popis stavby: 1361-89 - AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)
Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 1361-89 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis objektu: PS 09 - Odvodňování kalu
Popis rozpočtu: 1361-89 - Odvodňování kalu
Popis objektu: PS 14, 16 - Elektročást a ASŘTP
Popis rozpočtu: 1361-89 - Elektročást a ASŘTP
Popis objektu: SO 07.6 - Hala odstřeďování kalu
Popis rozpočtu: 1361-89 - Hala odstřeďování kalu

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Hala odstřeďování kalu

Elektročást a ASŘTP

Celkem za stavbu

Hala odstřeďování kalu

Provozní soubor

Odvodňování kalu

Odvodňování kalu

Elektročást a ASŘTP

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 16



Příloha č. 1 SoD

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 22 586,00 0

2 HSV 33 363,77 0

3 HSV 4 595,40 0

61 HSV 661,18 0

63 HSV 4 505,13 0

64 HSV 37 375,00 0

93 HSV 29 900,00 0

96 HSV 17 476,51 0

99 HSV 4 218,09 0

OVN HSV 174 030,00 2

711 PSV 642,71 0

767 PSV 290 142,75 3

771 PSV 65 804,08 1

781 PSV 1 733,04 0

783 PSV 77,23 0

784 PSV 77,04 0

799.2 PSV 7 823 987,23 78

799.3 PSV 1 469 994,70 15

D96 PSU 14 831,93 0

Cena celkem 9 996 001,79 100

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Staveništní přesun hmot

Ostatní a vedlejší náklady

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Technologická část strojní

Technologická část elektro a ASŘ
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S: 1361-89

O: 00

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady 174 030,00
1 01 Zařízení staveniště kpl 1,00000 31 785,00 31 785,00 Vlastní

2 02 Zajištění garanční zkoušky odstředivky kus 1,00000 59 570,00 59 570,00 Vlastní

3 03 Aktualizace provozního  řádu ČOV kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

4 04 Zvýšený provozní dohled ze strany provozovatele po dobu stavby včetně technologa kpl 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní

5 05 Doklady požadované k předání a převzetí díla kpl 1,00000 5 675,00 5 675,00 Vlastní

Celkem 174 030,00

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

- zajištění přípojky nn včetně hlavního staveništního rozvaděče
- zajištění mobilního staveništního rozvaděče
- zajištení skládek zařízení a materiálu v areálu  ČOV i mimo něj včetně potřebných povolení
- zajištění stávajícího areálu proti nepovolanému vstupu
- zajištění ochrany skládek zařízení proti odcizení a neoprávněnému vstupu
- zajištění prostoru pro pracovníky a chemické WC
- komplexní projednání zařízení staveniště se správcem a vlastníkem areálu ČO
- zajištění zařízení staveniště ( předpoklad 1  mobilní buňka)

 ( pracovníci provozovatele 50h)

2x tištěná verze
Podrobný popis viz Technické podmínky.

Podrobný popis viz Technické podmínky.

4x v tištěné verzi a 1x na CD nosiči
Podrobný popis viz Technické podmínky.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 22 586,00
1 011 101 Výrobní dokumentace pro stavební část kpl 1,00000 10 350,00 10 350,00 Vlastní

2 011 102 Dokumentace skutečného provedení - stavební část kpl 1,00000 5 750,00 5 750,00 Vlastní

3 011 103 Vrtaná sonda d100 mm hloubky 60 cm pro ověření mocnosti vrstvy podkladních betonů kus 2,00000 3 243,00 6 486,00 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 33 363,77
4 278381136R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,9 m2 do 0,25 m2, z betonu C 

25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3
m3 0,46550 28 175,00 13 115,46 801-1 RTS 22/ II

bloky B2.1 až B2.4 350x350x v.900 (950) mm : 0,35*0,35*0,95*4 0,46550

5 278381146R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2, z betonu C 
25/30, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 0,44820 18 112,50 8 118,02 801-1 RTS 22/ II

bloky B3.1 a B3.2 300x1650x v.350 (400) mm : 0,3*1,65*0,4*2 0,39600

blok B4 696x500x v.100 (150) mm : 0,696*0,5*0,15 0,05220

6 278382552R00 Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, 
složitost 2

m3 0,45203 14 375,00 6 497,93 801-5 RTS 22/ II

blok B1 2870x1050x v.100 (150) mm : 2,87*1,05*0,15 0,45203

7 278361821R00 Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 1 t 0,07310 77 050,00 5 632,36 801-5 RTS 22/ II

blok B1 2870x1050x v.100 (150) mm, výztuž 30 kg/m3 : 2,87*1,05*0,15*0,03 0,01356

bloky B2.1 až B2.4 350x350x v.900 (950) mm, výztuž 65 kg/m3 : 0,35*0,35*0,95*4*0,065 0,03026

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou 
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou 
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

z betonářské oceli
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

bloky B3.1 a B3.2 300x1650x v.350 (400) mm, výztuž 70 kg/m3 : 0,3*1,65*0,4*2*0,07 0,02772

blok B4 696x500x v.100 (150) mm, výztuž 30 kg/m3 : 0,696*0,5*0,15*0,03 0,00157

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 595,40
8 380932114R00 Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm m 4,32000 1 063,75 4 595,40 801-4 RTS 22/ II

bloky B2.1 až B2.4 350x350x v.900 (950) mm : 4*0,12*4 1,92000

bloky B3.1 a B3.2 300x1650x v.350 (400) mm : 5*2*0,12*2 2,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 661,18
9 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 6,46000 102,35 661,18 801-4 RTS 22/ II

začištění stávajícího otvoru vyměňovaných dveří : 1,5+2,48*2 6,46000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 505,13
10 R 631315621.1 Mazanina betonová tl. 55 cm C 20/25, z betonu prostého m3 0,55000 4 450,50 2 447,78 Vlastní

oprava v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0*0,55 0,55000

11 R 632411150.1 Potěr betonový C25/30, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 1,00000 2 057,35 2 057,35 Vlastní
oprava v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0 1,00000

Díl: 64 Výplně otvorů 37 375,00
12 R 064 14 01 Dveře vnitřní plastové dvoukřídlové 800+500/2400 mm, vč.zárubně, D+M kus 1,00000 37 375,00 37 375,00 Vlastní

Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru 
chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže.
Vlepovaná výztuž pro betonové bloky B2.1 až B2.4 :
- 4x d10/270 mm, hloubka vývrtu 120 mm.

Vlepovaná výztuž pro betonové bloky B3.1 a B3.2 :
- 2x d10/390 mm, hloubka vývrtu 120 mm.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 29 900,00
13 R 093 001 Závěrečný úklid kpl 1,00000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

14 R 093 07.6 01 Jádrový vývrt pro potrubí NEREZ d114 mm, ve zdivu tl.500 mm, zednické začištění kus 1,00000 5 175,00 5 175,00 Vlastní

15 R 093 07.6 02 Jádrový vývrt pro korugovanou chráničku d200 mm, ve zdivu tl.360 mm, zednické začištění kus 2,00000 6 612,50 13 225,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 476,51
16 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 34,05860 155,25 5 287,60 801-3 RTS 22/ II

plošné blourání keramické dlažby, vč. boků prodlužovaných bloků : 
4,7*6,0+1,98*2,45+0,3*0,3*3*2

33,59100

pod doplněním bloku 696x500x150 mm, vč. boků stávajícího bloku : 0,696*0,5+(0,696+0,5)*0,1 0,46760

17 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,20137 10 913,50 2 197,65 801-3 RTS 22/ II

ubourání stávajícího bloku : (2,52*1,2+0,37*0,2)*0,065 0,20137

Výplň stavebního otvoru "01".
- rozměr stavebního otvoru 1500x2480 mm,
- průchod 1300x2400 mm,
- pravé aktivní křídlo 800x2400 mm, levé pasivní křídlo 500x2400 mm,
- dveře otočné plné s tepelněizolační výplní do plastové rámové zárubně,
- včetně veškerého příslušenství.
Kompletní specifikace viz výkres č.2 "Hala odvodňování kalu" část D1, tabulka "Výplně stavebních otvorů".

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
Demolice betonového bloku pod jednou přesouvanou flokulační stanicí o rozměrech bloku: 2520 x 1200mm + 370x200 mm, v. 50mm. Ubourání bloku bude 
pouze pod úroveň spodního líce slinutých keramických dlažeb.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

18 965043321RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,28438 9 979,70 2 838,03 801-3 RTS 22/ II

pod doplněním bloku 696x500x150 mm : 0,696*0,5*0,05 0,01740

pod 2x prodloužením bloku 300x1650x400 mm : 0,3*1,65*0,05*2 0,04950

4x pod novým blokem 350x350x950 mm : (0,35*0,35*2+0,35*0,13*2)*0,05 0,01680

pod novým blokem 2870x1050x150 mm : 2,87*1,05*0,05 0,15068

v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0*0,05 0,05000

19 965042221RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,55000 10 722,60 5 897,43 801-3 RTS 22/ II

v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0*0,55 0,55000

20 R 968072456.1 Vybourání plastových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, včetně likvidace m2 3,12000 402,50 1 255,80 Vlastní

stávající plastové dvoukřídlové dveře 800+500x2400 mm : (0,8+0,5)*2,4 3,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 218,09
21 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 5,64293 747,50 4 218,09 801-4 RTS 22/ II

Díl: 711 Izolace proti vodě 642,71
22 711140101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva m2 1,00000 86,25 86,25 800-711 RTS 22/ II

v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0 1,00000

23 711111001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 
penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: 
lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: 
beton, keramika; bar...

m2 1,00000 44,85 44,85 800-711 RTS 22/ II

Demolice podkladních betonů v podlaze v místě napojení do stávajícího potrubí odvodu fugátu od nově umístěné odstředivky.

Demontáž stávajících plastových dvoukřídlových dveří 800+500x2400mm do místnosti Dílna. Plastové dveře budou vyměněny.

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

oprava v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0 1,00000

24 711141559RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  

m2 1,00000 501,40 501,40 800-711 RTS 22/ II

oprava v místě napojení potrubí fugátu 1000x1000 mm : 1,0*1,0 1,00000

25 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00592 1 725,00 10,21 800-711 RTS 22/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 290 142,75
26 R 767 07.6 01 "Z1.1", Nová obslužná plošina, nosná konstrukce z nerezové oceli, D+M kg 419,80000 376,05 157 864,40 Vlastní

"Z1.1" nosná konstrukce : 419,8 419,80000

27 R 767 07.6 02 "Z1.1", Nová obslužná plošina, kompozitový pochozí rošt výšky 38 mm, D+M m2 2,70000 11 137,40 30 070,97 Vlastní

28 R 767 07.6 03 "Z1.1", Nová obslužná plošina, schodišťový stupeň z nerezové oceli 600x240 mm, D+M kus 6,00000 4 185,18 25 111,10 Vlastní

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Zámečnický výrobek "Z1.1".
- včetně kotevního materiálu,
- včetně provedení kotvení.
- materiálové provedení : nerezová ocel (DIN 1.4301, AISI 304 + moření + pasivace)
Kompletní výpis a specifikace jednotlivých konstrukčních prvků viz výkres č. 4 "Nerezová konstrukce obslužné plošiny" část D1.

Zámečnický výrobek "Z1.1".
- kompozitový skládaný pochozí rošt výšky 38 mm, protiskluzový,
- kladeno na nosné profilyplošiny.
Kompletní výpis a specifikace jednotlivých konstrukčních prvků viz výkres č. 4 "Nerezová konstrukce obslužné plošiny" část D1.

Zámečnický výrobek "Z1.1".
- typový schodišťový stupeň z nerezové oceli 600x240 mm, oko 30x30 mm.
Kompletní výpis a specifikace jednotlivých konstrukčních prvků viz výkres č. 4 "Nerezová konstrukce obslužné plošiny" část D1.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

29 R 767 07.6 04 "Z1.2", Doplnění zábradlí na stávající oslužné plošině, D+M m 4,46000 10 925,72 48 728,70 Vlastní

30 R 767 07.6 05 "Z1.3", Demontáž, přesunutí a nová montáž stávající obslužné plošiny s nástupním schodištěm kpl 1,00000 7 911,78 7 911,78 Vlastní

31 R 767 07.6 06 "Z1.4", Nerezová podlahová vpust DN 110, D+M kus 2,00000 9 674,40 19 348,80 Vlastní

32 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,53992 2 050,30 1 107,00 800-767 RTS 22/ II

Zámečnický výrobek "Z1.2".
- zábradlí : sloupky, madlo, výplň, okopový plech, styčné a kotevní plechy,
- včetně spojovacího a kotevního materiálu,
- včetně provedení kotvení.
- materiálové provedení : nerezová ocel (DIN 1.4301, AISI 304 + moření + pasivace)
Kompletní specifikace viz výkres č.2 "Hala odvodňování kalu" část D1, tabulka "Zámečnické výrobky".

Zámečnický výrobek "Z1.3".
- včetně nového kotevního materiálu,
- včetně provedení kotvení (kotevní šroub M8x80, otvor d10 mm, hloubky 65 mm.
- materiál : nerezová ocel (DIN 1.4301, AISI 304 + moření + pasivace)
Kompletní popis viz výkres č.2 "Hala odvodňování kalu" část D1, tabulka "Zámečnické výrobky".

Zámečnický výrobek "Z1.4".
- nerezová jednodílná vpust DN 110,
- rozměr 250x250 mm,
- nerezový mřížkový rošt výšky 30 mm, protiskluzový,
- včetně veškerého příslušenství
- včetně osazení.
Kompletní specifikace viz výkres č.2 "Hala odvodňování kalu" část D1, tabulka "Zámečnické výrobky".

50 m vodorovně
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 65 804,08
33 R 771575018.1 Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, protiskluzová, do tmele, dle stávající, včetně materiálu m2 42,28260 1 552,50 65 643,74 Vlastní

keramická dlažba : 4,7*6,0+1,98*2,45-(0,3*1,95*2+0,35*0,35*4+2,87*1,05) 28,37750

obložení bloků : (0,3*1,95+(0,3+1,95*2)*0,35)*2 4,11000

(0,35*0,35+0,35*4*0,9)*4 5,53000

2,87*1,05+(2,87*2+1,05*2)*0,1 3,79750

0,696*0,5+(0,696+0,5)*0,1 0,46760

34 R 771475014.1 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm, dle stávajícího, všetně materiálu m 0,33000 327,75 108,16 Vlastní

0,165*2 0,33000

35 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 0,33000 97,75 32,26 800-771 RTS 22/ II

36 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,00693 2 875,00 19,92 800-771 RTS 22/ II

Díl: 781 Obklady keramické 1 733,04
37 R 781470010.1 Obklad vnitřní keramický do tmele, dle stávajícího, včetně materiálu m2 1,14600 1 512,25 1 733,04 Vlastní

stavební otvor vyměňovaných dveří : (1,5+2,48*2)*0,1 0,64600

opravy v místech jádrových vývrtů do stěn : 0,5 0,50000

Díl: 783 Nátěry 77,23
38 783812100R00 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním m2 0,36300 212,75 77,23 800-783 RTS 22/ II

(1,2-0,1)*0,165*2 0,36300

Secifikace dlažby viz Technická zpráva stavební části.

Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava keramického soklíku z místnosti Dílna.

50 m vodorovně

Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava keramického obkladu vnitřního ostění a nadpraží z místnosti Haly odvodňování kalu.

Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava omyvatelného nátěru v. 1,2 m vnitřního ostění z místnosti Dílna.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

Díl: 784 Malby 77,04
39 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 0,66990 40,25 26,96 800-784 RTS 22/ II

40 784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 0,66990 74,75 50,08 800-784 RTS 22/ II

(1,5+(2,48-1,2)*2)*0,165 0,66990

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 831,93
41 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 

přehozením, na vzdálenost 10 m
t 2,92442 402,50 1 177,08 800-2 RTS 22/ II

42 979082318R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez 
naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  

t 2,92442 2 512,75 7 348,34 832-1 RTS 22/ II

43 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 26,31976 37,95 998,83 800-6 RTS 22/ II

Výkaz výměr viz položka 784195112R00.

Malba tekutá disperzní fungicidní.
Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava výmalby vnitřního ostění a nadpraží z místnosti Dílna.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.
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S: 1361-89

O: SO 07.6

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Hala odstřeďování kalu

Hala odstřeďování kalu

44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,92442 23,00 67,26 800-6 RTS 22/ II

45 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 2,24323 1 725,00 3 869,57 801-3 RTS 22/ II

46 R 979990111.1 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 t 0,68117 2 012,50 1 370,85 Vlastní

Celkem 527 989,86

s hrubým urovnáním,
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S: 1361-89

O: PS 09

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 799.2 Technologická část strojní 7 823 987,23
1 R 799.2 01 Odvodňování kalu kpl 1,00000 7 823 987,23 7 823 987,23 Vlastní

Celkem 7 823 987,23

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Odvodňování kalu

Odvodňování kalu

Podrobně viz samostatná příloha rozpočtu.
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S: 1361-89

O: PS 14, 16

R: 1361-89

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 799.3 Technologická část elektro a ASŘ 1 469 994,70
1 R 799.3 01 Elektročást a ASŘTP 1,00000 1 469 994,70 1 469 994,70 Vlastní

Celkem 1 469 994,70

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Elektročást a ASŘTP

Elektročást a ASŘTP

Podrobně viz samostatná příloha rozpočtu.
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Příloha č. 1 SoD

Položka Cena

CZK

PS 09 Odvodňování kalu 7 823 987

CELKEM BEZ DPH 7 823 987

AČOV Tábor – osazení odstředivky



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

PS 09 Odvodňování kalu

1. Stroje a zařízení
1 1.1

Dekantační odstředivka v kompaktním provedení; všechny agregáty na společném odpruženém 
rámu; pohon bubnu 30 kW vhodný pro regulaci frekvenčním měničem; pohon šneku 7,5 kW 
vhodný pro regulaci frekvenčním měničem; ruční mazání obou hlavních ložisek a ložiska šneku 
plastickým mazivem;
Koncepce: vnitřní průměr bubnu 450 mm; délka bubnu 1948 mm; poměr délky a průměru bubnu 
L/D 5,5; maximální otáčky bubnu 3500 ot/min; 
Materiálové provedení: buben - ocel 1.4392; šnek - ocel 1.4404/1.4408; části nesmáčené médiem 
- uhlíková ocel, ocelolitina; kryt motoru - ocel 1.4301; vstupní komora šneku - urychlovací deska z 
tvrzené litiny; lopatky šneku - termický nástřik prášku na bázi karbidu wolframu; vstupní otvory 
šneku - výměnná pouzdra z Guronitu; výstupní otvory bubnu - výměnná pouzdra z tvrdokovu; 
prostor výpadu kalu - plát z nerezové oceli; podpěrná konstrukce odstředivky ocel S235JR žárově 
zinkovaná; 
Mazání: ruční mazání obou hlavních ložisek a ložiska šneku- tuková náplň;
Příslušenství: snímač vibrací na základovém rámu ke sledování vibrací dle DIN EN ISO 13849-1; 
snímače otáček a frekvenční měniče (instalované v el. rozvaděči) zajišťující omezení otáček 
bubnu na maximální dovolenou hodnotu dle DIN EN ISO 13849-1; snímače teploty obou hlavních 
ložisek zajišťující odstavení odstředivky v případě dosažení hraniční hodnoty povolené teploty 
ložisek; směšovací armatura pro přívod kalu a roztoku flokulantu; elastické silentbloky pro 
připojení rámu odstředivky na stavební podpěrnou/nosnou konstrukci; řídící systém, přepínací 
řídící systém umožňující buď lokální ovládání odstředivky prostřednictvím řídící jednotky, nebo 
vzdálené ovládání odstředivky přes svorkovnici; pružné napojení výpadu odvodněného kalu na 
šnekový dopravník; pružné napojení odtoku centrátu na odtokové potrubí; podpěrná ocelová 
konstrukce odstředivky včetně kotevního a spojovacího materiálu; doprava zařízení na AČOV 
Tábor; doprava na místo instalace; montáž, zprovoznění a nastavení zařízení; zaškolení obsluhy 
ČOV; průvodní dokumentace zařízení 3x tištěná verze, 1x digitální verze na CD;
Pohon: bubnu a šneku samostatnými motory
pohon šneku - U= 3x400/690 V; P= 7,5 kW; f= 50 Hz, účinnost IE3; 
pohon bubnu - U= 3x400/690 V; P= 30 kW; f= 50 Hz; účinnost IE3; 
celkový instalovaný příkon 37,5 kW; krytí IP 55; provedení B3; spouštění a nastavení otáček 

DP45N-422 VA 

FSG

Hmotnost: 

2860kg/3460kg

HILLER kpl.  1 4 721 723 4 721 723

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



Základný výkonové údaje:
anaerobně stabilizovaný kal; vstupní sušina kalu - 2,0 ÷ 3,0%; organický podíl - do 50%; teplota 
max 42°C;  
provoz - 7 dní v týdnu, 24 hodin/den
jmenovitý hydraulický výkon - 18 m3/h; jmenovitý látkový výkon - 500 kg NL/hod; provozní látkový 
výkon - 400 kg NL/hod
předpokládaná dávka 100% flokulantu -  7 ÷ 10 kg/t sušiny v kalu
výstupní sušina kalu - 30 ÷ 35 % 
spotřeba proplachové vody 10 ÷ 12 m3/h (cca 3,3 ÷ 4,0 m3) při odstavení odstředivky; tlak 
proplachové vody min. 3,0 bar;
Hmotnost zařízení: přepravní hmotnost 2860 kg; provozní hmotnost 3460 kg
Rozměry (maximální): délka 3650mm; šířka 1220mm; výška 1000mm
Připojovací rozměry: vstup kalu - příruba DN 50 PN 16; výpad odvodněného kalu - obdélníková 
příruba 528,7x307,9mm (vnitřní rozměr); výstup centrátu - hrdlo vnější průměr 219,1mm; 
Účel: odvodnění vyhnilého anaerobně stabilizovaného kalu

2 1.2 Kompletní elektrorozvaděč pro napájení a řízení linky odvodnění kalu dekantační odstředivkou; 
automatický i ruční provoz linky odvodnění kalu včetně najetí a odstavení odstředivky; proplachu 
odstředivky; detekce, vyhodnocování a signalizace poruch do nadřazeného řídícího systému; 
měření celkové spotřeby elektrické energie; evidence provozních hodin; zobrazení aktuálního 
průtoku kalu a roztoku flokulantu; 
Napájené a řízené stroje, zařízení a čidla
1x odstředivka včetně pohonu bubnu a šneku
1x vřetenové čerpadlo kalu včetně ochrany proti přetlaku, tepelné ochrany statoru a motoru
1x indukční průtokoměr kalu
1x vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu včetně ochrany proti přetlaku, tepelné ochrany statoru a 
motoru

1x indukční průtokoměr roztoku flokulantu
1x kulový kohout proplachu šnekového dopravníku kalu
1x kulový kohout proplachu odstředivky
1x uzavírací deskové šoupě DN 100 přívodu kalu s pneupohonem včetně příslušenství
Příslušenství:
1x frekvenční měnič pohonu bubnu odstředivky
1x frekvenční měnič pohonu šneku odstředivky
1x frekvenční měnič vřetenového čerpadla kalu
1x frekvenční měnič vřetenového čerpadla roztoku flokulantu

QA 55 CENTRIVIT kpl.  1 934 510 934 510

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



Řídicí systém:
- dotykový displej 10“ ProCap s vyšším výkonem 
- přepínací řídicí systém umožňující buď lokální ovládání odstředivky prostřednictvím řídicí 
jednotky, nebo vzdálené ovládání odstředivky přes svorkovnici (pomocí SPS) 
- jednoduché intuitivní ovládání pomocí textových okének, možnost přepnutí do českého jazyka 
- kompletní vizualizace provozu odstředivky (otáčky bubnu, diferenční otáčky, zatížení) 
- světlého/tmavého přepínání za účelem optimálního ovládání 
- možnost zadání hodnot otáček bubnu, diferenčních otáček, parametrů regulace atd. 
- regulace diferenčních otáček na základě krouticího momentu (tj. v závislosti na zatížení) 
- možnost nastavení režimu otáček za účelem vyčištění vnitřního prostoru bubnu od kalu 
- možnost ručního provozu s manuálním nastavením diferenčních otáček 
- možnost zadání 4 sad předdefinovaných parametrů pro různé typy kalů 
- analýza trendů otáček bubnu, diferenčních otáček, teploty ložisek, vibrací, zatížení pohonu 
- uložení údajů o trendech po dobu 1 roku 
- online oznámení poruchových stavů s protokolovým hlášením 
- zabezpečení nastavených parametrů pomocí hesla 
- Profinet nebo digitální a analogové vstupy a výstupy k širokému využití řídicí jednotky pomocí 
nadřazené SPS prostřednictvím svorkovnice 
- lakované desky za účelem nejlepší možné ochrany proti korozi 
Příslušenství: prokabelování mezi rozvaděčem a jednotlivými pohony a čidly vč. kabelů, 
kabelových tras a elektroinstalačního materiálu; operační dotykový panel pro ovládání celé 
technologické linky odvodnění kalu dekantační odstředivkou na dveřích rozvaděče; měření 
celkové spotřeby elektrické energie; archivace motohodin zařízení; archivace časů výskytu 
poruch; software a hardware pro řízení linky odvodnění kalu a datový přenos provozních stavů, 
upozornění a průtoků kalu a flokulantu do nadřazeného řídícího systém ČOV pomocí 
komunikačního propojení Profinet; doprava kompletního zařízení na AČOV Tábor; montáž 
rozvaděče a kabelových rozvodů; provozní úprava software dle výsledků zkušebního provozu; 
osvědčení o kusové zkoušce rozvaděče; schéma zapojení rozvaděče, seznam kabelů, seznam 
signálů; prohlášení o shodě; dokumentace v českém jazyce; výchozí revize elektro zařízení; 

SEE CONTROL HILLER

3 1.3
Pevný šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s odnímatelným 
zakrytím; 2x násypka; 1x výpad; elektropřevodovka; vypouštění dopravníku s přírubou DN 150 PN 
10; reverzace pohonu pro dopravu kalu na obě strany dopravníku; 
Parametry zařízení: provozní dopravované množství Q= 6,0 m3/h kalu sušiny 20 až 30%; celková 
délka dopravníku 4000 mm (bez pohonu a převodovky); osová vzdálenost násypek dle výkresové 
dokumentace; sklon dopravníku 13°; provedení dopravníku bez nebezpečí zamrznutí v zimním 
období; 
El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 3,0 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; 
Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem; šnekovnice - ocel St 52.3; 
vedení šnekovnice - HMPE
Příslušenství: výškově stavitelné podpěry dopravníku, doprava na stavbu, montáž, uvedení do 
provozu, zprovoznění a nastavení
Účel: doprava odvodněného kalu

ŠDK-BT 
330x4000/13°

Hmotnost:

720kg

FONTANA kpl.  1 512 738 512 738

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



4 1.4 Horizontální jednovřetenové samonasávací podávací čerpadlo vyhnilého kalu; s převodovkovým 
elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu, elastické 
spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu; zařízení pro trvalý a přerušovaný chod
Parametry zařízení: Q= 3,0÷18,0 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 1,5 bar; 
El. parametry zařízení: P= 5,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz; tepelná 
ochrana motoru termistory; krytí IP 54; 
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel (pochromovaná); stator – SBBPF 
(NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka 
– mechanická (Burgmann).
Příslušenství: ochrana proti přetlaku - připojovací závit 3/4", tepelná ochrana statoru čerpadla - 
ochrana proti chodu na sucho;

Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 80 PN 16

NM053BY01L06

B

Hmotnost: 

185kg

NETZSCH kpl.  1 143 611 143 611

5 1.5
Indukční průtokoměr přírubový DN 50 PN 16 v kompaktním provedení; přesnost měření lepší než 
± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický 
displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého 
průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení 
potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace 
prázdné měřicí trubice; interní diagnostika
Provozní připojení: příruby 50 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1
Teplota okolí: -40°C až +65°C 
Výstelka: tvrdá guma
Materiál elektrod: Hastelloy C 
Materiál přírub: konstrukční ocel 
Materiál krytu snímače: ocelový plech s nátěrem 
Materiál svorkovnice: korozivzdorná ocel
Materiál krytu převodníku: hliníkový odlitek opatřený nátěrem
Třída izolace budicích cívek: E
Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní
Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A 
Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu 
Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota
Napájení: 230 Vstř Vss 
Příkon: 8 VA 
Krytí snímače: IP68
Krytí převodníku: IP 67
Měřené médium: kal 45°C
Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3

Stavový výstup: indikace směru průtoku
Zemnicí kroužky: ne

PROMAG
ENDRESS+HA

USER
kpl.  1 86 655 86 655

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



6 1.6 Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 100 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným 
pneupohonem; závitové otvory v tělese armatury (koncová armatura);
Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu 
min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; 
2x koncové spínače (ot./zav.); 
Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - 
mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel;  spojovací materiál - nerez
Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 
μm;
Médium: kal do 45°C
Účel: uzavírání přívodu kalu

kpl.  1 38 049 38 049

7 1.7
Horizontální jednovřetenové podávací čerpadlo roztoku flokulantu; s převodovkovým 
elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu, mechanické 
ucpávky, elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu; ; zařízení pro trvalý a 
přerušovaný chod
Parametry zařízení: Q= 0,2 ÷ 2,0 m3/h; přetlak p= 3,0 bar; 
El. parametry zařízení: P= 1,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; tepelná ochrana motoru termistory; 
krytí IP 54; třída izolace F; 
Materiálové provedení: těleso  – šedá litina; rotor – kalená ocel (pochromovaná); stator – 
perbunan; rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka – 
mechanická (Burgmann); základová deska - uhlíková ocel;
Příslušenství: ochrana proti přetlaku - připojovací závit 3/4", tepelná ochrana statoru čerpadla - 
ochrana proti chodu na sucho;

Připojovací rozměr: sání - vnitřní závit 5/4"; výtlak - vnitřní závit 5/4";
Poloha hrdel: sání - v ose vodorovně; výtlak - ze strany/svisle;

NM021BY01L06

B

Hmotnost: 44kg

NETZSCH kpl.  1 94 347 94 347

8 1.8 Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 25 PN 16 - kompaktní provedení snímače a 
vyhodnocovací jednotky; digitální ukazatel s 2-řádkovým displejem; 
Rozsah měření: 0,2 ÷ 2,0 m3

/h

El. parametry: U= 85 ÷ 250 V AC; f= 50 Hz; krytí IP 67; vstup, výstup 4-20 mA 
HART+pulzní/stavový pasivní, výstupní signál pasivní;
Materiálové provedení: výstelka - PTFE; elektrody - korozivzdorná ocel 1.4435; hlavice - hliník;
Příslušenství: 2ks zemnicí kroužky pro osazení měřidla do plastového potrubí
Účel: měření průtoku gravitačně zahuštěného kalu na nový rotační zahušťovač Poz.5.2

PROMAG 
ENDRESS+HA

USER
kpl.  1 61 424 61 424

9 1.9 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s osazeným a 
seřízeným elektropohonem
Parametry zařízení: přestavný čas 9 sec/90°
El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; I= 0,3 A; f= 50 Hz; 2x koncový spínač (ot./zav.); krytí 
IP 67; temperace pohonu; 

Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: kal / technologická voda

ks  2 31 535 63 069

10 1.10 Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná výšky 855mm vč. kotevního a spojovacího 
materiálu viz. výkres "D2-5 Svařovaná podpěra šnekového kalolisu" kpl.  2 42 623 85 246

11 1.11 Doplnění rozvodu tlakového vzduchu PN 10 Q= 17 m3/h pro napojení novému pneumaticky 
ovládaného deskového šoupěte DN 100 a přesunutému šnekovému lisu; včetně fitinek, pružných 
hadic, spojek, kotevního a spojovacího materiálu; celková délka rozvodu -  20 m

kpl.  1 28 591 28 591

2. Čerpání a rozvod kalu pro dekantační odstředivku
12 2.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 108x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 3 253 3 253

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



13 2.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 108x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 800 1 800

14 2.3 Příruba točivá DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 108x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 4 323 12 970

15 2.4 Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 108x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 648 1 295

16 2.5 Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 320 320

17 2.6 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/84x2mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 790 790

18 2.7 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 762 762

19 2.8 Příruba točivá DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 677 5 354

20 2.9 Lemový nákružek nerezový DN 80 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 261 521

21 2.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  6 762 4 572

22 2.11 Mufna přivařovací DN 20 PN 16 vnitřní závit 3/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 158 158

23 2.12 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 659 1 319

24 2.13 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 1 208 1 208

25 2.14 Příruba točivá DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 2 104 6 313

26 2.15 Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  3 178 533

27 2.16 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  8 1 868 14 941

28 2.17 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 659 659

29 2.18 Nipl přivařovací DN 32 PN 16 vnější závit 5/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  4 217 869

30 2.19 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí nerez Ø 84x2mm; nerezová závitová tyč; 
nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  6 803 4 821

31 2.20 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 16, vnitřní závity 5/4", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: kal / technologická voda

ks  3 709 2 126

32 2.21 Hadicový nástavec závitový DN 32 PN 10 s vnějším závitem 5/4" pro hadici Ø 32mm
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  4 709 2 835

33 2.22 T-kus nerezový závitový DN 32 PN 16 s vnitřními závity 5/4"
Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 ks  2 1 129 2 258

AČOV Tábor – osazení odstředivky
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34 2.23 Tlaková hadice pružná Ø 40/32 PN 10 m  2 873 1 745

35 2.24 Hadicová spona nerezová pro hadici Ø 40/32mm ks  4 221 884

36 2.25 Vsuvka jednoznačná DN 32 PN 16 s vnějšími závity 5/4" 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 237 474

37 2.26 Bajonetová spojka nerezová DN 32 s vnějším závitem 5/4", bajonet Ø 40mm ks  2 2 089 4 177

38 2.27 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 42,4x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 201 201

39 2.28 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø Ø 42,4x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 M  1 673 673

3. Úprava rozvodu kalu pro šnekový lis
40 3.1 Příruba točivá DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02

Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 677 5 354

41 3.2 Lemový nákružek nerezový DN 80 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 261 521

42 3.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  5 669 3 346

43 3.4 Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 709 1 417

44 3.5 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 669 669

45 3.6 Příruba točivá DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 2 104 4 209

46 3.7 Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 697 1 394

47 3.8 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 1 868 3 735

48 3.9 Mufna přivařovací DN 32 PN 16 vnitřní závit 5/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 300 300

49 3.10 Příruba točivá DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 4 323 4 323

50 3.11 Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 320 320

51 3.12 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 1 082 2 164

52 3.13 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  3 2 053 6 159

53 3.14 Nipl přivařovací DN 25 PN 16 vnější závit 1"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 138 138

54 3.15 Nipl přivařovací DN 32 PN 16 vnější závit 5/4"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 217 217
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55 3.16 Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 104x2mm; kotevní plech;  2 kpl. chemická kotva M8 pro 
železobetonové konstrukce; kotevní třmen pro potrubí Ø 104x2mm; spojovací materiál; výška 
podpěry 2150mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 11 845 11 845

4. Úprava odtoku filtrátu z přesunutého šnekového lisu
56 4.1 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 129x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 2 345 2 345

57 4.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 129x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  3 3 159 9 476

58 4.3 Příruba točivá DN 125 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 246 8 491

59 4.4 Lemový nákružek nerezový DN 125 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 395 790

60 4.5 Dno klenuté přivařovací metrické mořené Ø 154x2mm PN 10
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 1 836 1 836

61 4.6 Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 129x2mm; kotevní plech;  2 kpl. chemická kotva M8 pro 
železobetonové konstrukce; kotevní třmen pro potrubí Ø 129x2mm; spojovací materiál; výška 
podpěry 400mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 4 556 4 556

5. Odtok centrátu z odstředivky
62 5.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 219,1x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 11 379 11 379

63 5.2 Koleno 30° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 219,1x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 9 298 18 597

64 5.3 Příruba točivá DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02
Napojované potrubí: Ø 219,1x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 7 004 7 004

65 5.4 Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 219,1x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 2 085 2 085

66 5.5 Příruba ocelová přivařovací DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks  1 7 004 7 004

67 5.6 Trubka ocelová Ø 219,1x6,3mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m  1 6 539 6 539

68 5.7 Trubka ocelová Ø 168,3x4,5mm
Materiálové provedení: ocel tř.11 m  1 2 586 2 586

69 5.8 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 5 812 5 812

70 5.9 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  1 1 208 1 208

71 5.10 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 351 351

72 5.11 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 659 659
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6. Napojení odkalení šnekového dopravníku odvodněného kalu
73 6.1 Příruba točivá DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02

Napojované potrubí: Ø 168,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 6 811 6 811

74 6.2 Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 168,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 1 236 1 236

75 6.3 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 168,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 8 706 17 412

76 6.4 Koleno 25° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 168,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 5 362 5 362

77 6.5 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 168,3x3mm
Parametry: pracovní tlak - do 0,5 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 
1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: kal do 20°C

ks  1 13 772 13 772

78 6.6 Nipl přivařovací DN 50 PN 16 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 316 316

79 6.7 Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 168,3x3mm; kotevní plech;  2 kpl. chemická kotva M8 pro 
železobetonové konstrukce; kotevní třmen pro potrubí Ø 114,3x3mm; spojovací materiál; výška 
podpěry 100mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  1 3 881 3 881

7. Odvětrání potrubí odtoku centrátu
80 7.1 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø114,3x3mm

Parametry: přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 
1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: vzduch

ks  1 8 142 8 142

81 7.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 114,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  3 2 108 6 325

82 7.3 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 114,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 2 108 2 108

83 7.4 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 114,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  7 5 812 40 684

84 7.5 Nerezová svařovaná podpěra konzolová potrubí Ø 114,3x3mm; kotevní plech;  2 kpl. chemická 
kotva M8 pro železobetonové konstrukce; kotevní třmen pro potrubí Ø 114,3x3mm; spojovací 
materiál; vzdálenost osy potrubí od stěny 150mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

kpl.  2 3 435 6 870

8. Odtok vzorku filtrátu z přesunutého šnekového lisu
85 8.1 Nadzemní samonosný nerezový svařovaný objekt odběru filtrátu se spádovaným dnem a 

odtokem Ø 84x2mm do stávajícího nerezového žlabu
Rozměry: délka 300mm; šířka 200mm; celková výška 300mm; hloubka - 200mm; 
Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál

kpl.  1 12 840 12 840

86 8.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 1 868 3 735
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87 8.3 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 84x2mm
Parametry: přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 
1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: kalová voda

ks  1 7 360 7 360

9. Bezpečnostní přeliv přesunuté stanice přípravy roztoku flokulantu
88 9.1 Objímka přímá pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 709 709

89 9.2 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 316 316

90 9.3 Trubka PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 m  1 632 632

91 9.4 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí PVC-U DE 63 DN 50; nerezová závitová 
tyč; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  1 709 709

10. Rozvod roztoku flokulantu

92 10.1 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 s pákou ks  1 5 334 5 334

93 10.2 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  2 316 632

94 10.3 Trubka PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 m  1 632 632

95 10.4 T-kus pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  1 426 426

96 10.5 T-kus pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 40 DN 32 ks  1 328 328

97 10.6 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 ks  1 158 158

98 10.7 Trubka PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 m  2 395 790

99 10.8 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 s pákou ks  2 3 348 6 696

100 10.9 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 158 158

101 10.10 Šroubení přímé pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  3 430 1 291

102 10.11 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 s vnějším závitem 5/4" ks  4 683 2 732

103 10.12 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  20 158 3 159

104 10.13 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 40/32 DN 32/25 PN 16 ks  4 83 332

105 10.14 T-kus jednoznačný pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 142 142

106 10.15 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 40/25 DN 32/20 PN 16 ks  1 103 103

107 10.16 Trubka PVC-U DE 25 DN 20 PN 16 m  1 178 178

108 10.17 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 25 DN 20 PN 16 s vnitřním závitem 3/4" vyztuženým 
kovovým kroužkem ks  1 276 276

109 10.18 Trubka PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 m  1 158 158

110 10.19 Příruba pevná pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  4 320 1 279

111 10.20 Zpětný ventil, horizontální montáž, objímky pro lepení, PVC-U DE 40 DN 32 PN 16, nerezová 
pružina ks  4 6 631 26 524

112 10.21 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 s pákou ks  4 3 348 13 393

113 10.22 T-kus pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  2 162 324

114 10.23 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 s vnitřním závitem 5/4" vyztuženým 
kovovým kroužkem ks  1 683 683

115 10.24 Objímka přímá pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  2 673 1 346
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116 10.25 Trubka PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 m  21 395 8 292

117 10.26 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 40/25 DN 32/20 PN 16 ks  1 103 103

118 10.27 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 25/16 DN 20/10 PN 16 ks  1 59 59

119 10.28 Trubka PVC-U DE 16 DN 10 PN 16 m  1 138 138

120 10.29 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 16 DN 10 PN 16 s vnitřním závitem 3/8" vyztuženým 
kovovým kroužkem ks  1 130 130

121 10.30 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí PVC-U DE 40 DN 32; nerezová závitová 
tyč; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  18 673 12 118

122 10.31 T-kus jednoznačný pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 se závitovou odbočkou DN 40 DN 32 s 
vnitřním závitem 5/4" vyztuženým kovovým kroužkem ks  3 6 065 18 194

123 10.32 Vsuvka jednoznačná DN 32 PN 16 s vnějšími závity 5/4" 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  3 237 711

124 10.33 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 16, vnitřní závity 5/4", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: kal / technologická voda

ks  3 1 666 4 999

125 10.34 Bajonetová spojka nerezová DN 32 s vnějším závitem 5/4", bajonet Ø 40mm ks  3 2 089 6 266

11. Rozvod pitné vody
126 11.1 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 s pákou ks  1 3 348 3 348

127 11.2 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  10 158 1 579

128 11.3 Trubka PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 m  14 395 5 528

129 11.4 Objímka přímá pro lepení PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 ks  1 673 673

130 11.5 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí PVC-U DE 40 DN 32; nerezová závitová 
tyč; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  16 673 10 771

12. Rozvod technologické vody
131 12.1 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 s pákou ks  1 5 334 5 334

132 12.2 Trubka PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 m  12 632 7 581

133 12.3 T-kus jednoznačný pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  3 340 1 019

134 12.4 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  5 316 1 579

135 12.5 Objímka přímá pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  1 709 709

136 12.6 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" ks  5 1 477 7 384

137 12.7 Vsuvka jednoznačná DN 50 PN 16 s vnějšími závity 2" 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  8 399 3 190

138 12.8 Regulační ventil závitový nerezový s ručním kolečkem DN 50 PN 16 s vnitřními závity 2" ks  2 8 027 16 054

139 12.9 T-kus jednoznačný závitový DN 50 PN 16; vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  4 2 270 9 081

140 12.10 Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity2", s pákou
Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; 
Médium: kal / technologická voda

ks  4 3 242 12 967

141 12.11 Koleno 90° závitové  DN 50 PN 16; vnitřní závity 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 1 808 3 617

142 12.12 Šroubení přímé DN 50 PN 16; vnitřní závit 2"; vnější závit 2"; 
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 ks  4 3 585 14 341

AČOV Tábor – osazení odstředivky
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143 12.13 Nipl přivařovací DN 50 PN 16 vnější závit 2"
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  9 316 2 843

144 12.14 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  3 1 208 3 625

145 12.15 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  5 351 1 757

146 12.16 Koleno 45° pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 ks  2 316 632

147 12.17 Přechodka kov-plast pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s vnitřním závitem 2" vyztuženým 
kovovým kroužkem ks  1 1 477 1 477

148 12.18 T-kus pro lepení PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 ks  1 426 426

149 12.19 Trubka PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 m  9 158 1 421

150 12.20 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  5 103 513

151 12.21 T-kus jednoznačný pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  2 111 221

152 12.22 Kulový kohout s objímkami pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 s pákou ks  3 2 563 7 688

153 12.23 Redukce krátká pro lepení PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 ks  1 138 138

154 12.24 Trubka PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 m  10 158 1 579

155 12.25 Koleno 90° pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  4 103 411

156 12.26 T-kus jednoznačný pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  3 111 332

157 12.27 Objímka přímá pro lepení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 ks  4 669 2 677

158 12.28 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí PVC-U DE 63 DN 50; nerezová závitová 
tyč; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  9 709 6 379

159 12.29 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí PVC-U DE32 DN 25; nerezová závitová 
tyč; nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  8 669 5 354

160 12.30 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; nerezová závitová tyč; 
nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  3 697 2 091

13. Úprava potrubí vypouštění kalu z reakční nádoby
161 13.1 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  6 1 208 7 249

162 13.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  2 351 703

163 13.3 Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 54x2mm
Parametry: přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; 
Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 
1.4435, těsnící manžeta - EPDM
Médium: kal/kalová voda

ks  1 5 456 5 456

164 13.4 Objímka kotevní nerezová s EPDM vložkou pro potrubí nerez Ø 54x2mm; nerezová závitová tyč; 
nerezový kotevní a spojovací materiál; kpl.  4 697 2 788

14. Pomocné a přípravné práce a konstrukce
 165 14.1 Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení kpl.  1 43 500 43 500

 166 14.2 Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod - 16 hodin kpl.  1 24 740 24 740

 167 14.3 Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace 
a likvidace odpadních vod po moření kpl.  1 9 425 9 425
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 168 14.4 Pasivace nerezového potrubí a svarů vč. oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a 
likvidace odpadních vod po pasivaci kpl.  1 13 775 13 775

 169 14.5 Omytí a odmaštění povrchu nového nerezového potrubí kpl.  1 1 740 1 740

 170 14.6 Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 2,2 m; včetně výstupního žebříku; 
ochranného zábradlí a ostatního příslušenství.
Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná.
Účel: zpřístupnění pracovního prostoru pro montáže a demontáže strojního zařízení v objektu 
strojního zahuštění kalu

kpl.  1 6 525 6 525

 171 14.7 Výrobní a dílenská dokumentace atypických technologických prvků a kotevních prvků kpl.  1 40 600 40 600

 172 14.8 Dokumentace skutečného provedení technologické části strojní, 4 paré a digitální formát (pdf, 
doc, xls, dwg/dxf) 

kpl.  1 40 600 40 600

 173 14.9 Doprava zařízení na stavbu, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV kpl.  1 23 693 23 693

 174 14,10 Softwarové úpravy autonomních řídících systémů odstředivky a kalolisů pro společná zařízení. kpl.  1 11 600,00 11 600,00

15. Těsnící a drobný montážní materiál
 175 15.1 Drobný montážní materiál kpl.  1 3 886 3 886

 176 15.2 Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka kpl.  1 5 931 5 931

 177 15.3 Označení strojů a pohonů dle technologického schématu kpl.  1 4 481 4 481

 178 15.4 Těsnící materiál závitových spojů kpl.  1 6 786 6 786

 179 15.5 Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1
Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 5 ks
Přírubový spoj DN 25 PN 16 - 4 ks

kpl.  1 3 408 3 408

 180 15.6 Spojovací materiál přírubových spojů
Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena
Matice šestihranná DIN 934/A4
2x podložka DIN 125A/A2
Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301
Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks
Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks
Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 5 ks
Přírubový spoj DN 25 PN 16 - 4 ks

kpl.  1 10 052 10 052

16. Přesun stávajících zařízení
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 181 16.1 Šetrná demontáž, přesun v rámci strojovny odvodnění kalu, montáž, zprovoznění, seřízení 
stávajícího technologického vystrojení:
- 1 kpl. šnekového kalolisu
- 1 kpl. stanice přípravy roztoku flokulantu včetně příslušenství
- 1 ks vřetenového čerpadla roztoku flokulantu
- 1 ks indukčního průtokoměru kalu
- 1 ks indukční průtokoměr roztoku flokulantu
- 1 kpl. deskového šoupěte DN 100 PN 10 s pneupohonem
- pomocné a nosné konstrukce demontovaného zřízení
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, dělení/rozpojování trubních rozvodů, provizorní podepírání 
demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny ve strojovně 
odvodnění kalu (možnost využití stávajícího mostového jeřábu); vypouštění provozních náplní 
zařízení včetně zajištění odpovídacích nádob na provozní náplně, odpojení zařízení od rozvodů el. 

kg 4 000 29 116 000

17. Demontáže
 182 17.1 Demontáž stávajícího technologického vystrojení:

- trubní vystrojení PVC-U/nerez strojovny odvodnění kalu
- armaturní vystrojení strojovny odvodnění kalu
- pomocné a nosné konstrukce demontovaného zřízení
Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu 
přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční 
dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, 
manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v úpravně vody, nakládání demontovaného 
zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídacích nádob 
na provozní náplně, odpojení zařízení od rozvodů el. energie.

kg 1 000 23 23 200

 183 17.2 Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za 
likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány 
investorovi;

kg 1 000 21 20 590

18. Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu stávajících 
technologických potrubí z oceli tř. 11

 184 18.1 Povrchová úprava nových ocelových potrubí -  očištění povrchu potrubí na Sa 2 1/2 dle ČSN EN 
ISO 8501-1 s drsnostní povrchu Střední (G) dle ČSN EN ISO 8503-1; příprava povrchu na stupeň 
P3 dle ČSN EN ISO 8501-3; příprava povrchu na stupeň 2/2 dle ČSN EN ISO 8502-3; kontrola 
provedení přípravy povrchu korozním inspektorem; vícevrstvý antikorozní nátěr ocelové 
konstrukce pro prostředí s korozivní agresivitou C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané 
střední životnosti nátěrového systému (M - 5 až15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 (barevný odstín 
vrchní vrstvy nátěru - světle šedá); závěrečná kontrola provedení, vzhledu a jakosti povrchové 
úpravy korozním inspektorem;
Poz.: práce budou prováděny na místě stavby;

m2  3 2 683 8 048

19. Stavební výpomocné práce
 185 19.1 Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; 

cca 100 ks
kpl  1 2 961 2 961

7 823 987PS 09 Odvodňování kalu CELKEM:
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Příloha č. 1 SoD

Dne

A B Doplňkové náklady C

1 Dodávky 0,0 8 Práce přesčas 0,0 13 0,0

2 Montáž 0,0 9 Bez pevné podl. 0,0 14 0,0

3 Dodávky 0,0 10 Kulturní památka 0,0 15 0,0

4 Montáž 0,0 11 0,0 16 0,0

5 Dodávky 797 718,8 17 0,0

6 Montáž 672 275,9 18 0,0

7 ZRN (ř. 1-6) 1 469 994,7 12 DN (ř. 8-11) 0,0 19 0,0

20 HZS 0,0 21 0,0 22 0,0

D

23 1 469 994,7

24 15% 0,0 DPH 0,0

25 21% 1 469 994,7 DPH 308 698,9

26 1 778 693,6

E

27 0,0

28 0,0

29 0,0

Cena s DPH (ř. 23-25)

Zhotovitel

Projektant

Objednavatel

Datum a podpis

Datum a podpis

Razítko

Přípočty a odpočty

Dodávky objednavatele

Klouzavá doložka

Zvýhodnění + -

HSV

Součet 7, 12, 19-22

Celkové náklady

Datum a podpis

Poznámky

Razítko

Razítko

Projektová dokument.

Lešení

JKSO

EČO

Místo

Rozpočtové náklady v Kč

09.09.2022ZpracovalČíslo projektu

Zhotovitel

Náklady na umístění stavby

Předávací dokument.

NUS z rozpočtu

NUS (ř. 13-18)

Ostatní náklady

PSV

"M"

Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Název části

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky

ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky

Název stavby

Název objektu

Měření a regulace

Ing. Petr Frouz

Objednatel

Projektant

Tábor

DIČIČ

25166077 CZ25166077ENVI-PUR, s.r.o
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky
Objekt: ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky Zpracoval:

Část: Měření a regulace
Objednatel: 0 Datum:

Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o

P.Č. Kód 
položky Popis Dodávka Montáž Cena celkem

1 2 3 4 5 6

Připojovaná zařízení technologie 600,0 51 609,6 52 209,6

Místní ovládácí skříně 70 353,0 14 968,8 85 321,8

Doplnění řídícího systému umístěného v rozváděči DT07 80 640,0 0,0 80 640,0

Doplnění rozváděče DT07 56 313,1 56 505,6 112 818,7

Doplnění rozváděče RM07 175 304,7 37 632,0 212 936,7

Kabely 184 124,6 123 276,5 307 401,1

Elektroinstalační materiál 230 383,3 59 799,6 290 182,9

Služby 0,0 328 483,8 328 483,8

797 718,8 672 275,9 1 469 994,7

Ing. Petr Frouz

09.09.2022

Celkem bez DPH:
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ROZPOČET
Stavba: ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky
Objekt: ČOV Tábor - Areálová, Osazení odstředivky Zpracoval:

Část: Měření a regulace
Objednatel: 0 Datum:

Zhotovitel: ENVI-PUR, s.r.o

Cena Celkem Cena Celkem

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč

Připojovaná zařízení technologie 600,0 51 609,6 52 209,6
7M3 El. odpojení a následné opětovné připojení a ovládání pohonu stávajícího macerátoru, včetně  připojení tepelné ochrany a 

signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru:  400V  4kW (zařízení dodávkou technologie). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč a připojení ochrany chodu na sucho a 
tlaku na výtlaku.

ks 1 0,0 0,0 1 843,2 1 843,2 1 843,2 1 843,2

7M4 El. připojení a ovládání pohonu nového dopravníku, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových 
stavů. Parametry motoru:  400V  3kW (zařízení dodávkou technologie). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 0,0 0,0 1 843,2 1 843,2 1 843,2 1 843,2

7M5, 

7M6

El. odpojení a následné opětovné připojení a ovládání pohonu stávajícího dopravníku po jeho přesunutí, včetně  připojení 
tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru:  400V  3kW (zařízení dodávkou 
technologie). 

Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 0,0 0,0 1 843,2 3 686,4 1 843,2 3 686,4

7M7 El. odpojení a následné opětovné připojení a ovládání pohonu stávajícího otočného dopravníku, včetně  připojení tepelné 
ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru:  400V  0,04kW (stávající zařízení). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 1 0,0 0,0 1 843,2 1 843,2 1 843,2 1 843,2

7EH5, 

7EH6

El. odpojení a následné opětovné připojení a ovládání vyhřívání stávajícího dopravníku, včetně  připojení tepelné ochrany a 
signalizace provozních a poruchových stavů. Parametr:  400V  do 1kW (stávající zařízení). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 2 0,0 0,0 1 843,2 3 686,4 1 843,2 3 686,4

7MT1 Kalové lisy El. připojení diskrétní komunikace mezi ASŘ  a autonomní regulací kalolisů - signalizace provozu 3x dopravníků, 1x 
macerátoru, přípravy flokulantu a uzavírací armatury na přívodu kalu.

ks 1 0,0 0,0 7 372,8 7 372,8 7 372,8 7 372,8

7MT2 Odstředivka El. připojení napájení pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 46kW; 400V; včetně signalizace provozních a 
poruchových stavů a připojení komunikace Ethernet (Profinet).

ks 1 0,0 0,0 7 372,8 7 372,8 7 372,8 7 372,8

7MT3 Příprava flokulantu El. připojení odpojení a následné opětovné připojení napájení pro stávající autonomní technologický rozvaděč; příkon 6,3kW; 
400V; včetně signalizace provozních a poruchových stavů.

ks 1 0,0 0,0 1 843,2 1 843,2 1 843,2 1 843,2

Přemístění spínače osvětlení v prostoru dílny (původní osazení v místě osazení nového rozváděče 7MT2), včetně úpravy 
kabelové trasy.

ks 1 600,0 600,0 1 843,2 1 843,2 2 443,2 2 443,2

Poznámka: El. odpojení a připojení el. zařízení stávajícího přesouvaného kalolisu 0,0

Poznámka: k technologickému rozváděči odstředivky 7MT1. 0,0

7MT1 El. odpojení a následné připojení a ovládání pohonu, včetně  připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových 
stavů. Parametry motoru:  400V  do 5kW (stávající zařízení technologie). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 4 0,0 0,0 1 843,2 7 372,8 1 843,2 7 372,8

7MT1 El. odpojení a následné připojení a ovládání pohonu armatury, včetně signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry 
motoru:  230V  0,1kW (stávající zařízení technologie). 
Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč.

ks 4 0,0 0,0 1 843,2 7 372,8 1 843,2 7 372,8

7MT1 El. odpojení a následné připojení kontaktního nebo analogového snímače (stávající zařízení technologie). ks 2 0,0 0,0 921,6 1 843,2 921,6 1 843,2
7MT1 El. odpojení a následné připojení indukčního průtokoměru, napájení 230V, analogový a impulsní výstup (stávající zařízení 

technologie).

ks 2 0,0 0,0 1 843,2 3 686,4 1 843,2 3 686,4

Místní ovládácí skříně 70 353,0 14 968,8 85 321,8
MS-7M3

MS-7M7

Plastová ovládací skříňka pro ovládání pohonu v ručním režimu a přepínání režimů  v sestavě: 
1x plastová skříňka s šesti otvory, 
1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 
1x dvopolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 
1x spínací tlačítko, 
1x rozpínací tlačítko, 
2x signálka,
1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,
15x svorky řadové

ks 2 10 522,8 21 045,5 2 138,4 4 276,8 12 661,2 25 322,3

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e

Celkem

09.09.2022

Ing. Petr Frouz

Pozice Typ Popis zařízení výrobce / 
dodavatel
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Příloha č. 1 SoD - VV D.3.xls

Cena Celkem Cena Celkem

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč
MJ Počet 

M a t e r i á l P r á c e
Celkem

Pozice Typ Popis zařízení výrobce / 
dodavatel

MS-

7M4, MS-

7M5, MS-

7M6, MS-

7EH5, 

MS-

7EH6

Plastová ovládací skříňka pro ovládání pohonu dopravníku v ručním režimu a přepínání režimů  v sestavě: 
1x plastová skříňka s pěti otvory, 
1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 
1x spínací tlačítko, 
1x rozpínací tlačítko, 
2x signálka,
1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,
11x svorky řadové

ks 5 9 861,5 49 307,5 2 138,4 10 692,0 11 999,9 59 999,5

Doplnění řídícího systému umístěného v rozváděči DT07 80 640,0 0,0 80 640,0
SIMATIC

6ES7307-1EA01-0AA0

Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A Siemens s.r.o.  ks 1 7 315,6 7 315,6 0,0 0,0 7 315,6 7 315,6

SIMATIC

6ES7331-1KF02-0AB0

Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI Siemens s.r.o.  ks 1 21 098,8 21 098,8 0,0 0,0 21 098,8 21 098,8

SIMATIC

6ES7322-1BL00-0AA0

Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO Siemens s.r.o.  ks 1 22 265,0 22 265,0 0,0 0,0 22 265,0 22 265,0

SM331 (6ES7331-1KF02-

0AB0)

Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. Siemens s.r.o.  ks 1 21 098,8 21 098,8 0,0 0,0 21 098,8 21 098,8

Simatic 6ES7392 Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů. Siemens s.r.o.  ks 5 1 772,4 8 861,8 0,0 0,0 1 772,4 8 861,8

Doplnění rozváděče DT07 56 313,1 56 505,6 112 818,7
Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS el. pohonu / ohřevu;
Složení: 3x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu.

ks 12 1 733,8 20 805,1 2 073,6 24 883,2 3 807,4 45 688,3

Obvod pro zavedení analogového / digitálního vstupu do řídícího systému; 
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, 1x pomocné relé, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, 
rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 8 1 048,3 8 386,6 2 073,6 16 588,8 3 121,9 24 975,4

Obvod pro zavedení analogového / digitálního vstupu do řídícího systému ve venkovním prostředí; 
Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, 1x pomocné relé, 1x přepěťová ochrana pro rozhranní LPZ0 a LPZ1 pro signálové 
vedení, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do 
řídícího systému vedeny stíněnými vodiči

ks 4 2 643,4 10 573,4 2 073,6 8 294,4 4 717,0 18 867,8

7MT1-2 Obvod pro autonomní technologický rozvaděč; 
Složení: 
30x svorka; 

7x pomocné relé; 
kompletní připojení vč. kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, komunikace ethernet.

ks 2 4 300,8 8 601,6 1 900,8 3 801,6 6 201,6 12 403,2

7MT3 Obvod pro autonomní technologický rozvaděč; 
Složení: 
30x svorka; 

7x pomocné relé; 
kompletní připojení vč. kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi 
vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči.

ks 1 4 300,8 4 300,8 1 900,8 1 900,8 6 201,6 6 201,6

Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) ks 1 3 645,6 3 645,6 1 036,8 1 036,8 4 682,4 4 682,4

Doplnění rozváděče RM07 175 304,7 37 632,0 212 936,7

Poznámka: Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů
Silový vývod pro pohon armatury do 0,1kW / 230V v sestavě: 
1x trojfázový motorový spouštěč, 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x pomocné relé; silové a ovládací svorky, 
1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro napájení a 1x pro signálové vedení, rozjišťovací svorka včetně pojistky, 
vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru (dodá technologie), pomocné a montážní příslušenství.

ks 1 14 346,3 14 346,3 0,0 0,0 14 346,3 14 346,3

Vývod pro motor pohonu do 4kW;  400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 2x 
stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,   svorky; montážní 
příslušenství.

ks 6 11 739,8 70 439,0 0,0 0,0 11 739,8 70 439,0

Vývod pro motor pohonu do 1kW;  400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 2x 
stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,   svorky; montážní 
příslušenství.

ks 2 11 671,3 23 342,6 0,0 0,0 11 671,3 23 342,6

Vývod pro el. ohřev dopravníku do 1kW;  230V - sestava: 1x jistič včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x proudový chránič 
včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 2x relé pro signalizaci stavů;svorky; montážní 
příslušenství.

ks 3 8 289,8 24 869,4 0,0 0,0 8 289,8 24 869,4

7MT2 Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 46kW; 400V - sestava: 1x čtyřpólový jistič včetně jednotky 
pomocných kontaktů; 5x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.

ks 1 30 265,0 30 265,0 0,0 0,0 30 265,0 30 265,0
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Cena Celkem Cena Celkem

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč
MJ Počet 

M a t e r i á l P r á c e
Celkem

Pozice Typ Popis zařízení výrobce / 
dodavatel

7MT3 Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 7kW; 400V - sestava: 1x čtyřpólový jistič včetně jednotky 
pomocných kontaktů; 5x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.

ks 1 6 343,7 6 343,7 0,0 0,0 6 343,7 6 343,7

Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) ks 1 5 698,8 5 698,8 0,0 0,0 5 698,8 5 698,8
Výroba doplnění rozváděče ks 1 0,0 0,0 37 632,0 37 632,0 37 632,0 37 632,0

Kabely 184 124,6 123 276,5 307 401,1
TCEKFY 2Px1 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný m 529 50,1 26 525,6 33,1 17 520,5 83,3 44 046,1
TCEKFY 4Px1 kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný m 286 55,2 15 791,1 33,1 9 472,3 88,3 25 263,4
CYKY-J 3x1,5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 m 457 21,9 10 018,5 33,1 15 135,8 55,0 25 154,3
CYKY-J 4x1,5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový  4x1,5 m 243 31,2 7 588,3 33,1 8 048,2 64,3 15 636,4
CYKY-J 12x1,5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x1,5 m 514 110,0 56 560,6 38,6 19 861,0 148,7 76 421,5
CYKY-J 4x2,5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 m 264 52,3 13 801,2 33,1 8 743,7 85,4 22 544,8
CYKY-J 5x2,5 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x2,5 m 71 59,0 4 187,9 33,1 2 351,5 92,1 6 539,5
CYKY-J 5x50 kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x50 m 21 1 194,0 25 074,0 60,0 1 260,0 1 254,0 26 334,0

FTP cat. 6 Kabel pro ethernet cat. 6 stíněný.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 21 24,1 506,7 33,1 695,5 57,3 1 202,3

CY6 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6. 
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 357 26,6 9 478,7 34,2 12 209,4 60,8 21 688,1

CY16 Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16.
Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.

m 214 68,2 14 592,1 39,9 8 538,6 108,1 23 130,7

Demontáž stávající nepotřebné kabeláže m 600 0,0 0,0 32,4 19 440,0 32,4 19 440,0

Elektroinstalační materiál 230 383,3 59 799,6 290 182,9
Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 79 656,3 51 847,4 235,2 18 580,8 891,5 70 428,2
Kabelový žlab 125/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství m 79 2 040,2 161 177,8 235,2 18 580,8 2 275,4 179 758,6
Elektroinstalační trubka šedá průměr 25mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu. m 214 55,7 11 916,8 58,8 12 583,2 114,5 24 500,0
Instalační trubka plastová šedá, průměr 25mm, ohebná + příslušenství m 171 31,8 5 441,3 58,8 10 054,8 90,6 15 496,1

Služby 0,0 328 483,8 328 483,8
Zpracování výrobní dokumentace kpl 1 0,0 0,0 66 555,0 66 555,0 66 555,0 66 555,0
Koordinace MaR a ostatní technologie kpl 1 0,0 0,0 8 380,8 8 380,8 8 380,8 8 380,8
Úprava softwarového vybavení řídícího systému A-01 kpl 1 0,0 0,0 46 560,0 46 560,0 46 560,0 46 560,0
Úprava softwarového vybavení operátorského panelu  A-01 kpl 1 0,0 0,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0 24 000,0
Doplnění software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) kpl 1 0,0 0,0 28 800,0 28 800,0 28 800,0 28 800,0
Doplnění software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) kpl 1 0,0 0,0 14 400,0 14 400,0 14 400,0 14 400,0
Software pro realizaci datového přenosu kpl 1 0,0 0,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4 800,0
Koordinační software mezi autonomními řídícími systémy kalolisů, odstředivkou a A-01. Související softwarové úpravy 
autonomních řídících systémů jsou součástí strojní dodávky a prací.

kpl 1 0,0 0,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0 10 800,0

Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě kpl 1 0,0 0,0 14 899,2 14 899,2 14 899,2 14 899,2
Výchozí revize elektrických zařízení kpl 1 0,0 0,0 5 121,6 5 121,6 5 121,6 5 121,6
Funkční zkoušky, uvedení do provozu kpl 1 0,0 0,0 18 624,0 18 624,0 18 624,0 18 624,0
Komplexní zkoušky kpl 1 0,0 0,0 9 312,0 9 312,0 9 312,0 9 312,0
Zkušební provoz kpl 1 0,0 0,0 36 936,0 36 936,0 36 936,0 36 936,0
Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1 0,0 0,0 4 752,0 4 752,0 4 752,0 4 752,0
Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád kpl 1 0,0 0,0 10 243,2 10 243,2 10 243,2 10 243,2
Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... ) kpl 1 0,0 0,0 11 640,0 11 640,0 11 640,0 11 640,0
Zařízení staveniště kpl 1 0,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Likvidace demontovaného odpadu kpl 1 0,0 0,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0
Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízení a generování vizualizace (PLC, operátorské panely a SCADA) včetně 
odsouhlasení výrobní a dílenské dokumentace elektro a ASŘTP provozovatelem ČOV.

hod 40 0,0 0,0 114,0 4 560,0 114,0 4 560,0

Převzetí aplikovaného software PLC, operátorských panelů a systémů SCADA (stávající i nový systém řízení včetně 
souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí 
dokumentace skutečného provedení částí elektro a ASŘTP. 

hod 50 0,0 0,0 114,0 5 700,0 114,0 5 700,0
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Příloha  č. 2 SoD  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Stavba

Technologie

Elektro

Dokončení funkčních zkoušek vč. garanční zkoušky odstředivky

Předání a převzetí vyklizeného staveniště

Předání a převzetí díla

Dokončení veškerých dodávek a stavebních prací

Předložení návrhu doplnění provozního řádu AČOV ke schválení zadavatelem

Předložení kompletní dokaldové části a dokumentace skutečného provedení stavby

Zahájení stavebních prací

PS/SO

Předání a převzetí staveniště

Harmonogram prací ,,AČOV Tábor - osazení odstředivky"

leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023


