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SMLOUVA O DÍLO 
 

 „Stacionární místo pro radar v Bludovicích u Nového Jičína“ 

 
I.  

Smluvní strany   
 

OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     

Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
IČ: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby: 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic, 

Odboru rozvoje a investic 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

Antonín Kučera 

Se sídlem:            Bělotín 185, 753 64  
Zastoupený:    Antonínem Kučerou 
IČO:      72983710 
DIČ:     xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zástupce ve věcech smluvních: Antonín Kučera 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): Antonín Kučera 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Hranice. 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
„Stacionární místo pro radar v Bludovicích u Nového Jičína“. 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1      Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2      Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně 
způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
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2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a 
jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

2.6   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

III. 
Předmět smlouvy 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Stacionární místo pro  
radar v Bludovicích u Nového Jičína“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2    Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2      Rozsah předmětu díla  

3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Stacionární místo pro 
radar v Bludovicích u Nového Jičína“, zpracovanou Ing. Jiřím Horákem - ELPROJEKT, se 
sídlem Poděbradova 4, 741 01 Nový Jičín,  IČO 01546490, územním souhlasem se stavebním 
záměrem ze dne 18. 02. 2022 č. j.: MÚNJ-16444/2022/ÚPSŘ-Kop vydaným MěÚ Nový Jičín, 
Odborem územního plánování a stavebního řádu a oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a 
je nedílnou součástí této smlouvy.   

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu a ostatních dokladů 
vydaných k realizaci stavby.  

b) Zajištění a provedení všech nezbytných revizí zařízení a systémů tvořících předmět plnění 
dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění a předání díla. 

c) Zajištění dokladů o provedených revizích, vše v českém jazyce.  
d) Zápisy ve stavebním deníku o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
e) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, atd.).  
f) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 

výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
g) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  
h) Zajištění staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 
i) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 

zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
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j) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými správními 
orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a následné 
odstranění.  

k) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před 
zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání vlastníkům – 
provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené stavby. V případě 
potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových 
vyjádření.  

l) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově zpracovány 
výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti 
projektové dokumentaci. 

m) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
w) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla a její dodání objednateli 
v elektronické podobě.  

3.3       Změny předmětu díla  

3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny 
Položkového rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této 
změně vyjádřit nejpozději do 3 dnů od oznámení.  

IV. 

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 
 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny 
objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této 
smlouvy. 

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 
péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků 
o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a 
vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
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4.4    Povinnost součinnosti  

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 
objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny.  

4.5   Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dohodnutou cenu.  

V. 
Doba a místo plnění 

5.1   Termín zahájení 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 15 dnů od protokolárního předání 
staveniště objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.2   Termín dokončení a předání díla  

5.2.1    Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30 dnů od 
předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení 
stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel 
není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací 
na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky 
odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy 
s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých 
k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito 
stavebními materiály a prvky pracovat. 

5.2.2   Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3    Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.3.2 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, 
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů pro 
dokončení a předání díla. 

5.4     Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění předmětu smlouvy je stanoviště s názvem „Stacionární místo pro 
radar v Bludovicích u Nového Jičína“ na pozemku parc. č. 709/1 (ostatní plocha) v k. ú. 
Bludovice u Nového Jičína. 
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VI. 
Cena díla 

 
6.1       Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem 

62.638,00 13.153,98 75.791,98 

 

slovy sedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátdednakoruna česká, devadesátosmhaléřů 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 
a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a 
náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 
či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2      Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   

6.3       Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1    Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 

− nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

− bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto 
cen bude nižší. U víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, 
stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a 
čase obvyklé.  
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VII.  
Platební podmínky 

  
7.1  Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2  Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur), 
vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o 
DPH. 

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3     Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4     Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3   Náležitosti a splatnost faktury  

7.3.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. 
§ 92a  a násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.  

7.3.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

b) DIČ objednatele  

c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)      

d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v 
opačném případě je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla 

e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel.   

7.3.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 30 dnů ode dne 
doručení faktury objednateli.  

7.3.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
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lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.  

7.3.5 Faktury budou dále označeny názvem díla „Stacionární místo pro radar v Bludovicích u 
Nového Jičína“. 

VIII.  
Provádění díla 

 
8.1      Dodržování pracovněprávních předpisů, bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

8.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

8.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 
a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

8.1.3  Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému 
nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je 
povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní 
čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

8.1.4  Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem. 

8.1.5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku, placení práce přesčas 
apod.) a předpisů o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na provádění díla 
podílejí.  

8.1.6.  Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů. 

8.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

8.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z územního rozhodnutí o umístění stavby, vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

8.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen 
zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního 
stavu.  

8.3     Zástupci zhotovitele a objednatele  

8.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. 

8.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor investora (dále též „TDI“) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta.  
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8.4      Povinnost informovat objednatele  

8.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

            c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

8.5       Kontrola provádění prací 

8.5.1  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

8.5.4  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

8.5.5  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

8.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  

8.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  

8.6.3  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

IX.  
Staveniště 

 
9.1    Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději 
do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak.  Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště 
převzít.  

9.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

• projektová dokumentace v tištěné podobě 

9.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 

9.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  
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9.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

9.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 
svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o 
ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

9.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

9.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

9.3.2 Zhotovitel má povinnost zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání 
veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost 
ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od 
poplatku osvobozen. 

9.4    Vyklizení staveniště 

9.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  
 

X.  
Stavební deník  

 
10.1    Povinnost vést stavební deník 

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. 
Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  

10.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku 
první průpis denních záznamů. 

10.2     Způsob vedení a zápisu 

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku 
nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních 
3dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

10.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

XI.  
Předání a převzetí díla 

11.1      Předání díla  

11.1.1  Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedodělků.  

11.2    Organizace předání díla 

11.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dnů předem, kdy bude dílo 
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připraveno k předání a převzetí.  

11.3      Protokol o předání a převzetí díla 

11.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDI. 

Povinným obsahem protokolu jsou: 

- Označení předmětu díla 
- Údaje o zhotoviteli a objednateli 
- Termín zahájení a dokončení prací na díle 
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne 
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba 
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem 

11.3.2  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.3.3  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 11.3.1, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami.  

11.4     Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.4.1  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

• 1x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona 
č.22/1997 Sb. -  prohlášení o shodě  

• 1x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění. 

• 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou 
nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace,  

• 3x zápisy a výsledky o provedených revizních zkouškách, 

• 1x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• fotodokumentace prováděných prací na CD 

• stavební deník + 1x kopie 

11.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

XII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
12.1    Odpovědnost za vady díla 

12.1.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

12.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 

12.2    Záruční doba 
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12.2.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

12.3    Způsob uplatnění reklamace 

12.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

12.4    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

12.4.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 

12.4.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 

12.5     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

12.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

12.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

12.5.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    

12.6     Postup po odstranění vad  

12.6.1  O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

12.6.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 12.2.1, která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části.  

12.6.3   O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.        
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XIII.  
Sankční ujednání   

 
13.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

13.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové 
ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

13.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě 
prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

13.2    Sankce za neodstranění vad 

13.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  

13.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 

13.3     Společná ustanovení  

13.3.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

13.3.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  

13.3.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

13.3.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu 
škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

XIV.  
Odstoupení od smlouvy   

 
14.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

14.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

14.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

14.2.1  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) je zhotovitel s prodlením v dokončení díla dle čl. V, odst. 1 této smlouvy o více jak 30 
dní, 

b) nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště 
c) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo, či nekvalitně a 

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost objednatelem 
písemně upozorněn (např. zápisem ve stavebním deníku) 

d) neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 
bezvadnými, ačkoli byl k odstranění a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván 
objednatelem ve stavebním deníku, 

e) zhotovitel nesplnil písemný oprávněný pokyn objednatele, 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku a způsobech 

jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, 
g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
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14.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

14.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém 
bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno 
ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

14.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

14.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

XV.  
Závěrečná ustanovení  

 
15.1. Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

15.2 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

15.3 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, 
přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že 
tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po 
znečitelnění osobních údajů. 

15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 
Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) 
 
 
Za objednatele                                                   Za zhotovitele   
 
 
V Novém Jičíně dne 15.09.2022    V Bělotíně dne 10.10.2022 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                          ------------------------- 
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                                 Antonín Kučera 
vedoucí Odboru rozvoje a investic                                       
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