

Výběr uchazeče byl **schválen**
 na **31.8.2022** schůzi Rady města
 Humpolec **ze dne 31.8.2022**
 pod číslem **usnesení 152/175/RM/2022**

Smlouva o dílo

Číslo smlouvy Objednatel:

Číslo smlouvy Zhotovitel: **D22-069.Sd01**

(dále jen „Smlouva“)


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: **Město Humpolec**
Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupený: Karel Kratochvíl, starosta, Ing. Vlastimil Brukner, 1. místostarosta
IČ: 00248266
DIČ: CZ00248266
Telefon: +420 565 518 111
Bankovní spojení: 
e-mail: urad@mesto-humpolec.cz
Oprávněn jednat ve věcech technických: Jaroslav Vaňkát, investiční činnost, +420 565 518 194, jaroslav.vankat@mesto-humpolec.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **PUDIS a.s.**
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
 Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
 Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva
 Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Telefon: +420 267 004 111
e-mail: obchod@pudis.cz
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kašpar, jiri.kaspar@pudis.cz
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět díla

- 1.1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje vypracovat služby, které jsou dále specifikovány v odst. 1.2. Smlouvy na akci

„Humpolec - studie dopravy a dopravy v klidu“

(dále jen „Zakázka“)

- 1.2. Předmětem díla je:
studie dopravního řešení území města Humpolec:

- a. Optimalizovat systém dopravy v Humpolci (navržení jednosměrných ulic s ohledem na navýšení počtu parkovacích stání, jejich systém, obytné zóny s omezením tranzitní dopravy)
- b. Návrh regulace parkování v centru města, vyřešit návštěvnické stání pro krátké parkování (centrum ohraničené ulicemi Jana Zábrany, Kamarytova, Husova, Školní a Masarykova - viz. příloha)
- c. Komplexní vyřešení parkovacích stání osob se sníženou schopností pohybu.
- d. Návrh parkovacích stání pro zásobování obchodů.
- e. Provéřít potřebu, vhodnost a ekonomiku výstavby a provozování případného parkovacího domu v ulici Příčná.

Požadavky:

- Etapizace realizace s ohledem na jejich náročnost Odhad nákladů na realizaci
- Účast na veřejných projednáních a zpracování připomínek
- Zpracování variantního řešení v členění
 - pouze úprava dopravního značení
 - úprava dopravního značení a mírné stavební úpravy
 - ideální stav bez omezení investičních nákladů

- 1.3. Objednatel předá Zhotoviteli podklady: pasport dopravního značení, přehled současně vyhrazených stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, seznam lokalit s problematickým zásobováním obchodů, podklady k záměru parkovacího domu v ul. Příčná.

- 1.4. Předání výsledků poskytnutých služeb:
Dílo bude předáno v digitální podobě v souborech *.pdf formou e-mailové zasilky (případně pomocí aplikace www.uschovna.cz).

II.

Termíny plnění

Předpoklad zahájení 09/2022

Dokončení: 12/2022

III.

Cena za dílo a platební podmínky

- 3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena celkem bez DPH:	345 600,00 Kč
DPH 21 %	72 576,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	418 176,00 Kč

- 3.2. Cena díla v sobě obsahuje veškeré činnosti dle čl. I této Smlouvy.
- 3.3. Faktura za cenu díla bude vystavena po jeho odevzdání na základě předávacího protokolu.
- 3.4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení na adresu Objednatele.
- 3.5. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohu před zahájením prací.

IV.

Smluvní pokuty

- 4.1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním smluvních povinností předat dílo v dohodnutém termínu dle čl. II. smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 4.2. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 10 dnů.
- 4.3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli v případě prodlení se zaplacením kterékoli části řádně fakturované smluvní ceny smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Objednatele se zaplacením kterékoli řádně fakturované části ceny o více než 30 dní je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, případně přerušit práce na Díle až do doby zaplacení veškerých splatných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli.
- 4.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení písemného oznámení Objednatele o vadách díla. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
- 4.6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH

V.

Záruka

- 5.1. Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dne následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo části služeb.

VI.

Pojištění

- 6.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1. Zhotovitel nezadá plnění celé Zakázky nebo její části jiné osobě bez souhlasu Objednatele. Objednatel není povinen tento souhlas vydat.
- 7.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 7.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.

- 7.4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Karel Kratochvíl, starosta

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

.....
Ing. Vlastimil Brukner, 1.místostarosta

.....
Ing. Václav Sejk
člen představenstva

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **152462520-230009-221006082204** převedením z dokumentu s názvem **SOD Doprava v klidu.pdf** obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.10.2022 v 08:22:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.10.2022 07:17:36. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis [redacted], kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru [redacted] pro podepisující osobu **Ing. Václav Sejk**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.10.2022 v 08:22:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.10.2022 07:17:36. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 2: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis [redacted], kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru [redacted] pro podepisující osobu **Ing. MARTIN HÖFLER**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.10.2022 v 08:22:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.10.2022 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 3: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis [redacted], kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru [redacted] pro podepisující osobu **Karel Kratochvíl, starosta města, Město Humpolec, 2305, Město Humpolec**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 06.10.2022 v 08:22:21. Údaje o časovém razítku: datum a čas **05.10.2022 12:36:53**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko [redacted] časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem [redacted]


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 06.10.2022 v 08:22:21. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.10.2022 05:25:08. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 4: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis [redacted] kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru [redacted] pro podepisující osobu **Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta města, Město Humpolec, 02065, Město Humpolec**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Město Humpolec**
Pracoviště: **Město Humpolec**
Humpolec dne 06.10.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

JIRÍ MADĚRA [redacted]

Otisk úředního razítka:



152462520-230009-221006082204

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 57 CB C6, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.