
Strana 1 (celkem 11) 

SMLOUVA  O  DÍLO č. 744/1S/2022 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Oprava elektroinstalace společných prostor v bytovém domě č. p. 274 ul. Vikova  
ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 

Zhotovitel: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o. 
 se sídlem U Stanice 83/3, 161 00 Praha 6 
Zastoupený:      
IČ: 28442369 
DIČ: CZ28442369  
Bankovní spojení:       
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 (dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, �e jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                         
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají ní�e uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky 
s názvem „Oprava elektroinstalace společných prostor v bytovém domě č. p. 274 
ul. Vikova ve Slaném“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
číslo VZMR/N006/22/V00022689/ÚRM-OSM, její� podmínky byly zapracovány do 
nabídky zhotovitele ze dne 7.9.2022.  

2.3 Zhotovitel potvrzuje, �e se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, �e jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a �e 
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disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo s názvem „Oprava elektroinstalace společných prostor v bytovém domě 

č. p. 274 ul. Vikova ve Slaném“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Lebrem 

a dle zadávací dokumentace. 

3.2 Předmětem díla je rovněž:   

• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu (revize, kontroly, protokoly 

atd.); 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 

životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., 

a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu. 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s vyjádřeními stavbou dotčených osob a v souladu  

s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.  

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 

4.1 této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

Článek 4 

Poddodavatelé 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele.  

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla nejsou. 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

nového poddodavatele.   

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 

majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
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zákoníku.  
4.6 Zhotovitel se zavazuje, �e zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých 

povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů, 

4.7 Zhotovitel se zavazuje, �e zajistí sjednání a dodr�ování smluvních podmínek se svými 
poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 
zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba 
smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se pova�ují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, �e předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel dolo�it 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro pou�ití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při pou�ití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodr�ován 
návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 
normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 
u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. V�dy však před 
zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodr�ení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jako� i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace po�adovat záměny materiálů oproti původně 
navr�eným a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Po�adavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynalo�ených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), 
nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 90 dnů ode dne 
předání staveniště.  

6.3 Překá�ky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, �e jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovně� tzv. dešťová období, resp. i jiné překá�ky 
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trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je bytový dům v ulici Vikova č. p. 274, Slaný.  

 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  

3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 

kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 

o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 

fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 

spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 

předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny 

k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 

náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 

ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla celkem bez DPH:   1 118 800,- Kč 

   DPH v zákonné výši (15%):    167 820,- Kč 

   Cena díla celkem:      1 286 620,- Kč 

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel 

dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel 

povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 

těchto podmínek: 

− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,  

− při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,  

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 
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− při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 

8.6  V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy  

a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), 

bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena  

v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). 

Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci  

a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), 

jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná,  

a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. 

Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením 

příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová 

cena díla. 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla 

aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 

a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že 

dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude 

pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude 

uvolněna až po jejich odstranění. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 

soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a číslo smlouvy. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 

neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.10 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření 

zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele 

podatelna@meuslany.cz.  
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9.11 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.12 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady  

a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 

bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

−  výslovný název "konečná faktura", 

−  celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

−  soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 

−  případnou výši pozastávky. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat 

po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 

oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem 

fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny 

díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 

zákoníku.  

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 

a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 

požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
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Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 
a� do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 
odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 
vady. Pro tento případ však platí, �e vada bude odstraněna v nejbli�ším termínu při 
klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čem� vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, co� objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-
li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí 
zhotovitel s tím, �e objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, 
které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, �e na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Staveniště 

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

11.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okam�iku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodr�ovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 
ochranu �ivotního prostředí.  

11.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 
likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
o zneškodnění všech odpadů.  

11.4 Zhotovitel je povinen udr�ovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 
nedodr�ení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za ka�dý případ takového porušení. 

11.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 
při stavebních pracích apod. 

11.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za ka�dý den, po který bude staveniště u�ívat 
neoprávněně a to a� do dne vyklizení staveniště. 

Článek 12 
Provádění díla  

12.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodr�et 
obecné po�adavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodr�ování povinností k ochraně �ivota, zdraví, �ivotního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění. 
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12.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejich� provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 
musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 
Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na po�ádání objednatele 
povinen dolo�it.  

12.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestli�e zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynalo�ení odborné 
péče. 

12.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 
zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 
byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

12.5 Zhotovitel prohlašuje, �e před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bli�ších minimálních po�adavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

12.6 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany �ivotního prostředí, 
dodr�ování hygienických, po�árních a dalších nutných předpisů, jako� i protipo�ární 
opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 
i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 
splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 
předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

12.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to mo�né, tak 
tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12.8 Objednatel a zhotovitel se dohodli, �e není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

 

 

Článek 13 
Předání díla 

13.1 Dílo je pova�ováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jako� i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu  
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 13.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal. 

13.2 Objednatel se zavazuje, �e dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

13.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději 
do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  
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13.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu 

díla s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené  

a schopné předání. Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se 

seznamem v elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány 

v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg.  K těmto 

dokladům patří zejména: 

−  zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, návody použitých 

zařízení, 

−  doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách, 

−  potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 

−  fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

13.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

13.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

13.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 

pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 

v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 

vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy.  

13.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 14 

Změny smlouvy 

14.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 

potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č. ..“. Jiné zápisy, protokoly apod. 

se za změnu této smlouvy nepovažují. 

14.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

14.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

14.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 

15.1 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 

povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

15.2 V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
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provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu 

na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 

objednatelem vyzván.  

15.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván.  

15.5 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

15.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

−  zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 

realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 

v nabídce,  

−  objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací 

zahájí "dílčí přejímací řízení", 

−  zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

−  po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

−  poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

−  strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“). 

16.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). 

16.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.  

16.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 
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16.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

16.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nich� zhotovitel obdr�í jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

16.7 Obě smluvní strany prohlašují, �e tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé  
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, co� stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, �e s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních 
údajů. 

16.9 Uzavření smlouvy schválila rada města dne 20. 9. 2022 pod číslem usnesení 
5/100/2022/RM. 

16.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.  

Přílohy: 
Rozpočet díla  
 
V Praze, dne                                        Ve Slaném dne: .................…. 
 

za zhotovitele:        za objednatele: 
 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.      Město Slaný 

        Mgr. Martin Hrabánek 
                                                                                 starosta města 

 




