

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
pro realizaci akce „Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů“

Článek I.
Smluvní strany

Město Milovice

sídlo MěÚ: Milovice – Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 23

jednající: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: CZ00239453

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických: Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, Mladá, 289 23 Milovice

registrace: Městský soud v Praze, oddíl C vložka 159684

IČ: 290 10 161, DIČ: CZ29010161

jednající: Radkem Skálou

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála, jednatel společnosti

ve věcech technických: Radek Skála, jednatel společnosti

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

tel. spojení: XXXXX, e-mail: XX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby

Článek II.
Úvodní ustanovení

2.1 Podklady k uzavření smlouvy:

- a)** Zadávací podmínky objednatele (jako zadavatele) tj. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky ze dne 28. 7. 2022 (včetně jejích příloh), v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu s III. Kategorii vnitřního předpisu zadavatele, tj. Směrnici města Milovice č. 1/2021 *Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi*, s dodržением ustanovení § 6 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- b)** Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 2. 8. 2022 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. **a)**,
- c)** Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 1. 9. 2022, v zadávacím veřejné zakázky uvedené pod písm. **a)**,

d) Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města Milovice, jako zadavatel, na svém jednání č. 29/2022 dne 24. 8. 2022, usnesením č. 496/2022.

Článek III. **Předmět díla**

3.1 Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami provede pro objednatele akci nazvanou „**Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů**“ (dále také jen „dílo“) tj. Předmětem plnění zakázky je odstranění (demolice) základů budov a zpevněných ploch na pozemcích parc. č. 1761, 1759, 1762, 1763/3, 1769/5, k. ú. Milovice nad Labem a parc. č. 1766 Benátecká Vrutice v rozsahu podle projektové dokumentace pro odstranění stavby „**Milovice – Lesopark Lišky – demolice stavebních objektů**“ a položkového Výkazu výměr, oboje zpracované společností Atelier Azurit, Stříbřec 54, 379 01 Třeboň, IČ: 076 48 081 hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Borusík, Ph.D., ČKA 04471 a podle zhotovitelem oceněného Výkazu výměr, v souladu s podmínkami uvedenými v:

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí povinností při plnění díla je i spolupráce s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor „BOZP“) a s hlavním autorským dozorem projektu Ing. Pavel Borusík, Ph.D.

3.2 Zhotovitel přijímá podklady uvedené v odst. 3.1 tohoto článku jako dostatečné pro provedení díla, a souhlasí s nimi.

3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že nejpozději 8 dní před zahájením prací na staveništi, tj. zahájením demoličních prací bude, zadavatelem určeného koordinátora BOZP, informovat o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil a bude koordinátorovi poskytovat součinnost pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP (dále jen „plán“) a jeho případných změn, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle cen dle ceníků ÚRS Praha, a.s., nejsou-li tyto položky obsaženy v ceníku ÚRS tak podle cen zhotovitele. O těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3.6 Za součást díla je považováno také:

- organizování pravidelných kontrolních dnů provádění demoličních prací, přičemž z každého kontrolního dne bude proveden písemný záznam,
- pořízení fotodokumentace: stávajícího stavu před zahájením demoličních prací, v průběhu jejich provádění a po jejich dokončení.

3.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné k řádnému provedení demoličních prací.

Článek IV.

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1 Demoliční práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy (zákony a vyhláškami), státními normami (ČSN) a technickými normami (TN). Zhotovitel potvrzuje, že se v

plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2 Zhotovitel přebírá zodpovědnost za provozování zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu požadavků zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

4.4 Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných předpisů (zákonů a vyhlášek), jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích z této smlouvy, opravňuje objednatel od smlouvy, čímž není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel nese za každé takové porušení plnou odpovědnost.

Článek V.

Místo a termíny plnění díla

5.1 Místem plnění: parc. č. 1761, 1759, 1762, 1763/3, 1769/5, k. ú. Milovice nad Labem a parc. č. 1766 Benátecká Vrutice.

5.2 Předpokládaný termín plnění zakázky je **srpen – září 2022** (s vazbou na schválení financování zakázky Zastupitelstvem města, viz odst. 14.5. čl. XIV návrhu Smlouvy o dílo), protokolárním předáním a převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do jednoho týdne od předání a převzetí staveniště.

5.3 Požadovaný termín dokončení plnění díla nejpozději do **4 týdnů** od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím pozemků po provedení demoličních prací, včetně předání a převzetí všech dokladů týkajících nakládání s odpady vzniklých při provádění demoličních prací.

5.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 2 týdnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy provádění demoličních prací nevhodné klimatické podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednán jiný termín zahájení demoličních prací.

5.5 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

5.6 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu dle čl. VI. této smlouvy.

Článek VI.

Cena díla

6.1 Cena za zhotovení díla dle článku III. této smlouvy je stanovena podle nabídky zhotovitele, s tím, že se smluvní strany dohodly, že veškerý materiál získaný při provádění demoličních prací si ponechá zhotovitel.

6.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná dle zadávacích podmínek a nabídky a musí obsahovat ocenění všech položek a činností nutných k řádnému splnění díla.

6.3 Cena díla

Cena bez DPH:	1 356 713,25 Kč
Rozpočtová rezerva 5 % z ceny bez DPH:	67 835,67 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	1 424 548,92 Kč
DPH 21 % (z celkové ceny bez DPH):	299 155,27 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 723 704,20 Kč

slovy: jeden milion sedm set dvacet tři tisíc sedm set čtyři Kč, včetně DPH

6.4 Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat částku s upravenou sazbou DPH za plnění poskytnutá ode dne účinnosti takové změny.

6.5 Jiné překročení ceny je přípustné jen, dojde-li při realizaci předmětu díla ke změnám popsaným v čl. III., odst. 3.5 této smlouvy

Článek VII.

Financování, placení, sankce

7.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smlouveného touto smlouvou po celou dobu plnění (upřesnění viz odst. 14.5. čl. XIV této smlouvy).

7.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

7.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

7.4 Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 95% sjednané ceny, včetně DPH. Zbývající část, tj. 5% ze sjednané ceny, včetně DPH, uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků nebránícím převzetí pozemků po provedení demoličních prací. Pozastávku objednatel uvolní v okamžiku předání díla bez vad a nedodělků.

7.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů nebo jiných platných právních předpisů. Na faktuře bude dále uvedena doba splatnosti, přílohy faktury apod.

7.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do **15 dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.7 Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (TDS) a po jeho odsouhlasení objednatel vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

7.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelom odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí nebo fakturu vrátit. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednavatele.

7.9 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

7.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být

objednatel provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli vůči objednateli po uzavření této smlouvy.

Článek VIII. Vady a záruky

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku, za případný pokles terénu v místě po odstranění podzemních částí budov (základů), v délce trvání **dvaceti čtyř měsíců**. Záruka se počítá ode dne předání a převzetí pozemků po provedení demoličních prací, respekt. po odstranění případných vad nebránícím převzetí pozemků po provedení demoličních prací. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

8.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatel určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 2913/1 Občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její odstranění umožní.

8.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

8.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů, nebo požadavků objednatel. V takovém případě je povinen, na základě požadavku objednatel vadu odstranit, a to na náklady objednatel.

8.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činnostmi třetími osobám, s výší plnění **min. 1 mil. Kč**.

Článek IX. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do něj je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce (TDS, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4 Objednatel, resp. TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. V případě nedostupnosti stavebního deníku během plnění díla je zástupce objednatele oprávněn účtovat smluvní jednorázovou pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý případ.

9.5 Nesouhlasí-li zhotovitel stavby se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDS), případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, zápisem do stavebního deníku, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel, resp. TDS je povinen tuto situaci řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o tomto prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

9.7 Objednatel, resp. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

9.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy formou jejích Dodatků.

Článek X. Staveniště

10.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, popřípadě dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, pro provádění demolice a umístění zařízení staveniště.

10.2 Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí pozemků po provedení demoličních prací je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den, a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek XI. Provádění díla

11.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, tj. místě provádění demoličních prací a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí a vyhlášky státní správy či samosprávy, spolupracuje s koordinátorem BOZP při sestavování plánu BOZP a dbá pokynů koordinátora BOZP.

11.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy (TN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady s odstraněním škody, nebo jejích následků zhotovitel.

11.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činností třetím osobám, s výší plnění **min. 1 mil. Kč**.

Článek XII. Předání díla

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů předem, kdy budou demoliční práce dokončeny. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.

12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, zejména:

- všechny doklady týkající se nakládání s odpady vzniklými při provádění demoličních prací
- stavební deník.

12.3 V průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případných vad a nedodělků, pokud budou zjištěny, spolu s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek XIII. **Změny smlouvy**

13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu ustanovení smlouvy nepovažují.

13.2 **Nastanou** – li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek XIV. **Závěrečná ustanovení**

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

14.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

14.3 Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

14.4 Objednatel i zhotovitel mohou vypovědět tuto smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

14.5 Zhotovitel bere na vědomí, že za účelem realizace díla dle této smlouvy musí objednatel provést schválení Rozpočtového opatření, přičemž toto schválení spadá výhradně do pravomocí Zastupitelstva města Milovice. V případě, že nebude rozpočtové opatření schváleno, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Odstoupením od smlouvy objednatele dle tohoto článku smlouvy nevzniká nárok zhotovitele na jakoukoliv náhradu vzniklých nákladů či škod, ani nárok na jakoukoliv smluvní pokutu.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírána určitě a vážně, nikoli v tísní nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

14.9 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný Výkaz výměr

V Milovicích dne.....

objednatel

Město Milovice

Lukáš Pilc,
starosta města

V Milovicích dne.....

zhotovitel

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Radek Skála
jednatel společnosti