
Příloha č. 1/2 i usnesení 8/126. schůze RMČ Brno-sever ze dne 07.10.2022

SMLOUVA O DÍLO NA DOPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE

v

ke stavbě „Rekonstrukce školní kuchyně MS Kohoutova 6, Brno, včetně
prověření stavu ZTI“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění
pozdějších předpisů:
Číslo smlouvy objednatele: 2022/455O/ORIM/11
Číslo smlouvy zhotovitele:

(„zhotovitel“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 BRNO
IČO: 44992785
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Zastoupení: Č Brno-sever
Oprávněný k jednání ve
věcech smluvních: Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
ve věcech technických: Ing. Ja ;

e-mail

(„objednatel“)

Zhotovitel: GARANT projekt, s.r.o.
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
IČO: 06722865
DIČ: CZ06722865
bankovní spojem:
Zastoupení: Ing. Michalem Novákem, Ing. Jakubem Karmazínem a Ing. Stanislavem

Smolíkem, jednateli
Oprávněný k jednání ve
věcech smluvních a
technických: Ing. Jakub Karmazín

e-mail:
Zápis v rejstříku: v Brně
IDDS: xetx3ha



I. Účel a předmět smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit dopracování a aktualizaci stávající projektové dokumentace pro 
provedení stavby „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření stavu 
ZTI“ (dále jen „PDPS“), jejímž zpracovatelem byl zhotovitel, který zajistí a uspokojí potřebu 
objednatele spočívající:

a) v získání dopracované a aktualizované PDPS včetně podrobného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr (tzv. rozpočtem); zajištění 
inženýrské činnosti, nutné k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání 
žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci, podání žádosti o stavební povolení, 
podání žádosti o společné povolení vodního díla (odlučovač tuků) a získání všech rozhodnutí 
až po stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci. Součástí aktualizované PDPS bude 
projednání a zapracování všech připomínek dotčených orgánů státní správy a správců 
technické a dopravní infrastruktury včetně jejich písemných stanovisek;

b) v zajištění souladu aktualizované výkresové i textové části PDPS s položkovým soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr);

c) v získání výhradní licence k užití hmotného zachycení PDPS včetně podrobného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr (tzv. 
rozpočtem) dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění průběžného výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce školní kuchyně 
MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření stavu ZTI“ (dále jen „stavba“) zůstává stále předmětem 
smlouvy o dílo č. 2019/3582/ORI/028 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 15.10.2019. 
Autorský dozor však bude vykonáván v souladu s ověřenou dopracovanou a aktualizovanou PDPS.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, 
včetně prověření stavu ZTI.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a 
v souladu s cenovou nabídkou ze dne 16.09.2022. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 
za podmínek dále uvedených.

II. Podrobné vymezení předmětu smlouvy

1. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel aktualizaci PDPS, je tvořena vlastní stavbou MŠ 
Kohoutova 6, Brno, na pozemku pare. č. 1840/2 v k. ú. Husovice. Předmětem smlouvy je aktualizace 
PDPS, soupisu prací, dodávek a služeb, kontrolního rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti 
spočívající v zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a 
správců inženýrských sítí (dále jen „SIS“), podání žádosti o stavební povolení (rekonstrukce 
kuchyně), podání žádosti o společné povolení vodního díla (odlučovač tuků) a zastupování 
objednatele v příslušných řízeních. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel zajistí a doloží 
další případná požadovaná stanoviska, která odevzdá s vydaným stavebním povolením.

i
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2. Projektová dokumentace pro provedení stavby
2.1. PDPS bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky (ve skladbě příloh dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., včetně příloh požadovaných objednatelem).

2.2. PDPS zhotovitel současně dopracuje do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro 
výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.3. Dokladová část bude obsahovat:
• seznam dokladů o jednání s orgány státní správy, správci inženýrských sítí a s účastníky stavebního 
řízení,
• stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními 
předpisy a zapracování jejich připomínek a rozhodnutí do projektové dokumentace.

2.4. PDPS bude obsahovat mj. následující přílohy:
Zásady organizace výstavby
- technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby)
- situace organizace výstavby 1 : 500
- projektantem navržený harmonogram stavby
- dopravní řešení
- návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech 
předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve zněm pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů
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Výkaz výměr a položkový rozpočet
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel v členění pro všechny objekty a podobjekty 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předám 
projektové dokumentace. V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti.

Projektové řešení všech dalších vyvolaných investic, zejména přeložek dalších inženýrských sítí, 
bude odsouhlaseno s jejich správci a projednáno s objednatelem.

2.5. Dopracovanou a aktualizovanou PDPS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu 
vy hotovém:

• v listinné podobě:
6 x kompletní PDPS včetně dokladové části

• elektronicky na CD/DVD nosiči:
2 x kompletní PDPS pouze s výkazem výměr (neoceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb) - pro výběr zhotovitele stavby
2 x kompletní PDPS včetně dokladové části a rozpočtu
2 x položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni 

platné ke dni odevzdání)

Výkresová část PDPS bude v elektronické podobě zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve 
formátu *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word 
a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS 
Excel a *.pdf.

Každé CD/DVD bude řádně označeno názvem stavby, zhotovitelem, včetně autorizování správnosti 
obsahu CD/DVD podpisem projektanta a datem předání.

Výkresová i textová část PDPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Další podmínky realizace díla

3.1 Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP); 
dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich 
proškolení příslušnými právními předpisy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude v místech plnění jednat v souladu s pokyny objednatele, 
se kterými bude prokazatelně seznámen.
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3.3 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli minimálně jednou za 14 kalendářních dnů od 
účinnosti této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování předmětu díla formou porad 
(výrobních výborů), ze kterých zhotovitel vyhotoví zápis. Zhotovitel je povinen průběžně 
informovat objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za objednatele při zařizování 
záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny objednatele jsou považovány 
požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky 
a požadavky objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny objednatele se při plnění 
svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů 
daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3.4 PDPS musí být způsobilá tvořit KOMPLETNÍ TECHNICKOU ČÁST zadávací dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a na dodávky pro rekonstrukci školní kuchyně MŠ Kohoutova 
6, Brno.

3.5 Zhotovitel je dále povinen poskytovat bezodkladnou maximální součinnost při zadání veřejné 
zakázky na zhotovení stavby, a to zejména v návaznosti na žádosti účastníků o dodatečné 
informace (vysvětlení).

III. Doba plnění

Zahájení zpracování PDPS: do 5 dnů od uzavření této smlouvy

Dokončení dopracované a aktualizované PDPS:

Získání souhlasných stanovisek DOSS a SIS:

do 02.12.2022

do 27.01.2023

Podání žádosti o společné povolení vodního díla (odlučovač tuků): do 31.01.2023

Podám žádosti o stavební povolení (rekonstrukce kuchyně): do 03.03.2023
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IV. Cena díla

4.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí: i

s za dopracování a aktualizaci PDPS včetně aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb, kontrolního položkového rozpočtu v Kč bez DPH 149.600,00 

> za zajištění inženýrské činnosti v Kč bez DPH 59.000,00
Cena celkem v Kč bez DPH 208.600,00
DPH v Kč 43.806,00
Cena celkem v Kč vč. DPH 252.406,00

4.2 Smluvní strany se dále dohodly na pozastávce ve výši 10 % z celkové ceny za dílo spočívající 
ve zpracování dopracované a aktualizované PDPS. V případě vad díla a s nimi spojenými náklady 
objednatele sloužícími kjejich odstranění, resp. v případě prodlení zhotovitele splněním 
povinností dle této smlouvy (zejména s předáním díla objednateli ve sjednaných termínech), 
je objednatel oprávněn uspokojit finanční nároky vůči zhotoviteli z této pozastávky. O této 
skutečnosti objednatel zhotovitele písemně vyrozumí.

4.3 Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení pozastávky dnem následujícím po dni doručení 
rozhodnutí stavebního úřadu o umístění stavby nebo o stavebním povolení na stavbu objednateli.

V. Platební podmínky

5.1 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě daňového dokladu - faktury. Objednatel 
neposkytuje zálohy.

5.2 Fakturu k úhradě kompletní dopracované a aktualizované PDPS (po dokončení a řádném 
předání PDPS) zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a 
převzetí kompletní PDPS smluvními stranami.

Faktura bude obsahovat sdělení o sjednání pozastávky ve výši 10 % z ceny dílčího plnění. 
Lhůta splatnosti faktury se sjednává následovně:

• lhůta splatnosti částky ve výši 90 % z ceny za tuto část díla se sjednává na 21 dnů ode 
dne doručení faktury na adresu objednatele,

• lhůta splatnosti částky ve výši 10 % z ceny za tuto část díla se sjednává na 30 dnů ode 
dne doručení rozhodnutí stavebního úřadu o stavebním povolení.

Zhotovitel může fakturovat i část díla, tedy zvlášť za PDPS a zvlášť za inženýrskou činnost 
za těchto uvedených podmínek.

5.3 Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele, sídlo, IČO,
- označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktury,
- den vystavení faktury,
- den splatnosti 90 % fakturované částky včetně DPH,
- den splatnosti 10 % fakturované částky včetně DPH (den následující po posledním dni roční 

lhůty stanovené v čl. IV odst. 0 této smlouvy).
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
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- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele,
- fakturovanou částku, výši a sazbu DPH.

5.4 Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel 
odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

5.5 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5.6 V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce 
daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel 
DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně 
namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění 
poníženou o takto zaplacenou daň.
5.6.1 Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí 

zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH 
včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH.

5.6.2 Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný 
účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět 
zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu 
zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
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VI. Spolupůsobení objednatele

6.1 Objednatel se zavazuje, že se v době dopracování a aktualizace PDPS bude zúčastňovat všech 
jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy 
doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

6.2 Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a 
které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

VII. Licenční ujednání

7.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu.

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, 
resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechno plnění jako autorské dílo 
užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

7.3 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto 
smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této 
smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy.

7.4 Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této 
smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou 
ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

7.5 Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.

7.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

7.7 Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního 
nástupce.

7.8 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
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VIII. Vady díla a záruka za jakost

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo (PDPS) bude ke dni jeho převzetí objednatelem bez vad 
a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění 
zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke 
splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým 
a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 
k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu 
stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo (PDPS) záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí 
díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti projektové 
dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních 
předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který 
se změnil po předání a převzetí díla.

8.3 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu 
se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné 
porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, v reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést, jak se projevují.

8.5 Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 
dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

8.6 O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

8.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto 
smlouvou. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů 
vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla 
nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto 
smlouvou.
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8.9 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků 
a připomínek daných mu objednatelem k plném této smlouvy v případě, že zhotovitel 
ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek 
zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich 
použití trval.

8.10 Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

8.11 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku
jeho převzetí objednatelem. i

IX. Smluvní pokuta

9.1 V případě prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby 
předání díla a zhotovitel seji zavazuje zaplatit. Ustanovení §2050 občanského zákoníku 
se neuplatní.

9.2 V případě prodlení s řádným odstraněním objednatelem uplatněných vad je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý (i započatý) den prodlení anebo až do doby, kdy objednatel pověří 
odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou osobu, a zhotovitel seji zavazuje 
zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

i

9.3 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé 
v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 
zejména v rozporu s čl. VII. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění 
zhotovitele obsažené v čl. VII. smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou 
povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

9.4 Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou 
smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude 
provedena převodem na účet objednatele uvedený.na str. 1 této smlouvy.
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X. Ukončení smluvního vztahu

10.1 Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní 
strany od smlouvy.

10.2 Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

10.3 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

10.4 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané 
v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy 
ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

10.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují 
zejména:

• prodlení zhotovitele s předáním kompletní dopracované a aktualizované PDPS delším 
než 15 dnů,

• nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VII. 
smlouvy,

• ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě 
označené jako podstatné porušení smlouvy.

10.6 V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní 
strany zavazují k následujícím úkonům:

• zhotovitel dokončí rozpracované plnění, pokud objednatel neurčí jinak;
• zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, 
oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis 
provedených prací*4);

• zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora 
uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

• jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely 
předání a převzetí plnění nebude akceptovat - vtom případě je zhotovitel povinen 
vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;

• zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví 
daňový doklad.
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10.7 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plném dle soupisů se i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti 
za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XI. Ostatní ustanovení

11.1 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a 
na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

11.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

11.3 Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že objednatel v souladu 
s ustanovením zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, zpracovává jeho osobní údaje pro účely dohodnutých práv a povinností. Osobní údaje 
budou objednatelem zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a následně budou 
archivovány v souladu s tímto zákonem.

11.4 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

12.2 V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, které nejblíže odpovídá smyslu 
smlouvy.

12.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou 
se její integrální součástí.

12.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 
ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 
tajemství.

i

12.6 Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

12.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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12.8 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Brno, městská část Bmo-sever.

12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.

12.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což
níže stvrzují svými podpisy.

12.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, kterou tvoří cenová nabídka zhotovitele ze dne
16.09.2022.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tato smlouva byla schválena 8/126. schůzí Rady městské části Bmo-sever dne 07.10.2022.

V Brně dne

Ing. Mart
místostarosta MČ Brno-sever
za objednatele Ing.

za zhotovitele

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele
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Příloha č. 2/2i usnesení 8/126. schůze RMČ Brno-sever ze dne 07.10.2022

CENOVÁ NABÍDKA

Název akce:

„Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno -

aktualizace projektová dokumentace“

Předmět nabídky:

Aktualizace projektová dokumentace, soupisu prací, dodávek, služeb,

zajištění inženýrské činnosti, podání žádosti o stavební povolení, podání
žádosti o společné povolení vodního díla (odlučovač tuků)

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785

Datum zprasování: 16. 9. 2022

Zpracovateí nabídiky: GARANT projekt s.r.o.
Staňkova 103/18, 602 00 Brno — Ponava
IČ: 06722865

IČ:06722865, DIČ:CZ06722865

Společnost je vedena u Krajského

soudu v Brně, spisová značka C 103918

GARANT projekt s.'.o.

Staňkova 103/18

602 00 Brno - Ponava



I GARANT

1. Identifikace uchazeče

Obchodní firma: GARANT projekt s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Adresa: Staňkova 103/18, 602 00 Brno - Ponava

IČ: 067 22 865

Statutární zástupce:
Ing. Jakub Karmazín - jednatel
Ing. Michal Novák-jednatel
Ing. Stanislav Smolík - jednatel

Bankovní spojení: Fio Banka

Číslo účtu:

Telefon:

E-mail:

2. Popis projektu

Předmětem cenové nabídky je aktualizace projektové dokumentace a soupisu stavebních prací,
dodávek, služeb k projektu Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně

prověření stavu ZTI objektu Mateřské školy Kohoutova 1513/6, Brno Husovice 613 00 na pare. č.
1840/2 v k.ú. Husovice [610844], Řešený objekt mateřské školy se nachází v severovýchodní části
města Brna v městské části Husovice na ulici Kohoutova. Řešená budova s provozem kuchyně je
dvoupodlažní, z části podsklepená, má obdélníkový tvar o půdorysných rozměrech 35,38 x 14,98 m
zastřešená plochou jednoplášťovou střechou. Hlavní vstup do objektu mateřské školy je ze severní
strany, kde se nachází 2 samostatné vstupy. Ze západní strany je řešen vstup pro zásobování provozu
z předsazené venkovní rampy, z jižní strany je pak vstup pro zaměstnance a přístup na terasu a na
školní zahradu. Budova je v katastru nemovitosti vedena jako objekt občanské vybavenosti. Objekt je
přímo napojen na místní pozemní komunikace, ul. Kohoutova. Z východní a severní strany na pozemek
navazuje zástavba bytových domů, ze západní strany je zahrada a sousední objekt pedagogicko-
psychologické poradny. Celý areál je oplocen drátěným plotem na betonové podezdívce.

3. Předmět plnění

Předmětem nabídky je aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací,
dodávek, služeb, kontrolního rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti spočívající v zajištění závazných
stanovisek DOSS a SIS, podání žádosti o stavební povolení (rekonstrukce kuchyně), podání žádosti o
společné povolení vodního díla (odlučovač tuků).

4. Nabídková cena

1. Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

,> Obsah projektové dokumentace:

A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situace

C.1 Situační výkres širších vztahů 1: 10 000
C.2 Katastrální situační výkres 1: 1 000
C.3 Koordinační situační výkres 1: 500
C.4 Situace zařízení staveniště 1: 500

GAFtANT projekt s.r.o. TČ:06722865 DiČ:CZ06722865

Staňkova 103/18 Společnost je vedena u Krajskéhc

602 00 Brno - Ponava soudu v Brně, spisová značka C 103918



D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace
D.1.4.2 Plynová odběrná zařízení
D.1.4.3 Vzduchotechnika, chlazení
D. 1.4.4 Ústřední vytápění
D.1.4.5 Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.6 Slaboproudé technologie
D. 1.4.7 Technologie stravování

D.2 Dokumentace odlučovače tuků

> Koordinace, doprava, konzultace, schůzky.
> Tisk a kompletace.

Cena:.......................................................................................................... .....124.600 Kč bez DPH

2. Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kontrolního položkového rozpočtu
dle aktuální cenové soustavy:

> Aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
> Aktualizace kontrolního položkového rozpočtu.

Cena:.......................................................................................................... .......25.000 Kč bez DPH

3. Inženýrská činnost, zajištění závazných stanovisek DOSS, SIS, podání žádosti o stavební
povolení (rekonstrukce kuchyně), podání žádosti o společné povolení vodního díla
(odlučovač tuků):

> Zajištění závazných stanovisek DOSS, SIS.
> Podání žádosti o stavební povolení.
> Podání žádosti o společné povolení vodního díla.

Cena:.......................................................................................................... 59.000 Kč bez DPH

Struktura nabídkové ceny

Aktualizace projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele (v Kč bez DPH)

124.600 Kč

Aktualizace soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, kontrolní rozpočet (v Kč
bez DPH)

25.000 Kč

Zajištění inženýrské činnosti (v Kč bez DPH) 59.000 Kč
Cena celkem bez DPH (v Kč) 208.600 Kč
DPH celkem (v Kč) 43.806 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč) 252.406 Kč

ÍČ:05722855, DIČ:CZ06722865

Společnost je vedena u Krajského

soudu v Brně, spisová značka C 103918

GARANT projekt s.r.o.

Staňkova 103/18

602 00 Erno - Ponava
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5. Podmínky

Termíny:

> Zahájení projekční činnosti, revize PD: 10/2022
> Aktualizace dokumentace pro provádění stavby (DPS): do 12/2022 respektive do 60 dnů od

objednání služeb
> Získání souhlasných stanovisek DOSS a SIS: do 01/2023 respektive do 30 dnů od rozeslání

žádostí o závazná vyjádření
>> Podání žádosti o společné povolení vodního díla (odlučovač tuků): do 01/2023
> Podání žádosti o stavební povolení (rekonstrukce kuchyně): do 03/2023

Platební podmínky

> Po řádném předání a převzetí díla má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový
doklad) za danou část díla či jeho celek (dle rozsahu předání).
Splatnost daňových dokladů (faktur) v délce 21 dnů ode dne vystavení zhotovitelem.

Předání díla

> Projekt bude předán v 6x v tištěné podobě a 2x v elektronické editovatelné a needitovatelné

podobě.

Platnost cenové nabídky do 31.10. 2022.

V Brně dne 16. 09. 2022

Zpracoval:

Staňkova 103/18, Brno 602 00

IČ:06722865, DIČCZ06722865
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GARANT projekt s.r.o.
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