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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Opava, 746 01, Englišova 526
zastoupen: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

00098752
CZ00098752
ČSOB Opava
1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:lng. Vladimír Chmelař,tel:776222353
(dále jen ,,příkazce")

2. NEO INŽENÝRING S. r. O.
Oprávněn k jednání:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
čÍslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
milan.balaz@centrum.cz , tel.:

Ing. MILAN BALÁŽ - jednatel
Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava
099 86 359
CZ09986359
KB a. S.
123-3842990227/0100

ve věcech realizace stavby: Ing. Milan Baláž,
606 172 464

Zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
85038
(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řIdí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. i odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Stavební úpravy části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí spojené se
změnou uživánř'



Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01, Opava

5. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy. Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby
,,Stavební Úpravy části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí spojené
se změnou uživánř

6. Účelem Činnosti technického dozoru stavebníka je zajištěni dozoru nad včasným
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentaci pro prováděni
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel se zavazuje:
a) předem projednat s objednatelem jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby,

majÍcÍ vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu oproti této
smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

III.
Předmět smlouvy

PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor a
koordinátora BOZP při realizaci stavby ,,Stavební úpravy části objektu

na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí spojené se změnou uživánř
(dále jen ,,stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:projektové dokumentace
stavby zpracované Ing. Veronika Minaříková, Ivana Kubince 48/36, 747 21, Kravaře -
Dvořisko, IČ: 07186193

· a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele díla,

· podmínek pravomocného stavebního povolenI, které vydal Odbor výstavby Magistrátu
města Opavy,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Školním statkem, Opava,
příspěvková organizace, jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění
případných dodatků /dále jen ,,smlouva o dilo"/,

· předpisů upravujidch provádění stavebních děl
(dále jen ,,inženýrská činnost"). Bližší specifikace činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
Článku smlouvy.

1. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu Činnosti provádět a zajistit níže uvedené
Činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí
(obzvláště stavebních povolení) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souviseýcích předpisů.

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Stavební úpravy Části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí
spojené se změnou užívánř'

2



Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01, Opava

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předáni do stavebního deníku.

d) Protokdárni předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, ti. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však lx
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). PřIkaznIk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách Či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového uďstění stavby
h) Plněni povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupováni příkazce k vykonáváni všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzeni, včetně uhrazení případných správních
poplatků.

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podáni oznámeni
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) zajištěni dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatřeni stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajÍcÍch se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

l) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
O) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujI lhůtu výstavby nebo
zhoršují parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souviseýcich
s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
S) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízenI na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořheni fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsáni výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujickn autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
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W) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstraněni případných závad projektové dokumentace.

X) Kontrola dodržováni technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastni prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

Z) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativnÍch parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženÍ těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárněni budoucího provozu (užNání)
dokončené stavby.

CC) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při prováděni opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohroženi stavby živelními událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatněni sankcí.

m Kontrola řádného uskladněni materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedeni stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedeni stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdáni a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejich části
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(Části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.
jj) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebIránI díla v dohodnutých

termínech. O odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatřeni závazných stanovisek dotčených orgánů k užIvánI stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souviseýcích předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál kolaudačnIho
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolnÍch prohlídkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch
s povolením užNáni části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnÍ
prohlIdce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
mm) Zabezpečeni spolupráce s odpovědnými geodety a jejich Činnosti.
nn)Zajištěn1 podkladů pro zatřÍděni majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu GenerálnIho finančního ředitelstvI
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č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňovánI některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z přýmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně
předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce Či méněpráce,
je přIkaznIk povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci
podkladů pro zatřÍdění majetku, a to do 7 dnů od předáni kopie přIslušného dodatku
smlouvy o dílo přÍkazníkovi.

OO) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
pp)Svolávání a řIzení kontrolnÍch dnů stavby včetně zpracováni zápisů z kontrolnÍch dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: jiri.zapleta@zemedelka-opava.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ
autorský dozor a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den po konání kontrolnÍho dne.

qq)Zajištěni podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předáni staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (ti. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolÍ včetně příjezdových
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

rr) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámeni o zahájeni prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámeni o zahájeni prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

ss) zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůČi koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

tt) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámení s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probÍhají za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolnIch dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženi opatřeni

k nápravě,

· oznámeni o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,
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· koordinace činnosti jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

· kontrola dodržování Čistoty a pořádku na staveništi.
uu)Podávat příkazci pravidelné měsIčni zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP, bude
součástí těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů porušení
předpisů týkajIcIch se bozp", jehož vzor bude předán přÍkazníkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plněni

1. PřIkaznIk zaháji výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstraněni poslední vady z přeýmaciho řIzenI
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

· vydání kolaudačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
odměna bez DPH 120 000,- KČ

DPH 25 200,- KČ
odměna celkem včetně DPH 145 200,- KČ

z toho:
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi Činí:

bez DPH
DPH
včetně DPH

b) odměna za výkon činnosti
na staveništi činí:

90 000,- KČ
18 900,- KČ
108 900,- KČ

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

bez DPH 30 000,- KČ
DPH 6 300,- KČ
včetně DPH 36 300,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
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4. je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍ|čÍ plněni; dÍ|čÍ plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkaznik plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li přIkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
b) předmět smlouvy, ti. text ,,výkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Stavební úpravy

části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí spojené se změnou
uživánř

c) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přikaznÍkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vrácení. PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním
vadné faktury zpět přikaznÍkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: jednorázově po ukončení
akce.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činnosti. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li přIkaznIk plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
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na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě,
že:
a) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčnIm řIzenI.
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené
správcem daně přjkaznÍkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujÍcÍm jednáním týkajÍcÍm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přeýmacího řIzeni stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznÍkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujIdch údajů, upřesnění vYjáďřenI a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkaznjkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat přikaznÍkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkajIcI se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas přÍkazníkovi pro vyřízenI záležitostI, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkaznIka

1. PřIkaznIk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouh|asenj rozhodujkí písemnosti týkajícI se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozví. Upozorněni dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle ČI. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozorněni přIkaznIka na splněni pokynů či provedeni
realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, přIkaznIk
neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
Činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
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h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 pÍsm. S)
této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právni předpisy, technické normy

a příslušná vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací,
k) Dbát při prováděni inženýrské Činnosti dle této smlouvy na ochranu životního

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucI z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tlm, že tuto činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb.

6. je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověřeni konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za přIkaznIka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávajki funkci koordinátora BOZP, je přIkaznIk
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověřeni pro novou
fýzickou osobu vykonávaýcí funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li
moci tato fýzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fýzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za přIkaznIka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že přIkaznIk zjisti závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
zastavit práce do doby odstraněni zjištěných nedostatků.

8. PříkaznIk se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řIzeni. PřIkaznIk je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splněni části kvalifikace Či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost l kvalifikaci (dále jen ,,odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele Či odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kvalifikacÍ, jakou původní poddodavatel prokázal za přÍkaznika; nová
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odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkacI jako původní odborná
osoba.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených příslušnými
správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastni náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI 10 tis. KČ.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazujkí existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

1. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný
případ.

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodlouženI smluvně stanovené doby plněni (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prod|ouženi lhůty výstavby.

3. V případě, že přIkaznIk poruší svou povinnost uloženou v ČI. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějškn
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědi této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vYjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, přičemž příkazce
obdrŽí dvě a přIkaznIk jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Školní statek Opava, příspěvková
organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752 zpracovávat pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajÍcÍch z této smlouvy, k jiným účelům nebude tyto osobní
údaje Skolni statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ
0009875j používat. Školní statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01
Opava, IC 00098752 při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace jsou uvedeny na oňciá|nÍch webových stránkách Školní statek
Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752
www.skstatek.cz

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv,
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem provede Školní statek Opava. Smlouva
nabývá platnosti až po zveřejnění v registru smluv.

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Stavební úpravy Části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí
spojené se změnou užívánř
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Školní statek, Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01, Opava

V Opavě dne: 26.9.2022 V Ostravě dne: 26. 9. 2022

za příkazce InČ. Milan Baláž

Školní statek, Opava,'
qřľspěvková organizace
Englišova 526, 746 01 OPAVA
lČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

NEO INŽENÝRING S. r, O.
inženýrská Činnost ve výstavbě

Sokolská třída 1263/24
702 00 Ostrava · lČ: 099 86 359

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Stavební úpravy Části objektu na p.č. 2544/2 v k.ú. Opava-Předměstí
spojené se změnou uživánř'
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