
  
 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

NA VÝKON ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU 

STAVEBNÍKA 
 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

Příkazce:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  

Se sídlem:   Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Oprávněný zástupce:  

-ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

-ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  

IČ:    43383513 

DIČ:    CZ43383513 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou   

Číslo účtu:   1622321399/0800 

Není zapsán v obchodním rejstříku. 

Dále jen „příkazce“ nebo „investor“. 

 

 

Příkazník:   Ing Luboš Petříček 

Se sídlem   Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Oprávněný zástupce: 

-ve věcech smluvních  Ing. Luboš Petříček 

-ve věcech technických Ing. Luboš Petříček 

IČ:    60672315 

DIČ:    CZ6407020389 

Bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

Číslo účtu:    8823961001/5500 

Zapsán v OR 

 

Dále jen „příkazník“. 

Dále také obecně „smluvní strany“. 

 

 

 

Článek II 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2430 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 



  
 

 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v min. výši 

1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci příkazce k nahlédnutí.  

6. Účelem uzavření smlouvy je výkon technického dozoru stavebníka v rámci projektu 

„Rokytno - kanalizace” (dále jen „stavba”), přičemž investorem této stavby je příkazce. 

7. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

8. Příkazník byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku příkazce 

„Výkon činností technického dozoru stavebníka u projektu Rokytno - kanalizace“. 

9. Příkazce prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního programu 

Životní prostředí (dále jen „OPŽP"). 

Název projektu: „Rokytno - kanalizace”  

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001239 

 

Článek III 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, zodpovědně a podle jeho 

pokynů a v rozsahu této smlouvy vykonávat technický dozor stavebníka v rámci stavby 

„Rokytno - kanalizace”. V období kdy budou probíhat stavební práce, bude na stavbě 

přítomen realizační tým v souhrnu min. 20 hodin týdně. Rozsah činností: 

 

1.1. Výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS”) zahrnuje tyto činnosti: 

 

Výkonem funkce Technického dozoru je provedení činností a služeb souvisejících 

s výkonem investorsko-inženýrských činností při přípravě a zhotovení stavby a 

vyhodnocení stavby. Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací 

a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provádění stavby, její 

vyhodnocení a její kolaudace. 

 

Investorsko - inženýrská činnost je rozčleněna do tří samostatných fází: 

 

1.1. 1. Investorsko – inženýrská činnost před zahájením stavby: 

1.1.1.1. seznámení se s výchozími podklady, podle kterých je připravována realizace stavby, 

zejména s kompletní projektovou dokumentací pro provedení stavby, vč. jejích dokladových 

částí, s obsahem všech smluv, rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených 

výkonem státní správy a samosprávy, s vyjádřeními a stanovisky účastníků řízení dotčených 

realizací stavby a veškerými dalšími doklady nezbytnými pro provádění předmětu této 

smlouvy (dále jen „doklady”) a s harmonogramem postupu výstavby (dále jen „HMG”) 

generálního zhotovitele (dále jen „GZ”), 

1.1.1.2. odborné posouzení doposud zpracované projektové dokumentace s vydáním 

odborného stanoviska k jejímu obsahu, 

1.1.1.3. kontrolu postupu zpracování projektové dokumentace z hlediska věcného a časového 

a účast na kontrolních dnech při zpracování projektové dokumentace, 

1.1.1.4. průběžné informování příkazce a stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na 

řešení vzniklých problémů, 

1.1.1.5. archivaci jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky 

a podpisy všech zúčastněných osob, 



  
 

 

1.1.1.6. archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné 

podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci. 

1.1.1.7. organizaci a aktivní vedení úvodního koordinačního jednání za účasti zástupců 

příkazce, GZ, autorského dozoru, správců inženýrských sítí a dalších; 

1.1.1.8   organizaci předání staveniště GZ a provedení zápisu o tomto do stavebního 

(montážního) deníku GZ; 

1.1.1.9.  vyhotovení samostatného Zápisu o předání a převzetí staveniště GZ (rozsah a textace 

bude odsouhlasen příkazcem 1 týden před termínem předání staveniště) 

1.1.1.10. převzetí od GZ rozhodnutí o stanovení přechodné úpravy na pozemních 

komunikacích pro účel realizace stavby vydané příslušným úřadem; 

1.1.1.11 převzetí od GZ protokolů o vytýčení stávajících inženýrských sítí v zájmovém území 

stavby, potvrzené správci inženýrských sítí, vč. kontroly jejich správnosti a úplnosti a 

provedení zápisu o převzetí těchto protokolů do stavebního deníku GZ; 

1.1.1.12. účast na kontrolním zaměření zájmového území stavby prováděného GZ před 

zahájením prací, převzetí protokolu o základním směrovém a výškovém vytýčení stavby 

vyhotovený oprávněným geodetem GZ; 

1.1.1.13. stanovení pravidelných kontrolních dnů stavby v intervalech nejméně jedenkrát 

týdně a při předání staveniště předložení seznamu termínů kontrolních dnů příkazci, GZ, 

autorskému dozoru a ostatním účastníkům výstavby; 

1.1.1.14.  předložení HMG vypracovaného GZ příkazci ke schválení; 

1.1.1.15. kontrolu ohrazení a označení staveniště staveništní tabulí včetně přechodného 

dopravního značení před zahájením výstavby; 

1.1.1.16. vyhotovení podrobného pasportu kompletní stavby i částí nedotčených realizací, 

včetně pořízení podrobné a systematické fotodokumentace v následujícím rozsahu:  

- bude vyhotovena ve dvou tištěných vázaných vyhotoveních, přičemž jedno kompletní 

vyhotovení bude předáno příkazci před zahájením realizace a druhé vyhotovení si ponechá 

příkazník pro účely předávání hotového díla,  

- bude doložen zákres do výkresu, ze kterého bude patrné fotografované místo identifikovat,  

 - míst napojení na stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu GZ. 

 

1.1.2. Investorsko – inženýrská činnost v průběhu provádění stavby: 

1.1.2.1. zastupování investora a zajištění jeho včasné informovanosti o průběhu a změnách 

stavby umožňující dodržení podmínek OPŽP (stavební dozor je povinen se se základními 

podmínkami poskytovatele dotace seznámit před zahájením výkonu své činnosti), 

1.1.2.2. seznámení se s obsahem smluv na zhotovení díla a souvisejících prací a dodávek, a se 

stavebním povolením, 

1.1.2.3. účast při projednávání smluv o dílo - jejich dodatků se zhotovitelem stavby, 

odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku, 

1.1.2.4. plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon”), 

1.1.2.5. dozor a kontrolu zajištění souladu výstavby s podmínkami smlouvy o dílo, dodržení 

podmínek stavebního povolení, 

1.1.2.6. dohled nad dodržením kvality veškerých prováděných prací, 

1.1.2.7. kontrolu shody prováděného díla s projektovou dokumentací, 

1.1.2.8. kontrolu dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo, 



  
 

 

1.1.2.9. navržení opatření k odstranění závad zjištěných v dokumentaci stavby nebo při 

realizaci stavby, 

1.1.2.10. součinnost při stanovení požadavků na doplňkové průzkumy a speciální podklady, 

1.1.2.11. spolupráci a podporu příkazce při rozporných jednáních, 

1.1.2.12. kontrolu a spolupráci při event. úpravách věcného a časového harmonogramu 

stavby, 

1.1.2.13. péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení díla a evidence 

dokumentace dokončených částí, 

1.1.2.14. účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby, 

1.1.2.15. konzultační činnost ve vztahu k zainteresovaným subjektům na zhotovení díla 

včetně členů projektového týmu a zaměstnancům poskytovatele dotace — účast na všech 

kontrolách poskytovatele dotace na místě stavby, neprodlené poskytování písemných 

vysvětlení zaměstnancům poskytovatele dotace přímo nebo prostřednictvím administrátora 

projektu a součinnost i po kolaudaci až do finančního ukončení projektu. 

1.1.2.16. posouzení oprávněnosti a vhodnosti případných požadovaných změn či rozšíření 

předmětu díla (stavby), 

1.1.2.17. kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách před jejich úhradou příkazcem, 

1.1.2.18. kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku, 

1.1.2.19. odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro 

jejich navazující činnosti, 

1.1.2.20. spolupráci s projektantem zabezpečujícím výkon činnosti autorského dozoru při 

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací, 

1.1.2.21. spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace pro provedení stavby 

a zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstraňování případných vad 

dokumentace, 

1.1.2.22. kontrolu dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 

smluvně zavázal, 

1.1.2.23. sledování a kontrolu předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a zařízení, 

1.1.2.24. kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě, 

1.1.2.25. kontrolu předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, 

prováděných zhotovitelem stavby, jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek 

a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

1.1.2.26. vyžádání a převzetí od zhotovitele dokladů, které prokazují kvalitu provedených 

prací a dodaných materiálů (atesty, certifikáty, protokoly apod.), 

1.1.2.27. kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo, hlášení archeologických 

nálezů, 

1.1.2.28. spolupráci se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelními událostmi, 

1.1.2.29. kontrolu postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem 

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění 

sankcí, 

1.1.2.30. přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na 

přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání (soustředění všech listinných dokladů, 

sestavení protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, soupis veškerých vad 



  
 

 

a nedodělků, soupis provedených změn stavby a jejich zdůvodnění, návrh na odstranění vad 

a nedodělků), 

1.1.2.31. kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby, 

1.1.2.32. potvrzení zahájení prací, tj. přípravných prací, prací na zařízení staveniště a na 

stavbě jako celku odeslání této informace emailem všem dotčeným; 

1.1.2.33. kontrola přípravných prací a prací na zařízení staveniště, kontrola udržování pořádku 

a čistoty na staveništi; 

1.1.2.34. kontrola zavedení stavebního deníku GZ (dále jen „SD”) v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy, vč. kompletního vyplnění úvodního listu a kontrola 

převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na 

díle GZ; 

1.1.2.35. vedení deníku pracovních činností prováděných v rámci výkonu TDS, a to ode dne 

účinnosti této smlouvy; 

1.1.2.36. řádné vedení a úplnosti SD po celou dobu realizace v souladu s podmínkami 

uvedenými v příslušných smlouvách, provádění zápisů do stavebních a montážních deníků, 

zejména o všech nedostatcích na stavbě, připojování stanovisek, souhlasů či námitek a 

ukládání prvního průpisu stavebního deníku pro potřeby příkazce; 

1.1.2.37. předávání l. kopií zápisů ze SD příkazci v rámci konání pravidelných kontrolních 

dnů; 

1.1.2.38. vedení kontrolního výškopisného a polohopisného zaměření výkopů pro založení 

stavby a pořízení protokolu o tomto zaměření; 

1.1.2.39.  a vedení kontrolních dnů (dále jen „KD”), a to vždy za účasti příkazce, na každém 

úseku stavby v potřebných intervalech, nejméně však 1x měsíčně, včetně pořizování 

číslovaných a datem opatřených zápisů z KD stavby, jejich rozesílání účastníkům nejpozději 

do druhého dne od vyhotovení zápisu; zápisy z KD budou vždy obsahovat potvrzení souladu 

postupu prací vzhledem ke schválenému HMG a opatření přijatá v případě jeho nedodržení; 

1.1.2.40. svolávání a aktivní vedení mimořádných kontrolních dnů (dále „MKD”) v případně 

zjištění závažných a neodkladných skutečností, které v rámci realizace nastanou a musí být 

o nich jednáno mezi intervaly konání pravidelných KD stavby, a to vždy za účasti příkazce; 

pořizování zápisů z MKD stavby, jejich rozesílání účastníkům nejpozději do druhého dne od 

vyhotovení zápisu; zápisy z MKD budou vždy obsahovat návrh řešení závažných 

a neodkladných skutečností a opatření přijatá v případě nutnosti okamžité řešení situace; 

1.1.2.41. kontrolu dodržování postupu výstavby dle časového HMG; v případě skluzu 

výstavby vyžadování okamžité nápravy ze strany zhotovitele (ů) a zpracování a předložení 

návrhu nápravných opatření; 

1.1.2.42. kontrolu plnění veškerých podmínek (zejména předepsaných podmínek 

monitorovací činnosti) stanovených poskytovatelem dotace při provádění stavby GZ; 

1.1.2.43. vyhotovení měsíční zprávy o průběhu realizace stavby ve vztahu k HMG 

a o skutečnostech rozhodných pro řádné plnění díla a její předložení včetně prvních kopií 

(průpisů) zápisů z KD stavby a prvních kopií (průpisů) zápisů z deníku pracovních činností 

provedených v rámci výkonu TDS za uplynulé měsíční období a to vždy nejpozději do 5. 

kalendářního dne následujícího měsíce; 

1.1.2.44. kontrolu dodržování podmínek pro provádění stavby dle stavebních povolení 

a opatření státního stavebního dohledu; 

1.1.2.45. kontrolu plnění dodávek, dodržování technologických postupů prací a činností GZ 

dle DPS, dokladů, položkového rozpočtu stavby GZ, HMG a dle uzavřené smlouvy o dílo 

s GZ; 



  
 

 

1.1.2.46. písemné odsouhlasení vzorků materiálů, technologií a pracovních postupů 

předkládaných GZ, a to vždy v souladu se zpracovanou a schválenou DPS a doklady; písemný 

souhlas bude vydán po konzultaci s autorským dozorem a příkazcem a vydání jejich 

souhlasného stanoviska — toto odsouhlasení proběhne před samotnou realizací příslušné části 

díla 

1.1.2.47. přejímku protokolů o základním směrovém a výškovém vytýčení dílčích stavebních 

objektů stavby zhotovených oprávněnými geodety dalších zhotovitelů stavby, 

1.1.2.48. koordinaci postupu výstavby GZ a dalších zhotovitelů příkazce v souladu s časovým 

HMG, předložení jakékoliv změny nebo odchylky od HMG příkazci ke schválení; 

1.1.2.49. kontrola plnění dodávek, prací a činností zajišťovaných dalšími zhotoviteli příkazce 

podle dílčích projektových dokumentací pro provedení stavby stavebních objektů (provozních 

souborů), dle ostatních uzavřených smluv v souvislosti s realizací v souladu s pravomocnými 

stavebními povoleními, příp. aktuálním metodickým pokynem příslušného operačního 

programu, závaznými stanovisky správců sítí atd.; 

1.1.2.50. vedení přehledu všech čerpaných investičních prostředků spojených s výstavbou a to 

v návaznosti na měsíční fakturaci; neprodlené poskytování informací o stavu prostavěnosti 

příkazci, průběžná kontrola prováděných fakturací; 

1.1.2.51. kontrolu a potvrzení věcné, cenové a obsahové správnosti a úplnosti oceňovacích 

podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich včasné 

předání k úhradě příkazci. Součástí každé faktury budou fotografie nebo jiné průkazné 

podklady o provedených pracích a dodávkách (v tištěné i elektronické podobě) a každá 

faktura bude doložena čestným prohlášením příkazníka o provedené kontrole správnosti všech 

uvedených údajů, uvedením fakturované částky, sledovaného období a opatřena datem 

a podpisem příkazníka; 

1.1.2.52. provádění systematického doplňování DPS, podle které je stavba realizována, 

provádění záznamů dokumentující skutečné provedení stavby, evidence DPS dokončených 

částí stavby; vedení seznamu provedených změn s uvedením druhu změny, jejího rozsahu, 

vlivu na ostatní části DPS a dalších skutečností majících vliv na dokončení díla; 

l.1.2.53. sledování a průběžná evidence drobných změn v průběhu stavby, jejich zapracování 

do výkresové a textové části DSP dokumentace skutečného provedení stavby; 

1.1.2.54. vyzývání generálního projektanta DPS k výkonu autorského dozoru a spolupráce 

s projektanty (dílčích částí) DPS a zhotoviteli (dílčích částí) stavby při provádění nebo návrhy 

opatření na odstranění případných vad DPS nebo jejích dílčích částí; 

1.1.2.55. kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými; pořizování, archivování a vedení systematické a přehledné 

fotodokumentace o těchto kontrolách — nedílnou součástí dílčích měsíčních fakturací budou 

vždy fotografie dokumentující fakturované položky a to v tištěné i elektronické podobě 

v následujícím rozsahu:  

- k zakrývaným konstrukcím, 

- k sítím a přípojkám před záhozem, 

- k dodržení předepsaných technologií,  

- k dodržení bezpečnostních opatření,  

- k prokázání zařízení staveniště,  

- prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,  

- prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,  

- prokázání ostatních činností dopravy, odvozu suti, lešení, kácení apod. 



  
 

 

1.1.2.56. kontrolu provádění zkoušek materiálů a konstrukcí ze strany GZ kontrola 

dodržování technologických postupů prací předepsaných v DPS generálního projektanta, 

kontrola zápisů o provedení a výsledcích kontrol do stavebního (montážního) deníku GT, 

1.1.2.57. vyžadování dokladů a provádění kontrol dokladů prokazujících kvalitu prováděných 

prací a dodávek (certifikáty, atesty, revizní zprávy, doklady, protokoly o výsledcích 

provedených zkoušek, apod.) od GZ; 

1.1.2.58. uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončeného díla; 

1.1.2.59. podávání průběžných informací příkazci o oprávněnosti či neoprávněnosti dodatků 

a změn projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru 

a prodlužují lhůtu výstavby; 

1.1.2.60. trvalé a neodkladné informování příkazce (telefon, fax, email) o závažných 

okolnostech stavby, které mají rozhodný vliv na řádné plnění díla, podléhají rozhodnutí 

a souhlasu příkazce, případně podléhají rozhodnutí a souhlasu statutárních orgánů příkazce, 

zejména o nutnosti zajištění ze strany příkazníka; 

1.1.2.61. projednání dodatků a změn DPS nebo jejích částí, které nezvyšují náklady 

stavebního objektu (dále „SO”) nebo provozního souboru (dále „PS"), neprodlužují lhůtu 

výstavby a nezhoršují parametry stavby odsouhlasené odpovědnými projektanty DPS dílčích 

SO nebo PS zápisem do stavebního (montážního) deníku zhotovitele výstavby dílčího SO 

nebo PS; 

1.1.2.62. spolupráci při vypracování žádosti o Změnu stavby před dokončením v případech, 

kdy realizací stavby nebo její části dojde k podstatné změně oproti DPS schválené ve 

stavebních řízeních, po předchozím projednání a schválení této změny odpovědným 

projektantem dílčí části DPS a s dotčenými účastníky řízení o změně stavby před 

dokončením; 

1.1.2.63. spolupráci při vypracování návrhu na uzavření dodatku v případě zvýšení ceny díla 

za provedení prací a dodávek nad rámec předmětu plnění díla dle smluv, v důsledku nutnosti 

provedení nepředvídaných prací a dodávek nebo vad DPS; v obou případech bude podkladem 

pro schválení uzavření dodatku Změnový list (položkový rozpočet) zpracovaný GZ nebo 

zhotovitelem její dílčí části odsouhlasený generálním projektantem DPS, příkazcem 

a příkazníkem; 

1.1.2.64. spolupráci při vypracování návrhu na uzavření dodatku v případě snížení ceny díla 

v důsledku neprovedení prací a dodávek podle odsouhlaseného položkového rozpočtu stavby; 

podkladem pro schválení uzavření dodatku bude Změnový list (položkový rozpočet) 

zpracovaný zhotovitelem stavby nebo její dílčí části, odsouhlasený generálním projektantem 

DPS, příkazníkem a příkazcem; 

1.1.2.65. vypracování návrhu na případná opatřeni a sankce, plynoucí z neplnění uzavřených 

smluv; 

1.1.2.66. spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujících výkon autorského 

dozoru při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s DPS nebo její částí; 

1.1.2.67. vyžadování předložení dokladu GZ o uložení množství a kategorie odpadu na 

skládku v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a to vždy 

jako součást zjišťovacího protokolu o provedení prací a dodávek GZ za uplynulé období 

a před úhradou měsíční faktury příkazcem; 

1.1.2.68. vyhotovení průkazných podkladů pro příkazce v souvislosti s účtováním navržených 

pokut a sankcí v případě porušení smluvních vztahů GZ; 

1.1.2.69. kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 



  
 

 

1.1.2.70. průběžnou kontrolu ohrazení a označení staveniště včetně přechodného dopravního 

značení v průběhu výstavby; jednoznačné vymezení komunikačních koridorů určených 

veřejnosti; 

1.1.2.71. spolupráci s pracovníky GZ při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 

při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

1.1.2.72. shromáždění potřebných listinných doklady od zhotovitele (ů) pro odevzdání 

a převzetí stavby nebo jejích částí, 

1.1.2.73. neprodlené vyřizování stížností, dotazů a podnětů třetích osob písemnou či jinou 

formou na průběh stavebních prací, zpracování tiskových podkladů, přehledů a zpráv pro 

příkazce v rámci medializace stavby; řešení náhrad škody způsobené příkazci či třetím 

osobám 

1.1.2.74. přípravu veškerých nutných podkladů pro závěrečné hodnocení stavby 

 

1.1.3. Investorsko – inženýrská činnost po dokončení stavby: 

 

1.1.3.1. součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci stavby a účast na kolaudačním řízení, 

1.1.3.2. kontrolu předávané stavby nebo její části, 

1.1.3.3. přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

a účast na jednání o odevzdání a převzetí, 

1.1.3.4. kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

1.1.3.5. kontrolu odstraňování vad a nedodělků, 

1.1.3.6. kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 

1.1.3.7. spolupráci a přípravu podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby. 

1.1.3.8.   zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem, 

1.1.3.9.  zajištění podrobné fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD 

(v 1 vyhotovení), 

1.1.3.10. provedení konečného vyúčtování stavby. 

1.1.3.11. organizace přípravy zkoušek stavby nebo jejích částí, tj. zajištění účasti expertů 

pro provedení individuálního vyzkoušení a zkoušek, pro komplexní vyzkoušení, vyzkoušení 

v průběhu zkušebního provozu a garančních zkoušek, kontrola připravenosti souvisejících 

profesí ke zkouškám, prokazatelné seznamování pověřených odpovědných zúčastněných osob 

termíny konání jednotlivých předepsaných i dohodnutých zkoušek formou harmonogramu, 

osobní účast na všech zkouškách; 

1.1.3.12. osobní účast na předběžné prohlídce stavby předmětu díla; 

1.1.3.13. organizaci závěrečného přejímacího řízení, aktivní osobní účast na závěrečném 

přejímacím řízení, zjišťování vad, provádění jejich podrobného soupisu, stanovení termínů 

pro jejich odstranění, vyhotovení Protokolu o předání a převzetí díla včetně příloh pro 

příkazce, zajištění podpisů všech účastníků přejímacího řízení; 

1.1.3.14. vyžadování výsledků všech zkoušek od GZ a provedení vyhodnocení výsledků 

všech zkoušek provedených v rámci realizace; 

1.1.3.15. kontrolu protokolárního zaškolení obsluhy provozních zařízení provedeného GZ, 

včetně vypracování záznamu o proškolení s uvedením jmen proškolených osob, druhu 

proškolení a data jeho konání; předání návodů k obsluze v českém jazyce určeným správcům 

zařízení převzatých od GZ; 

1.1.3.16. vyhodnocení připravenosti stavby nebo jejich částí k převzetí; 



  
 

 

1.1.3.17. přebírání a kontrolu veškerých listinných dokladů od GZ potřebných pro kolaudační 

řízení a provozování dokončené stavby a jejích dílčích SO a PS, formy a počtu vyhotovených 

dokladů podle uzavřených smluv, které příkazníkovi doloží zhotovitelé k odevzdání a převzetí 

dokončené stavby (dílčí části); 

1.1.3.18. předání seznamu drobných změn provedených v průběhu stavby, včetně jejich 

zapracování do výkresové a textové části dokumentace skutečného provedení stavby 

(odsouhlasení seznamu finální verze bude provedeno příkazcem 1 týden před zahájením 

předávacího řízení); 

1.1.3.19. vypracování seznamu odchylek od ověřené projektové dokumentace a zajištění 

doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení GZ nebo pracovníkem 

Autorského dozoru; 

1.1.3.20. předání kompletní fotodokumentace dokončeného díla opatřené seznamem 

a popisem (2x CD), v členění na stavební objekty a podobjekty; 

l.1.3.21. provedení kontroly stavu objektů a ploch v zájmovém území stavby, včetně těch, 

které nebyly přímo dotčeny stavbou, ale na které mohla mít realizace stavby vliv (srovnání 

jejich stavu před realizací a po realizaci pomocí zpracovaného pasportu); řešení zjištěných 

nesrovnalostí se správci těchto objektů a ploch; zpracování návrhů na případné vyrovnání 

a náhrady škod způsobených realizací stavby mezi správci a GZ; provedení závěrečného 

zápisu o uvedení zájmové plochy stavby a okolí do stavu bez námitek, s podpisy všech 

správců či vlastníků dotčených objektů a ploch; 

1.1.3.22. vypracování podrobné Závěrečné zprávy, tj. zejména vyhodnocení provedeného díla 

z hlediska jeho souladu se smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, stavebními 

povoleními, podmínkami správců sítí, právními předpisy a technickými normami a dalšími 

závaznými pokyny. V této zprávě bude hodnocení provedených zkoušek, sepsány vady, 

vyhodnocen postup stavby dle HMG a bude odevzdána nejpozději do 1 měsíce od předání 

a převzetí dokončeného díla; 

1.1.3.23. protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům pozemků 

1.1.3.24. úzkou součinnost s příkazcem v rámci prováděných průběžných, závěrečných, 

dodatečných či jiných kontrol a auditů prováděných orgány státní správy, samosprávy, 

poskytovatelem dotace nebo jiným pověřeným kontrolním orgánem spočívající zejména 

v předkládání požadovaných dokumentů, zpracování zpráv, účasti na jednáních, zodpovídání 

dotazů apod. 

1.1.3.25. kontrolu vyklizení staveniště GZ a vyhotovení záznamu o jeho provedení; 

1.1.3.26. zajištění zpracování a odsouhlasení provozních řádů pro vybraná zařízení před 

kolaudací; 

1.1.3.27. vyhotovení a podání návrhů na vydání kolaudačních rozhodnutí včetně zajištění 

příslušných dokladů (zejména závazná stanoviska KHS, HZS... .), doplnění a zjištění 

chybějících dokladů k provedení řádné kolaudace na výzvu kolaudačního orgánu, aktivní 

účast na jednáních všech kolaudačních řízení; 

1.1.3.28. kontrolu odstraňování případných vad uvedených v protokolech o předání a převzetí 

dokončené stavby nebo její dílčí části v dohodnutých termínech a vyhotovení zápisu 

o odstranění vad; 

1.1.3.29.  zajištění plnění podmínek dle vydaných kolaudačních rozhodnutí; 

1.1.3.30. zajištění odstranění případných vad uvedených v kolaudačních rozhodnutích 

a vyhotovení zápisu o odstranění vad; 

1.1.3.31. provedení a předání konečného vyúčtování stavby příkazci dle pokynu správců 

jednotlivých objektů; inventarizaci a předání podkladů pro účel účetního převodu dokončené 



  
 

 

stavby do majetku obce dle pokynů správců majetku obce a účetního převodu dílčích částí 

stavby do majetku budoucích vlastníků; 

1.1.3.32. vyhodnocení průběhu zkušebního provozu v případě nařízení zkušebního provozu 

kolaudujícím orgánem, návrh opatření k bezproblémovému průběhu zkušebního provozu 

společně se zhotovitelem, generálním projektantem stavby a příkazcem a zpracování 

závěrečné zprávy o průběhu zkušebního provozu o ukončení zkušebního provozu pro příkazce 

a kolaudující orgán. 

 

1.1.4. Zajištění závěrečného vyhodnocení akce: 

1.1.4.1. spolupráce se stavebníkem při zajištění všech potřebných dokladů, které jsou Státním 

fondem Životního prostředí požadovány k závěrečnému vyhodnocení akce,  

1.1.4.2. zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby, 

1.1.4.3. předání veškeré písemné dokumentace vyplývající z výše uvedeného výčtu činností 

stavebníkovi. 

 

1.1.5. Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k provedení technického dozoru 

stavebníka. Pokud nejsou některé činnosti zahrnuté ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že 

jsou jeho obsahem. Činnost technického dozoru stavebníka bude přizpůsobena povaze 

a charakteru projektu a podmínkám realizace ze strany zadavatele i zhotovitele díla. 

 

 

Článek IV 

Doba plnění 

1. Příkazník je povinen zahájit služby a činnosti spojené s výkonem jeho funkce dnem 

podpisu příkazní smlouvy. 

Plánovaný termín zahájení stavebních prací — 05/2017,  

Plánovaný termín ukončení stavebních prací — 09/2018.  

Ukončení výkonu TDS dnem schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem 

dotace.   

2. Zahájením se rozumí seznámení příkazníka se všemi dostupnými podklady 

vztahujícími se k zhotovované stavbě. 

3. Jednotlivé fáze výkonu příkazníka jsou dokončeny: 

- činnost při přípravě stavby končí dnem předání staveniště,  

- činnost při realizaci stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu,  

- činnost po dokončení stavby a jejím uvedení do užívání končí dnem předání 

vyhotoveného zápisu o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 

a v kolaudačních rozhodnutích příkazci a po schválení závěrečného vyhodnocení akce 

poskytovatelem dotace 

- součinnost po dokončení stavby v případě čerpání finančních prostředků na stavbu 

z finančních prostředků Evropské unie nebo jiných poskytovatelů dotačních zdrojů končí 

dnem ukončení udržitelnosti projektu. 

 

 

 

 

 



  
 

 

Článek V 

Místo plnění 

Místem plnění je obec Rokytno. 

 

Článek VI 

Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za obstarání záležitostí dle této smlouvy činí: 

 

337.000,- Kč bez DPH 

70.770,- Kč – DPH 

407.770,- Kč včetně DPH. 

 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této 

smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně, vždy po ukončení kalendářního měsíce.  

3. Příkazník odpovídá za to, že účtovaná sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 

v souladu s platnými právními předpisy. V případě zákonné změny sazby DPH po podpisu 

této smlouvy a před termínem dokončení předmětu plnění bude odměna účtována v sazbě dle 

platných právních předpisů. 

4. Součástí sjednané odměny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady 

nezbytné pro řádný a úplný výkon technického dozoru stavebníka, jakož i využití vlastní 

reprodukční, výpočetní a měřící techniky, telekomunikačních zařízení a služeb, dopravních 

prostředků vč. pohonných hmot, zajištění a pronájem potřebných prostorů (např. denní 

místnost, sociální zázemí, jednací místnost), ochranných pomůcek apod. 

5. Dojde-li k změně daňových předpisů, bude upravena výše DPH. Případné navýšení 

celkové ceny z důvodu změny sazby DPH není porušením ustanovení bodu 2 tohoto článku. 

6. Odměna za obstarání záležitostí dle této smlouvy se může měnit pouze v důsledku 

okolností, které příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době před uzavřením 

příkazní smlouvy (vícepráce), a to zejména z důvodu prodloužení délky realizace stavby pod 

názvem „Rokytno – kanalizace“. Odměna za více práce bude stanovena dohodou smluvních 

stran na základě nabídky příkazníka. 

 

 

Článek VII 

Platební podmínky 

1. Příkazce neposkytuje zálohy. 

2. V souladu s ust. 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů si smluvní strany sjednávají dílčí měsíční plnění. Měsíční plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem kalendářního měsíce, 

za který příkazník požaduje proplacení provedených činností odsouhlasených příkazcem v 

soupisu skutečně provedených úkonů. 

3. Podkladem pro úhradu odměny jsou daňové doklady (dále jen „faktura”) splňující 

náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i 

tyto údaje: 

 označení plátce, 



  
 

 

 přesnou specifikaci fakturovaného plnění, 

 číslo a datum uzavření příkazní smlouvy (číslo příkazce),  

 přesný název zakázky a bankovní spojení dle této smlouvy,  

 označení zhotovitele bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis,  

 soupis skutečně provedených úkonů odsouhlasených příkazcem. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím 

doručení příkazci. Stejná lhůta splatnosti platí pro obě smluvní strany i při placení jiných 

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

6.  Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Na vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 

Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury příkazci. 

7. Činnosti dle čl. III., odst. 1.1.3. budou fakturovány až po předání vyhotoveného zápisu 

o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v kolaudačních 

rozhodnutích příkazci. 

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

9. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo 

doporučeně prostřednictvím pošty na adresu sídla příkazce, přičemž fakturu je příkazník 

povinen doručit příkazci nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění. V případě 

nedoručení faktury v uvedeném termínu se prodlužuje lhůta splatnosti faktury o dalších 30 

kalendářních dnů. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem v čl. I 

této smlouvy. 

11. Příkazník bere na vědomí, že příkazce: 

a. provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru 

plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo 

účtu, 

b. bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované 

DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se příkazník stane po podpisu 

smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako 

nespolehlivý plátce, 

c. provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně 

(finančnímu úřadu) 

 

 

 

Článek VIII 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi všechny výchozí podklady, podle 

kterých se připravuje realizace stavby a informace nezbytné pro výkon činnosti příkazníka, 

nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. O předání výchozích podkladů bude 

pořízen protokol s vyjádřením souhlasu příkazníka s úplností předaných podkladů pro řádný 



  
 

 

výkon sjednaný v předmětu plnění dle této smlouvy. Pokud po tomto datu bude příkazce 

předávat příkazníkovi další nezbytné podklady, bude i v tomto případě vyhotoven protokol 

uvedený v předchozí větě. Zároveň se příkazce zavazuje příkazníka informovat o všech 

nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost příkazníka. 

 

Příkazce dále provede následující činnosti: 

a) Předá příkazníkovi kopie všech smluv týkajících se předmětu plnění. 

b) Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat 

neprodleně zápis nebo písemné informace o jednáních, kterých se příkazník 

nezúčastnil. 

c) Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od 

zhotovitele a kolaudačního řízení s právem rozhodujícího stanoviska. 

d) Příkazce uděluje souhlas příkazníkovi k provádění fotodokumentace těch částí 

dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými a technických detailů na stavbě, pokud to bude příkazník považovat za 

nezbytné k provádění své činnosti nebo potřebné pro účel technických a koordinačních 

jednání partnerů při výstavbě. Dále se příkazník zavazuje, že fotografie technických 

detailů se nebudou týkat zabezpečovacích systémů. 

e) Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění informací, podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, pokud z jejich 

povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 

lhůtě a rozsahu požadovaném příkazníkem, nedohodnou-li se jinak. 

f) Příkazce seznámí všechny účastníky výstavby s pravomocemi příkazníka, které 

vyplývají z této smlouvy. 

g) Na výzvu příkazníka (dopisem, faxem, e-mailem) příkazce předá písemné stanovisko 

k řešení předmětné záležitosti a dá písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou 

příkazník s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů 

od doručení výzvy. 

h) Příkazce na základě této smlouvy vystaví příkazníkovi plnou moc, která se stane 

nedílnou součástí této smlouvy.  

i) Příkazce se zavazuje za řádně provedené činnosti sjednané touto smlouvou zaplatit 

příkazníkovi dohodnutou odměnu a poskytnout příkazníkovi dohodnuté 

spolupůsobení. 

 

 

článek IX 

Povinnosti příkazníka 

Příkazník je povinen: 

1.1. Jednat jménem příkazce osobně a postupovat při vyřizování předmětných záležitostí 

s odbornou péčí, aktivně a provádět veškeré činnosti řádně, včas a kvalitně. 

1.2. Zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích a skutečnostech týkajících se příkazce, o 

kterých se při plnění této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 

státním orgánům na základě zákona. 

1.3. Veškeré činnosti a výkon dílčích částí příkazníka musí provádět osoby s příslušnou 

odbornou způsobilostí a odpovídajícím vzděláním a praxí (Realizační tým deklarovaný v 



  
 

 

nabídce). V případě, že příkazník hodlá při realizaci zakázky změnit osoby realizačního týmu 

odpovědné za plnění předmětu zakázky, příkazce si vyhrazuje právo schvalovat změny na 

příslušných pozicích. Příkazník je oprávněn navrhnout příkazci ke schválení nového člena 

realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a odbornou praxí. Příkazník 

změnu neschválí, pokud by takovou změnou došlo ke změně pořadí hodnocených nabídek. 

1.4. V průběhu provádění stavby vykonávat činnosti dle čl. III odst. 1.1.2. této smlouvy, 

přičemž příkazník, resp. alespoň jeden z členů jeho realizačního týmu je povinen být v této 

době přítomen na stavbě ve dny kdy probíhají stavební práce. Ve výjimečných případech, 

např. v případě nemoci členů realizačního týmu, může příkazník na dobu nezbytně nutnou, 

zajistit dozor jinou osobou, která má k výkonu takových činnosti dostatečnou praxi. 

1.5. Pokud se ukáže, že pro splnění podmínek a termínů pro řádné a včasné provedení stavby 

je nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo 

v době mimo obvyklou pracovní dobu, je povinností příkazníka zabezpečit kontrolu 

prováděných prací i v těchto dnech nebo této době. 

1.6. Předávat příkazci ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů, jakékoliv dokumenty nebo věci, 

které za něho převzal při své činnosti dle této smlouvy. 

1.7. Provádět kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané příkazci. 

1.8. Upozornit předem příkazce na případné zjištěné nesrovnalosti v projektové dokumentaci. 

1.9. Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. Vyžádat si příkazcovo 

písemné stanovisko (ve lhůtě 3 pracovních dnů) ke všem důležitým návrhům řešení a k 

důležitým rozhodnutím. 

1.10. Řídit se pokyny příkazce a jednat výhradně v jeho zájmu. Příkazník se od písemných 

pokynů příkazce může odchýlit jen v případě naléhavé potřeby, kdy prokazatelně nemůže 

obdržet ke změněnému postupu souhlas příkazce a nejedná-li se o pokyn, kdy příkazce 

odchýlení se zakázal. 

1.11. Upozornit příkazce písemně na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za 

následek vznik škody a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce 

i přes písemné upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu 

takto vzniklou. 

1.12. Oznámit bez odkladů příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

1.13. Zastupovat příkazce v jednáních s projektantem, dodavatelem stavby a ve správních 

řízeních. 

1.14. Vyzvat příkazce nejméně 3 pracovní dny předem k účasti na všech důležitých jednáních 

souvisejících s předmětem této smlouvy. 

1.15. Uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného technického 

dozoru. 

1.16. Dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací. 

1.17. Informovat příkazce o tom, že stavbu zhotovuje osoba s příkazníkem propojená ve 

smyslu § 74 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích) a je povinen, informovat příkazce také o tom, že na zhotovované 

stavbě je poddodavatelem osoba s příkazníkem propojená ve smyslu § 74 zák. č. 90/2012 Sb. 

1.18. V souladu s ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je příkazník 

povinen bezúplatně spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytovat příkazci 

informace a dokumenty požadované k dokladování své činnosti a umožnit přístup kontrolou 



  
 

 

pověřeným osobám (zejména poskytovateli dotace, Monitorovacímu výboru, Ministerstvu 

financí ČR, Ministerstvu životního prostředí, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, 

Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 

Finančnímu úřadu, jakož i dalším orgánům státní správy oprávněným kontrolou užití 

finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů) do objektů a na pozemky dotčené 

stavbou a její realizací, a to do 31. 12. 2032. Příkazník je povinen archivovat originální 

vyhotovení příkazní smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších 

dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do 31. 12. 2032. Po tuto dobu je 

příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu všech 

dokladů souvisejících s plněním Smlouvy. 

1.19. Předávat příkazci vždy nejpozději do 5. kalendářního dne každého měsíce informativní 

písemnou zprávu. 

2. Příkazník se zavazuje neposkytnout třetím osobám jakékoliv informace, které se 

dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, bez předchozího písemného 

souhlasu příkazce. 

3. Příkazník se zavazuje dodržovat při výkonu své činnosti bezpečnostní předpisy a 

užívat předepsané ochranné pomůcky. 

4. Příkazník se zavazuje ke kontrole a odsouhlasení následujících dokladů předaných: 

realizační dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická zaměření skutečného 

provedení stavby a jejích částí, geometrické plány stavby a jejích částí, originály stavebních 

(montážních) deníků, všechny' podklady a doklady shodné pro účel kolaudačních řízení a 

doklady nezbytné pro budoucí provozování stavby a jejích částí. 

5. V případě, že pověří provedením části předmětu plnění jinou osobu (poddodavatele), 

má příkazník odpovědnost jako by příkaz provedl sám. Příkazník se zavazuje zajistit 

provedení částí předmětu plnění, uvedených v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. I této 

smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto 

Seznamu. Zadavatel může odmítnout poddodavatele, který má formu akciové společnosti 

nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a neprokáže, že má vydány výlučně 

zaknihované akcie. 

6. V případě, že příkazník hodlá při realizaci zakázky změnit poddodavatele, 

prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít 

poddodavatele s požadovanou kvalifikací. Příkazce je oprávněn vyžádat si doklady 

prokazující splnění požadované kvalifikace. 

7. Pokud jsou k financování prováděné stavby použity finanční prostředky Evropské unie 

nebo jiných poskytovatelů dotace, je příkazník povinen se neprodleně po zahájení své činnosti 

seznámit s podmínkami jejich použití a s podmínkami příslušného poskytovatele dotace 

platnými pro prováděnou stavbu. Příkazník je povinen plnit veškeré podmínky (zejména 

podmínky průběžné monitorovací činnosti) stanovené poskytovatelem dotace a kontrolovat 

a vyžadovat plnění podmínek poskytovatele dotace pro provádění stavby zhotovitelem stavby. 

8. Je-li specifickými podmínkami poskytovatele dotace vyžadována publicita projektu 

(označení stavby billboardy či jinými prvky publicity) je příkazník povinen zkontrolovat, zda 

jsou tyto podmínky zhotovitelem stavby plněny a kontrolovat rovněž to, aby v průběhu 

provádění stavby nedocházelo k jejich poškození. V případě poškození je povinností 

příkazníka vyžadovat nápravu. Zároveň veškeré dokumenty vyhotovované příkazníkem v 

rámci jeho činnosti musí být opatřeny označením a logem vyžadovaných podmínkami 

poskytovatele dotace. 



  
 

 

9. Příkazník plnou moc udělenou mu příkazcem použije pouze pro splnění předmětu této 

smlouvy. 

10. Příkazník bude obstarávat záležitosti vyplývající z předmětu této smlouvy vlastním 

jménem v zastoupení Příkazce na jeho účet s tím, že veškerá podání, doklady a další 

dokumenty bude podepisovat za Příkazce takto: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle plné 

moci ze dne: datum podpisu příkazní smlouvy. Po této klauzuli bude připojen otisk firemního 

razítka příkazníka s podpisem oprávněného zástupce příkazníka. 
 

Článek X 

Odpovědnost za vady, záruka a smluvní pokuty 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu této smlouvy. 

Příkazník uhradí případně vzniklou škodu v důsledku vadného plnění v plném rozsahu. 

2. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti příkazníka do dvou let od doby, 

kdy plnění této smlouvy bylo ukončeno. 

4. Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěných nedostatků v 

plnění této smlouvy. Zjištěné nedostatky musí příkazce uplatnit písemně a příkazník zajistí 

zahájení prací na odstraňování vady do 3 pracovních dnů a odstraní je do 7 pracovních dnů, 

nedohodnou-li se smluvní strany v rámci reklamačního jednání jinak. 

5. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých k zařizování předmětu této 

smlouvy od třetích osob a za škodu způsobenou vadným plněním jiných osob, které jsou 

s ním ve smluvním či pracovně-právním vztahu. 

6. V případě prodlení příkazníka s plněním některé z jeho povinností nebo úplného 

nesplnění některé z jeho povinností dle této smlouvy, bude příkazce požadovat úhradu 

smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

7. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas výkon činnosti dle této 

smlouvy a v příčinné souvislosti s tímto se navýší cena za dílo (stavbu) oproti ceně uvedené 

ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude příkazce účtovat příkazníkovi kromě smluvní 

pokuty dle odst. 6. tohoto článku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový 

jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

8. V případě, že příkazník prokazatelně provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu 

měsíční fakturace nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v 

daném období provedeny v odpovídajícím množství a kvalitě nebo budou obsahovat chybné 

údaje, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

9. V případě, že příkazník nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy způsobí 

prodloužení lhůty výstavby, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 

0,05 % ze smluvní ceny dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazník oprávněn 

vyúčtovat příkazci smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

11. V případě nedodržení termínu k odstranění nedostatků v činnosti příkazníka dle odst. 4 

tohoto článku, bude příkazce účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý vytýkaný nedostatek. 

12. V případě prodlení s odevzdáním měsíční zprávy dle čl. IX odst. 1.19. je příkazce 

oprávněn vyúčtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši  0,05 % ze smluvní ceny dle této  

smlouvy ? za každý kalendářní den prodlení. 



  
 

 

13. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IX odst. 3., je příkazce 

oprávněn vyúčtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení tohoto ustanovení. 

14. V případě neodsouhlasené změny poddodavatelů oproti Seznamu poddodavatelů 

(Příloha č. 2 této smlouvy) je příkazce oprávněn účtovat příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč. 

15. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

17. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

18. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

19. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 

 

článek XI 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této 

smlouvě, zavazuje se druhá strana, že se k tomuto návrhu písemně vyjádří do 14 kalendářních 

dnů od jeho obdržení. 

2. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

3. Příkazník může smluvní vztah ukončit výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla příkazci doručena 

výpověď. Příkazník je povinen nejpozději ke dni účinnosti výpovědi písemně příkazce 

upozornit, jaká opatření musí příkazce učinit, aby nedošlo ke vzniku škody. Příkazce do 3 

pracovních dnů od doručení tohoto upozornění sdělí své stanovisko ke způsobu realizace 

navržených opatření. 

4. Příkazce může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv vypovědět. Výpověď 

nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní příkazník dověděl nebo mohl dovědět. Příkazník je 

povinen nejpozději ke dni účinnosti výpovědi písemně příkazce upozornit, jaká opatření musí 

příkazce učinit, aby nedošlo ke vzniku škody. 

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, 

či jinak znemožní. 

8. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména s platným zákonem o veřejných zakázkách, metodickými pokyny 

poskytovatele dotace (viz čl. II. ust. 9. této příkazní smlouvy). Součástí zveřejnění nebude 

kopie pojistného certifikátu.  



  
 

 

Příkazník prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství, s výjimkou jeho pojistného certifikátu. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník dvě 

vyhotovení. 

 

11. Přílohy smlouvy: 

 Plná moc 

 Seznam poddodavatelů 

 Kopie autorizace. 

 Kopie pojistného certifikátu. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.5.2017                          Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.5.2017 

 

 

 

 

 

_________________________                                           ________________________ 

Ing. Dagmar Zvěřinová     Ing. Luboš Petříček 

Předsedkyně  předsednictva 

 

 

  



  
 

 

Příloha č. 1 – Plná moc 

 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

sídlo: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  

IČ:  43383513  

zastoupená: Ing. Dagmar Zvěřinovou - předsedkyní předsednictva 

 

jakožto příkazce 

 

uděluje v souladu s ustanovením § 2439 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) tuto  

 

PLNOU MOC 

 

Ing. Luboš Petříček 

Sídlo: Trhová 2301/4, 591 01 Žďár nad Sázavou 

IČ: 60672315 

Zastoupený. Ing. Lubošem Petříčkem 

 

jako příkazníkovi, na základě příkazní smlouvy, aby jménem příkazce mohl činit veškeré 

úkony nezbytné k výkonu technického dozoru stavebníka projektu s názvem „Rokytno - 

kanalizace“ tak, jak vyplývá z příkazní smlouvy uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem. 

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.5.2017 

 

                                                             ….…………………………… 

Ing. Dagmar Zvěřinová  

předsedkyně předsednictva 

 

Zmocnění přijímám  

 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.5.2017 

               ......................................... 

       Ing. Luboš Petříček 
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