

Město Týn nad Vltavou

Odbor hospodářské správy

Číslo jednací: MÚT/22969/2022

Spisová

značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Datum: 05.10.2020

Ing. František Stráský- Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice
IČ: 60 64 25 81

Objednávka:

Vypracování Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková (předpolí Nového mostu)“.

Zadáno přímým nákupem v souladu s čl. 9, odst. 3 Směrnice města Týn nad Vltavou č. 4/2016 Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Na základě usnesení RM č. 463/2022 ze dne 22.08.2022 a po předchozí ústní dohodě při předkontrakčních jednání objednáváme u Vás zpracování „Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková (předpolí mostu)“ za dohodnutou nabídkovou cenu 151 020,- Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 05.08.2022. Zhotovitel zajistí pro Město Týn nad Vltavou přípravu úpravy navazujících předmostí formou studie proveditelnosti cyklistické stezky pod silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková (předpolí mostu). Studie proveditelnosti bude vypracována v koordinaci se souběžně připravovanou projektovou dokumentací na opravu mostu, jejímž investorem je Jihočeský kraj. V rámci plánované rekonstrukce „Nového mostu“ v Týně nad Vltavou by mělo dojít k rozšíření stávající mostovky o cyklopruhu podél chodníků v obou směrech. Studie proveditelnosti bude řešit návaznost trasy nových cyklopruhů z mostu v prostoru navazujících předmostí na obou březích. Rozsah studie bude dle schválené cenové nabídky ze dne 05.08.2022.

Termíny pro dokončení a předání díla:

- 1) **požadavek objednatele:** Během projektování budou ze strany zhotovitele svolány min. 2 kontrolní výbory, na kterých bude projednána studie v rozpracovanosti.
- 2) **v závislosti na projednávání v kontrolních výborech – předpoklad do 15.12. 2022**
- 3) **konečný termín je závislý na projednávání se zástupci objednatele během kontrolních výborů a v závislosti na potřebu koordinace se zpracovatelem PD rekonstrukce Nového mostu pro Jihočeský kraj.**

Fakturace bude provedena po úspěšné realizaci a předání dokumentace bez závad a dle dohodnutých podmínek (viz níže). Fakturace dílčích provedených částí může být provedena po odsouhlasení zástupce objednatele.

Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ 00245585. Faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury na MěÚ.

pověřená vedením odboru hospodářské správy
Město Týn nad Vltavou

otisk úředního razítka

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Nováková

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

Dr. Jan Dolejší

Cena je v místě a čase obvyklá.

VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.j.: MÚT/22969/2022 ze dne 05.10.2022.

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585



Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: **MÚT/22969/2022** ze dne 05.10.2022 na akci: **„Vypracování Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka – křižovatka Žižkova/Havlíčková (předpolí Nového mostu)“.**

Za zhotovitele:

Ing. František Stráský – Atelier SIS
U Malše 20
370 01 České Budějovice
IČ: 60 64 25 81



datum, razítko a podpis oprávněné osoby
ING. FRANTIŠEK STRÁSKÝ



Zadavatel : Město Týn nad Vltavou

Stavba : Studie proveditelnosti cyklistické stezky podél silnice II/105 v úseku okružní křižovatka -
kříž. Žižkova/Havlíčkova

Objekt : Studie proveditelnosti.

Zpracování cenové nabídky

na vypracování studie proveditelnosti

pol. č.	činnost	hod	hod. sazba/jedn.cena	CZK
Průzkumné a přípravné práce				
1	Vstupní jednání + obstarání vstupních podkladů	8		
2	Geodetické zaměření výškopisu a polohopisu v podrobnosti použitelné pro všechny navazující projektové stupně.	dle nabídky geodeta		
3	Průzkum existence inženýrských sítí	8		
Vypracování vlastní studie				
1	Zprávy a závěry	16		
2	Podrobná situace	12		
3	Koordinace s projektantem a návrhem mostu	12		
4	Spolupráce geolog	16		
5	Spolupráce statik	16		
6	Vzorové příčné řezy	8		
7	Vypracování charakteristických příčných řezů.	12		
8	Předběžný záborový elaborát	10		
9	Vyhodnocení potřeb a rozsahu kácení	8		
10	Kubatury, výměry a kalkulace nákladu stavby	12		
11	Vzhodnocení potřeba a rozsahu překládek inženýrských sítí	16		
12	Projednání se správci dotčených inženýrských sítí, správem silnice, oborem ŽP a ODSH	16		
Kompletace a odevzdání				
1	Kompletace 4 paré	3		
2	Tisk 6x paré - materiál	4		
Celkem práce projekční				151 020

DPH 21%

31 714

Celkem cena včetně DPH

182 734

Hodinovou sazbu běžných projekčních prací kalkulujeme dle ceníku projektových prací UNIKA 2021 v
polovině rozmezí mezi pracemi náročnými a méně náročnými.

2.4 Návrh cen na základě hodinových sazeb

2.4.1 Oceňování prací a výkonů se provádí pomocí dohodnutých hodinových sazeb a vynásobením kalkulovaných hodin

2.4.2 Pro jednotlivé kategorie prací se doporučují tyto minimální hodinové sazby (v sazbách nejsou zahrnuty náklady na pracovní cesty)
- vysoce kvalifikované konceptní (expertní)
a koordinační práce
- velmi náročné a konceptní práce
- náročné práce
- méně náročné práce
- konstrukční práce
- pomocné práce

2.4.3 Kalkulované hodiny se určí odborným odhadem počtu hodin pro jednotlivé kategorie prací potřebných pro celou projektovou studii

V Českých Budějovicích dne 5. 8. 2022

Ing. František Stráský