SMLOUVA O DIiLO

L
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Novy Jicin

Se sidlem : Masarykovo namésti 1/1, Novy Ji¢in
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvorakem, starostou mésta
ICO : 00298212

Bankovni spojeni : Komerc¢ni banka a.s., pobocka Novy Ji¢in
Cislo wiétu : 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Vladimir Barton
Zastupci ve vécech technickych

a realizace stavby : Ing. Michaela Mrklovska

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel :  StavbaFr — vyrobni druZstvo
Se sidlem :  Skolni 562, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
Zastoupen : Ing. Pavlem Veverkou — predsedou druzstva, JindFichem Pilafem —

mistopiedsedou druZstva

1CO: 13642855

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. Dr 116
Bankovni spojeni : Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gétu : 5119801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich :  Ing. Pavel Veverka — predseda druZstva

JindFich PilaF — mistopredseda druZzstva

Zastupce ve vécech technickych
a realizace stavby (stavbyvedouci) : Ing. Pavel Veverka

(dale jen ,,zhotovitel*)

2.1

2.2

2.3

2.4.

1I.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v €l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajit ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.

Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné¢ seznamil srozsahem a povahou dila vcetné
veskerych zadavacich podkladii, ze jsou mu znadmy veskeré technické, kvalitativni,
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pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramci sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichZ vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

I11.
Piedmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Vybudovani
kontejnerovych stini v Novém Ji¢iné a jeho mistnich ¢astech v roce 2016,
IL.etapa“ (dale jen ,,dilo®).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen situacnimi plany a ocenénym soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (déle jen ,,Polozkovy rozpocet*), ktery tvoii
Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucésti této smlouvy.

Mimo vSechny definované Cinnosti, jeZ jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k iplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, ze stavebnich
povoleni nebo jinych doklad vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestll a revizi zafizeni a systémil
tvoticich predmét plnéni dle pravnich ptredpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZzeni pfedepsané kvality a
technickych parametru dila, véetn¢ vyhodnoceni provedenych zkousek.

c) Zajisténi dokladi o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobk (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod¢), vse v ceském
jazyce.

d) Dodani seznamu strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zaruCnich listd, ndvodli k obsluze a udrzbé, provoznich tadt a dalSich dokladd
nezbytnych k provozu, to vSe v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€. jeho vyty€eni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sit€. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedeni dila.

g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. tthrady
za uloZeni nebo jina likvidace odpadll v souladu s pravnimi piedpisy a piedloZeni
pisemnych dokladt o jejich likvidaci.

h) Uvedeni vSech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tietich osob atd.). Pred
zahajenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ sezndmi vSechny vlastniky
(ndjemce) dotcenych pozemkl nebo prostori srozsahem provadénych praci a po




ukonceni praci dotéené pozemky nebo prostory pieda protokoldrnim zptsobem vSem
vlastniktim (ndjemctim).

ch) Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezda ze staveni$té a ostatnich ploch ptilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistote.

1) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

j) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

k) Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zzivotniho
prostiedi.

1) Zajisténi souhlasii se zvlastnim uzivanim komunikaci a vetejného prostranstvi (napf.
zelen®) v¢. thrady prislusnych poplatkl popt. najemného.

m) Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni s piislusnymi
spravnimi orgény, zajisténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba, premistovani
a nésledné odstranéni.

n) Vytyceni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to
pfed zahijenim praci na staveniSti, jejich ochrana a zpétné protokolarni predani
vlastnikiim-provozovatelim nejpozdéji do doby predani a pievzeti dokoncené stavby,
vcetné zajisténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V piipad¢ potieby také zajiSténi
aktualizace vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti popt. vydani novych vyjadieni.

33 Zmény pfedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych diivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v pribéhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.3.2 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany az po uzavieni
ptislusného dodatku.

3.3.3 Pottebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadéni dila z divodu nepfedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznadmit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen predloZit zastupci objednatele navrh zmény
Polozkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadrit nejpozdéji do 5 dnii od oznadmeni.

Iv.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobé.

4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé provadéni a piedani dila, v kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahdjenim praci na piislusné c¢asti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobkii a materialti uréenych k provedeni této
casti dila. Seznam vzorkd a materidlli pfedkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
pfedan pii pfedani staveniste.




4.3 Povinnost kontroly ptedanych podkladi a sezndmeni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace a v ptipadé zjisténi vad a
nedostatkii o tom neprodlen¢ uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zptsobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky dozor a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadn¢ a véas provedené dilo bez vad a nedodé€lkli prevzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni
5.1.1 Zhotovitel je povinen zah4jit prace na dile a fddné v nich pokracovat nejpozdéji do 10-ti
dnli od podpisu smlouvy o dilo (pokud se ob¢ strany nedohodnou jinak), a to po
protokoldrnim pfedani staveniste objednatelem.
5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tii dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
5.2 Termin dokonceni a ptedani dila
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a ptedat dilo objednateli nejpozdéji do 6 -ti
tydnil od zahdjeni praci.
5.2.2 Zhotovitel je oprdvnén dokoncit prace na dile 1 pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.
5.3 PferuSeni praci
5.3.1 PferuSeni praci zdavodi na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.
5.3 Misto plnéni
5.2.1 Mistem plnéni je Kojetin u Nového Ji¢ina, Bludovice u Nového Jic¢ina, ul. Nabfezni a
Novosady v Novém Ji¢iné.

VI
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednand v souladu s ustanovenim § 2 zdkona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe piipustnd a ¢ini bez DPH 131 424,06
K¢, t. 159 023,11 K¢ s DPH (sazba 21%), slovy
jednostopadesatdevéttisicdvacetiikorun ceskych, jedenact haléia.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) predlozeného zhotovitelem




v ramci zadavaciho fizeni na pfedmét plnéni vefejné zakdzky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
vCasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo ndkladi na vlastni provedeni praci a
dodavek a ndkladi na prace, dodavky a Cinnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovidd za to, ze sazba dan¢ z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy. V piipadé, ze zhotovitel stanovil sazbu dané z pridané
hodnoty ¢i dan z pfidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platna po celou dobu tc¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a muize byt zménéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo snizena, a to odectenim veSkerych ndkladl na provedeni téch c¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluveného predmétu dila a v dobé podani nabidky do vybérového fizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl predvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou tucétovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktudlniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z téchto cen bude nizsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny,

- dojde-li pfed podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zakonnym zméndm
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém ptipad€ je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé.

VII.
Platebni podminky

7.1. Zélohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych dokladi (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy v¢etné zakona o DPH.

7.2.2 V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendarni mésic.

7.2.3 Zhotovitel ptedlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tretiho dne nésledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadiit nejpozdéji do péti pracovnich dnii
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem dle piedlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné¢ plnéni uskuteCnéné prvni den
kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, za néjz byl vyhotoven soupis. Zhotovitel



je povinen vystavit fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdé€ji do desatého
pracovniho dne pfisluSného meésice. Nedilnou soucasti faktury bude objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 Mésicni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximaln¢ do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH.

7.3.2 Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi minimalné 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako
zadrzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po Gspésném protokolarnim
predani dila bez vad a nedodélkd.

7.3.3 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou uhrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedodé¢lku, se kterym bylo
dilo pievzato.

7.4 Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Kromé ndlezZitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je ¢islo tétu odlisné
od cisla uveden¢ho v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skuteCnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

7.4.2 Prestoze se jedna o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3
zékona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude
vystaven objednateli doklad s néalezitostmi dle tohoto zékona.

7.4.3 Splatnost danovych dokladu (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dnii ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pred uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterd neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zdkonem nebo smlouvou (véetné
ptiloh), popf. ma jiné¢ vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipad¢, ze
zjisti pred thradou faktury vady dila nebo v piipadé€, Ze zhotovitel bezdiivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit diivod vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava béZet pivodni lhiita splatnosti. Celd lhiita bé€zi znovu ode dne
doruceni opravené nebo noveé vyhotovené faktury.

7.5 Zvlastni zptsob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktuie (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni cet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni ptislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uctem zvefejnénym spravcem dané zpiisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V ptipad¢, ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskutecnéni platby
zvetejnénym uctem nebo v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude spravcem
dané zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup zvefejnéna skutec¢nost, ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platb&, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zpisobu zajisténi dan¢ ve smyslu ust. § 109a zédkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.




VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pievzeti stavenisté pisemné dolozi seznam vSech subdodavatelti
vcetn¢ identifikacnich a kontaktnich tidajii kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vybérového fizeni na vetejnou zakazku. Pred zahajenim praci ani v
prubéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzit¢ vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pfi dal§i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost
neopravnénych subjektli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K& za kazdy dal$i den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykdzani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdklad¢ zdznamu ve stavebnim
deniku, popft. zépisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovéni bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpec¢nostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatteni vedoucich k pozarni ochran¢ provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym ptislusnymi ptedpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor staveniste, jsou-li dot€eny provadénim praci na dile (zejména,
vefejné prostory budovy, vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vetejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytnd opatieni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli stavby, omezovani prav a prdvem chranénych zajmi
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a pra§nost provadénych praci
a zajistit denni ¢iSténi stavebnimi pracemi zneciSténych ploch véetné komunikaci.

9.2  Dodrzovéani podminek rozhodnuti dotéenych organii a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, ptipadné vyjadieni spravcl
a vlastnikli inZzenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, Ze Skodé
nemohl zabranit ani v pfipad¢ vynalozeni veSkeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

9.2.2 Zhotovitel zabezpeci veSkera potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdboriim
komunikaci a dale osazeni a tdrzbu provizorniho dopravniho znaceni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nésledné uvedeni provozu do ptivodniho stavu.




9.3

9.3.1
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Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zéhlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni moznd bez pisemného souhlasu zdstupce objednatele. Nové navrzend osoba
stavbyvedouciho musi splnovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na predmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zphsobilost nebo
povoleni podle ptisluSnych ptedpisii se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho piislusné ¢asti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacena v zahlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
vykonavajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI“) a osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta
sd¢€li objednatel zhotoviteli pfi predani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nasledujici pracovni den poté, kdy ptislusna
skuteCnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zdhlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadeéni dila skryté piekazky branici fddnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

Kontrola provadéni praci

Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnt organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnt sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfadani kontrolnich dni stavby
nezbytnou soucinnost (zajiSténi pristupu do kancelarskych prostor zafizeni staveniste,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych
pracovnikli zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly c¢asového a
finan¢niho plnéni provadeéni praci apod.).

Osoba vykonavajici TDI je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur a kontrole hospodateni s odpady.
Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladi
potiebnych k provadéni dila dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a
doklady musi byt na stavenisti piistupné po celou dobu provadéni dila.




9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku), a to nejméné 5 dnii pied terminem, v némz budou predmétné prace zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6. Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna opatfeni potiebna k odvraceni hrozici Skody.

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 1 tietim osobdm v pIné vysi Skodu, ktera
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptfedeslého stavu a neni-li to
mozné, nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida i za Skodu zptsobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a

dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena
a nese plnou odpovédnost za vypofadani narokii vSech tietich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za nahradu zptisobené skody.

X.
StavenisSté

10.1 Ptedani a ptevzeti staveniSté

10.1.1 Objednatel je povinen ptedat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji tfi dny pied sjednanym terminem zahajeni praci na dile, pokud se obé&
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle
pfedchozi véty staveni$té prevzit.

10.1.2 Soucasti predani a ptevzeti stavenisté je i predani dokument nezbytnych pro fadné
uzivani stavenis$té (pfip. sjednani dohody o terminu ptedéni), a to zejména:

e Situacni plany v tiSténé podobé

10.2 Vybudovéni a udrzba zatfizeni staveniSté

10.2.1 Provozni, socidlni a vyrobni zafizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel. Néklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni staveniSté
jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své ndklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pii
provadéni dila. Néklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila ptfistupna zastupciim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje pribézné udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svij naklad odstraiiovat veSkeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a ptisluSnymi predpisy
zejména predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi a likvidaci odpadi.

10.3 Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebnd povoleni k uzivani vetfejnych ploch a k piekoplim vetejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistnich komunikaci na pozemcich parc. ¢. 301/8 (ul.
Bulharska v katastralnim uzemi Novy Ji¢in — Dolni Pfedmésti , parc. ¢. 524/2 (ul. Pod
Lipami) v katastralnim zemi Novy Ji¢in — Horni Pfedmésti, vydava uzavienim této
smlouvy zhotoviteli souhlas se zvlastnim uZivanim komunikace v souladu s ust. § 25




odst. 1 zdkona ¢€.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich
predpisi, v rozsahu a za podminek uvedenych v této smlouve.
Souhlas je vyddn na dobu uritou a to od pfedani stavenist€¢ do prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v této 1hité provede veskeré vykopové a souvisejici prace a
protokoldrné preda dotCeny usek komunikace bez zavad a nedod¢lkii povérenému
zaméstnanci mésta.
Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfisluSnym silniénim sprdvnim ufadem a ohlasit
zvlastni uzivani vefejného prostranstvi podle piislusné obecné zavazné vyhlasky meésta
Novy Ji¢in. Povinnost ohlésit zvlastni uzivani vetejného prostranstvi spravci poplatku
ma 1 poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4 Vyklizeni staveni§té

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dnti ode dne ptedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnli ode dne, kdy mél staveniste vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pfevzeti staveniSté o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziuje zhotoveni 2 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v pribéhu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.

11.2  Zpusob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, citeln€, nesmi byt piepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jim povéfena osoba vykondvajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku uc¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
Jim povétena osoba vykondvajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonavajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

XII.
Predani a prevzeti dila
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12.1
12.1.1

12.2.
12.2.1
12.2.2
12.3
12.3.1

12.3.2

12.3.3

Ptedani dila
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lku.
Organizace pfedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozde€ji 15 dnd predem, kdy bude dilo
pripraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani ob¢ strany dohodnou organizacni zalezitosti ptedavaciho
a prejimaciho fizeni.
Protokol o piedéni a pfevzeti dila
O prubéhu predavaciho a piejimaciho fizeni potidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na stran¢
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile.
¢ ProhldSeni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
¢ Dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni staveniste.
e Termin, od kterého poc¢ina bézet zarucni lhita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani fddnému uzivani predmétu dila ani je nijak neztéZzuji a nesnizuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo pfejima a lhity k jejich odstranéni.
V ptipadé, Ze objednatel odmité dilo pfevzit, uvede do protokolu o pfedani a prevzeti
dila i diivody, pro které odmité dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo ptfevzato s vadami a nedod¢lky dle odst. 12.3.2, sepis$i smluvni strany o

12.4
12.4.1

odstranéni téchto vad a nedodélkl zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na

zaklad¢ tohoto zapisu je dilo splnéno tj. pfevzato bez vad a nedod¢lki.

Doklady nezbytné k piedéni a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u predavaciho a pfejimaciho fizeni zejména

tyto doklady:

e Ix doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci dle zékona
¢.22/1997 Sb. - prohlaseni o shod¢

e Ix doklady o likvidaci odpadl v souladu s ustanovenimi zdkona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni.

e 1x doklady o uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plivodniho stavu

e fotodokumentace provadénych praci na CD.

e 1 kopie stavebniho deniku (pfipadné denik)
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12.4.2

12.5.
12.5.1

12.5.2

12.6
12.6.1

12.6.2

Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovana za dokon¢enou a schopnou piedani.
Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

Zkousky

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich piedpist a
technickych norem. Uspé§né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.
Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a preddvacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti pievzeti dila.

Kolaudace

Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zucastnit zavérecné kontrolni
prohlidky stavby/mistniho Setfeni v ramci kolauda¢niho fizeni dle stavebniho
zakona.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudacniho ftizeni
nezbytnou soucinnost zejména dodat vcas doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci
stavby.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho piedéni, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dob&. Pievezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedin€lymi
vadami a nedodélky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZzuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o ptedani a prevzeti dila.

13.1.2

Zhotovitel odpovida 1 za vady dila zplisobené chybou v technické dokumentaci

predané mu objednatelem v piipad¢, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpusobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zékoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4. Zaruc¢ni doba
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13.4.1 Zaruc¢ni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina béZet pievzetim dila bez vad a
nedod¢lkl objednatelem. V pripad€, ze dilo bylo pfevzato s vadami, po¢ind bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zéruky

13.5.1 Zaru¢ni doba pro dodéavky strojii a zafizeni, na néz vyrobce téchto zatizeni vystavuje
samostatny zarucni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vsak
v délce 24 mésict.

13.6. Zpusob uplatnéni reklamace

13.6.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je
opravnén pozadovat:

a)  Odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni nebo jeho casti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznéva ¢i nikoli. Pokud tak neucini, méa se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, vjakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 10 dnl ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahgjit odstraiiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznamenti).

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.8. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnid ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havérie
sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, ze havérie musi byt odstranéna nejpozd¢ji do 3 dni ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhité, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.9  Postup po odstranéni vad

13.9.1_O provedeném odstranéni vady sepiSi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady piipadné vyménénou cast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pocind bézet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt pifedmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan,
se prodluzuje zaru¢ni doba.
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14.1

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.

14.2.

Nebezpeci $kod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku nese zhotovitel a

14.3

to az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod€lkl objednatelem.

Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu ucinnosti smlouvy o dilo sjednanu

pojistnou smlouvu pro piipad Skod zplsobenych na dile a Skod zpusobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje zhotovitel veSkeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udélosti zhotoviteli

veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

15.1
15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2.
15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.3.
15.3.1

XV.
Sank¢ni ujednani

Sankce za neplnéni dohodnutych terminu

Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedod¢lkii ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel poZadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné castky v¢. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati 1 v ptipad¢ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penéziteho zavazku.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhité, muize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim staveniste.

Sankce za neodstranéni vad
Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(pfip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstraniovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Oznacil-1i objednatel v reklamaci, ze se jednd o vadu, kterd brani fddnému uzivani
dila, pfip. hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisi
Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich piedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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15.3.2

1533

15.3.4
15.4

15.4.1

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpecnostnich predpisi, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V piipadé zjisténi poruseni bezpeCnostnich piedpisi oprdvnénym organem statni
spravy (stav.urad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpecnostnich predpistt uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlistava v tomto piipad¢ nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpist uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organt

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho orgdnu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&, pti zvlast zavazném poruSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-1i objednateli ¢i tfetim osobam zavazna Gyma) ve vysi 10.000,- K¢&. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢nd ustanoveni

V ptipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezpusobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ Skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody. Nahradu skody
lze vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVIL.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé stran¢ s uvedenim
davodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dn,

b) neptevzeti staveniSt€¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahgjeni
stavebnich praci do 7 dnil po doruceni opétovné vyzvy k prevzeti staveniste,

c) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dnti po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
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16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

17.1

17.2
17.3

17.4

17.5
17.6

17.7

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéné¢ho zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani
dila, ¢i jeho Casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpiisobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sim na sebe insolvencni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé¢ strané. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nédhradu $kody vzniklé¢ porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, kterd se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou c¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na néklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni Skodam zplisobenym piferuSenim praci, predat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
piipadné vzniklou Skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakékoliv zména smlouvy je moZna jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva 1 po zaniku ostatnich zavazku
z této smlouvy.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobg.

Smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho uzavieni.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (PoloZkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom
stejnopisu.

17.8 Smluvni strany se dohodly, ze smlouva v celém rozsahu, v¢etné ptiloh, bude v souladu

se zak. ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), uvefejnéna
v registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a
metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvetejnéni v registru smluv Mésto Novy Jicin,
a to nejpozd€ji do 15 dnii od uzavieni smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, ze tato
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smlouva neobsahuje zZadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a
proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy.

17.9  Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcite,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Prilohy:
Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

V Novém Jic¢iné dne 30.8.2016 V Senové u NJ dne 22.3.2016
Za objednatele Za zhotovitele
Mésto Novy Jicin: Stavbar — vyrobni druZstvo:
Ing. Vladimir Barton Ing. Pavel Veverka
Jindtich Pilar
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