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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva
tohoto znění:

ČI. I
Smluvní strany

Pavel Srp - ERIMP - Fyzická osoba

Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

Pavlem Srpem, majitelem
Rubínova 1146, 269 01 Rakovník - Rakovník j]
11261684

Česká spořitelna, a.s.

Sa7einm

Evidován na Okresním živnostenském úřadě v Rakovníku pod ev. číslem 321209-14770-00
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
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ČI. ll

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří

nedílnou součást smlouvy, k provedení díla - ,,DI Rakovník - výměna akumulačnIch

kamen s podložkami".

Zhotovitel se rovněž zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2. Specifikace díla vychází ze zadání objednatele a z cenové nabídky zhotovitele

k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena v příloze č. 1. smlouvy. Příloha č. 1 je

nedílnou součástí této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků lV. a V. této smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím

osobám vznikly.

ČI. Ill

Doba a místo plnění

1.

2.

3.

4.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10 - ti
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 1 měsíce od zahájení prací.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 dnů po nabyti účinnosti této

smlouvy. Termin předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

Místo plněni: objekt policie ČR, Dukelských hrdinů 2319, 269 33 Rakovník.

ČI. lV

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:
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Cena díla bez DPH

dph 21% ve výši

614.081,- Kč

128.957,- Kč

CELKEM včetně DPH 743.038,- KČ

Slovy: sedmsetčtyřicettřitisÍcetřicetosm korun českých

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. V

Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na fakturaci za řádně provedené dílo, převzaté na základě

předávacího protokolu.

2. Smluvní strany se rovněž dohodly, že při zjištění vad díla zaznamenaných při konečném
předání-převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.

Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstranění těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dÍ|čÍch faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících
10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy

zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovaciho
protokolu dílčí části díla ve smyslu ČI. V, odst. 1. smlouvy. Fakturu zhotovitel vystaví do
10 dnů po převzetí cHlčiho plněni díla objednatelem.

5. Faktura musí obsahovat číslo jednací smlouvy o dílo, náležitosti podle § 435 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího

doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání

fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu
zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručeni proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo
byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétni důvody je objednavatel povinen

uvést zároveň s vrácením faktury. jednotlivé faktury budou zasílány na adresu
objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě

5. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se
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tímto dostal do prodlení s její splatnosti. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta

splatnosti.

7. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty.

ČI. VI

Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu

prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti

objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního e-mailu.

2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního

dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je

povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrolnIm dnem

písemně oznámit.

3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla, při kontrolrúch dnech, bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, (jedná

se o případné připomínky a návrhy dalších účastníků stavebního řízení, např. zástupců

hygieny nebo vodohospodářů apod.)-

ČI. VIl

Dodatečné stavební práce a méněpráce

1. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvidatelných okolností potřeba dodatečných

stavebních prací (víceprací), služeb nebo dodávek, které nebyly zahrnuty v závazku této

smlouvy a jsou nezbytné pro realizaci stavebního díla a nemohou být technicky nebo

ekonomicky odděleny od původního předmětu díla, je zhotovitel povinen pořídit písemný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění nezbytnosti těchto

dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb. Součástí bude odůvodněni případného
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návrhu na změnu termínu dokončení díla o dobu nezbytnou k provedení dodatečných

stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou přílohou změnového listu.

2. Vznikne-li v průběhu realizace díla potřeba záměny jedné nebo vÍce položek soupisu

stavebních prací, dodávek nebo služeb jednou nebo více položkami, je zhotovitel povinen

pořídit písemný přehled obsahujÍcÍ nové položky soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním

srovnatelnosti materiálu nebo prací nebo služeb a uvede zda materiál nebo práce podle

nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu

k nahrazovaným položkám stejná, nižší nebo vyšší. Tyto dokumenty budou přílohou

změnového listu.

3. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změny do předepsaného

vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením změnového listu

objednatelem.

4. Stanovení ceny dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb:

a) V případě, že se změna díla týká Části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena v cenových úrovních cenové soustavy URS Praha

a.s, platných v čase realizace díla.

b) V případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená

v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v

cenových úrovních platných v čase realizace díla.

C) V případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou

soustavu.

5. Vznikne-li v důsledku objektivně nepředvídatelných okolní potřeba neprovedení některých
stavebních prací, dodávek nebo služeb, původně zahrnutých v předmětu díla, je zhotovitel

povinen provést písemný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně odůvodnění

jejich neprovedení. Součástí bude navržení změny termínu dokončení díla o dobu

nezbytnou k neprovedeni stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto dokumenty budou

přílohou změnového listu.

6. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
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změnového listu.

7. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu
provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázkách, v platném znění.

8. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

9. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je
možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo. Tuto
skutečnost bere zhotovitel na vědomí.

10. V případě, že do podpisu dodatku smlouvy nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o

tuto dobu upraven termín dokončení díla. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch
části d ila, které nesouvisí s dodatečnými stavebními pracemi, dodávkami a službami.

ČI. Vlil

Předání - převzetí díla

1.

2.

3.

4.

Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a

dodávky. Zároveň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o

zkouškách a revizích vyžadované pňslušnými technickými normami. Součástí díla budou i

předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy

písemné výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez

zbytečného odkladu ho dokončit.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve

svém úhrnu bráni řádnému užíváni díla.

Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepIší zmocnění zástupci obou

smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebrání řádnému

užívánI díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o předání -

převzetí díla.
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ČI. IX

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. VlastnIkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání

a převzetí díla zhotovitel.

ČI. X

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců ode dne

podepsáni zápisu o odstraněni vad a nedodělků zjištěných v rámci převzetí díla, pokud

budou takové identifikovány.

2. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními

nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli

své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení,

a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak. má se zato,

že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů

od jejího řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dní, nedohodne-li se

s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkajÍcÍ se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedeným

v ČI. XIV. smlouvy.

ČI. XI

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončeni a předání díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla uvedené v či. lV bez dph za každý.

byť i započatý, den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení

ve výši 0,05 % z dlužné částky bez dph za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo

na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý, den prodlení.
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4. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise

o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlenL

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě

uvedené v článku X. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,-

kč, za každý, byt' i započatý, den prodlení.

ČI. XIi.

1.

2.

3.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy,

které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy. se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. X.,

C) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle či. Ill. a Vill.,

d) bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1. této smlouvy,

je toto rovněž považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn
odstoupit od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zam Itnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.
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5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlenI

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát kalendářních dni.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém případě

je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy.

7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného

projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se

nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

ČI. Xlll.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně

identifikačních údajů. Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel

vjíždějÍcÍch do objektu. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na

základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu

po uplatněni tohoto požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu v pracovní dny v době 7.30 - 15.30

hod., za běžného pohybu osob, které jsou v zaměstnaneckém poměru vůči objednavateli,

za plněni jejich běžných pracovních úkolů. Případné prodioužení pracovní doby po

dohodě se správcem areálu. Vzniklá suť" a odpad bude řádně tříděn odkládán pouze do

kontejnerů přistavených zhotovitelem, doklady o řádné likvidaci budou předány

objednateli. V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno

do původního stavu na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. xiv

Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Karej Tichý, tel.

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

ČI. XV

Závěrečná ústa novení

l.

2.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. tj. dnem jejího podpisu zástupci

smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejněni v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za jednostranně

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou

součástí této smlouvy.

4. Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu objednavatele.

5. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupeni práv a povinnosti ze smlouvy nebo

její části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě

dodatku ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3, ČI. XV. smlouvy.

6. Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem. zejména občanským zákoníkem.

7. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

Přitom má zhotovitel odpovědnost za provedení díla, jakoby je prováděl sám.
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8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy

budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

9. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel

a 1 zhotovitel.

10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

10. NedIlnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka, která se sestává z 1 strany textu.

Příloha č. 2 - Změnový list, která se sestává ze 2 stran textu.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V P,,,, d,, 22 -09-2022
V Rakovn'ku dne fZ &zl

Milada Benešová pavel Srp

vedoucí odboru. správy majetku
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Příloha Č. 1smlouvy - cenová nabídka DI Rakovník- výměna akumulačních kamen

V , počet " Cena zamerne DPH za 1 Cena s DPH DPH zamerných Cena za 1MJ počet MJ bez Cena s DPH za
.. jednotky . MJ za 1 MJ počet MJ ,Material jed ríotek bez DPH DPH počet MJ

Aku kamna 4 kW komplet materiál včetně podložek ks 23 15 712 KČ 3 300 KČ 19 012 KČ 361376 KČ 75 889 KČ 437 265 KČ

Aku kamna 6 kw komplet materiál včetně podložek ks 5 20 243 KČ 4 251 KČ 24 494 KČ 101215 KČ 21255 KČ 122 470 KČ

Mon'tážní práce/sbžení kamen a uvedení do provozu _ kpl ĺ 119 000 KČ 24 990 KČ 143 990 KČ _ 119 000 KČ 24 990 KČ 143 990 KČ

spojovací a podružný materiál kpl 1 5 040 KČ 1058 KČ 6 098 KČ 5 040 KČ 1 058 KČ 6 098 KČ

Doprava a přesun materiálu a osob kpl..., 1 18 200 KČ 3 822 KČ 22 022 KČ 18 200 KČ 3 822 KČ 22 022 KČ

Ekologická likvidace podložek azbest 24 ks m2 15 150 KČ 32 KČ 182 KČ 2 250 KČ 473 KČ 2 723 KČ

Likvidace kamen kpl 28 250 KČ 53 KČ 303 KČ 7 000 KČ 1470 KČ 8 470 KČ
ir r l

Cena celkem bez DPH 614 081 KČ
. . . . .

DPH 21% 128 957 KČ

Cena celkem včetně DPH 743 038 KČ

Zhotovitel:

Pavel Srp - ERIMP
Rubínova 1146
269 01 Rakovník
lČ: 11261684

V Rakovníku 1S.C9.2022



Příloha č. 2 smlouvy k č.j. KRPS-10228-14/ČJ-2022-0100MN-VZ

Změnovýlist

pro nezbytné změny stavby v průběhu reaĹĚzace

změnový list , 1
Ščíslo

! Identifikace akce:"

Název akce DI RAKOVŇĹK -'VÝMĚNA AKUMULAČNÍCH KAMEN S PODLOŽŔAMÍ"""""

ČISIO akce
EDS/SMVS ': ,

Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Báních 153Š', 1'Š6 00 -
Praha 5 - Zbraslav, IČO 75151481

Zhotovitel:

Projektant:

' Předmět změnového iisi'u:"

Část díla dotčená změnovým listem:

Popis změny, popis technického řešení:

Původní řešení die smluvní (tendrové) dokumentace:
. . . i

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

l
!
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Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnŮ:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

' Vliv na termín:

Vliv na kvalitu díla:

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPÁ,

celkový vliv na změnu ceny díla vČetně
DPH:

Za zhotovitele:
.

Za projektanta: Za objednatele:

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

i

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programovéhc ňnäncováni.


