


KL11a — Sprava databazovych servert Oracle,

KL11b — Sprava databazovych systéml MS SQL,

KL12 — Sprava sluzby MS Exchange Server,

KL13 — Sprava MS Windows server( a Linux serverd,

KL14 — Sprava zalohovani.

Sluzby specialistl jsou predevsim:

Navrh architektury, sizingu, technologii, postupy a metodika v prostiedi VMware, pfipadné
systémech souvisejicich,

Priprava serverového prostfedi dle poZadavku Objednatele (napfiklad zakladani server(,
ruseni server(l a souvisejici),

Komunikace se zainteresovanymi stranami (jednani s dodavateli apod.),

Konzultace a sluzby pfi DRP procedurach: ucast pfi DRP testech (vypinani serverd, odstaveni
server(, zapinani server( apod.),

Tvorba ndvrhu architektury prostfedi, Kontrola vhodnosti navrhnutych systémovych
prostfedk, vhodnost pouZzité technologie,

Redeni mimoradnych provoznich potfeb Objednatele souvisejicich se spravou infrastruktury
Objednatele realizovanych nad rdmec Sluzeb dle Katalogovych listd,

Redeni dalsich provoznich potfeb Objednatele, které objektivné nejsou Sluibami dle
Katalogovych listd,

Dalsi sluzby spojené se spravou infrastruktury Objednatele dle jeho aktualnich provoznich
potieb,

Instalace a konfigurace sitového prvku véetné software, dle pozadavka,

Implementace schvalenych pozadavk( na zménu konfigurace,

Vytvoreni virtualniho serveru dle specifikovanych parametrd,

Virtudlni server v typové konfiguraci,

Virtudlni server ve specifické konfiguraci,

Instalace operacniho systému virtudlniho serveru,

Zména parametr( virtualniho serveru,

Zruseni virtualniho serveru,

Skoleni Objednatele,

ZaloZeni/zruseni/Uprava datového prostoru,

Instalace a konfigurace DB vcetné software, dle poZadavku aplikace,

Upgrade databazovych systémd,

Instalace a konfigurace UNIX/LINUX véetné software, dle pozadavkUl aplikace,

Implementace schvalenych pozadavkd na zménu konfigurace,

Instalace a konfigurace OS Windows vcetné software, dle pozadavkli MHMP,

Konfigurace dostupnych datovych dlozist platformy (ptFistupova prava, sprava kvot, sprava
sdileni),

Konfigurace kategorie/procesu zaloh (kratkodobé — stfednédobé — dlouhodobé zélohy),
Konfigurace planu jednotlivych zaloh,



Konfigurace zabezpeceni prostfednictvim sluzby IAM dle pozadavkli MHMP na jednotlivé

zalohy,

Aktivace/deaktivace sitové infrastruktury ve vybranych lokalitach dle pozadavk(i MHMP,

Instalace a konfigurace Firewall véetné software, dle poZzadavku aplikace,

Upgrade systémd,

Instalace a konfigurace véetné software, dle poZadavku aplikace,

Konfigurace dostupnych sitovych pfipojeni platformy,

Konfigurace vlastnosti platformy (konfigurace cluster(, dostupné datové zdroje, vzdalena
instalace aplikaci, apod.),
Instalace a konfigurace UNIX/LINUX véetné software, dle pozadavk( aplikace.

CENOVA NABIDKA

Jednotkové ceny Sluzeb specialistli dle Ramcové dohody jsou uvedeny v pfiloze Cislo 3 za aplikace
obecnych pravidel ¢lanku 12.3.2. Smlouvy.

Uvedené jednotky v tabulce jsou ve formatu MD=man-day, tedy ¢lovéko-den= prace pro jednoho
clovéka na jeden pracovni den (8 h.).

ID Pozadavek Popis Role Rijen | Listopad | Prosinec
1 Projektové vedeni | Koordinace, Projektovy 20 20 20
projektu kontrola, vykazy, manazer
feseni incidentl a
probléma,
komunikace.
2 Technické vedeni Zajisténi technickych | Specialista 10 10 10
projektu roli v ramci dil¢ich fizeni IT sluzeb
pozadavk(
3 Oracle — Priprava Jednoznacna IT specialista 15 15 15
cilového prostredi | definice nastaveni na databazové
—analyza, budouci systémy -
konzultace —v automatizace a ORACLE
rdmci projektu funkéniho prostredi
Inovace
architektury KL 11a
— DB Oracle
4 Drobna soucinnost | Dle Objedndavky Konkrétni role | 15 15 15
vyuzitelnd pro dalsi | MHMP a prislusna
projekty sazba bude
stanovena po
specifikaci
konkrétniho
pozadavku
5 MKS Hopping Dle Objednavky Konkrétni role 5
Station — realizace | MHMP a prislusna
pristupl do sazba bude
prostiedi MKS stanovena po
Termin feSeni: specifikaci
31.10.2022




konkrétniho
pozadavku

6 Kapacita pro reSeni | Pozadavky nad Konkrétni role | 40 40 40
béznych ramec pausdlnich a prislusna
rozvojovych ¢innosti v ramci sazba bude
pozadavkl rozvoje DC MHMP stanovena po
zaddvanych pres specifikaci
SD konkrétniho
Termin feSeni: poZadavku
31.12.2022.2022
7 Nahrada LTO7 Nahrazeni LTO7 IT specialista 6
pasek za LTO8 pasek v knihovnach
MHMP za novéjsi
pasky LTOS, které
jsou dnes jiz
nakoupeny a
uskladnény v ramci
DC4 a DC5
8 Instalace Nutné kvali oddéleni | IT specialista 5
oddélenych Oracle a licencim
instanci vCentra
pro Oracle clustery
v lokalitdch DC4 a
DC5.
9 Monitoring Z dGvodu IT specialista 7 7 7
diskovych IOPS na | optimalizace 3PARu
virtudlnich na lokalité DC5 je
serverech nutné mit statistiky
diskovych operaci
pro pozdéjsi analyzu
a tearing
10 | Optimalizace 3PAR | na zakladé dat z IT specialista 7 7 7
DC5 tkolu 06.1
provedeme
performance

optimalizaci na
lokalité 3PAR v DC5.
Bude upfesnéno v
10-11/2022




11

VMware - E1000
adaptéry vymeénit
za E1000e

Zajisténi seznamu
aplikacnich spravci
na dotéenych
serverech
Koordinace vymény
a restart
Otestovani
funkénosti aplikace

IT specialista

10

10

10

12

Reseni nalezi z AD
RaaS

Bude upfesnéno v
Q4/2022

IT specialista

10

10

10

13

Reseni nalezl z
Exchange RaaS

Bude upfesnéno v
Q4/2022

IT specialista

10

10

10

14

Napravna opatreni
GPO

Realizace
schvalenych
opatreni GPO

IT specialista

15

15

15

15

Realizace
napravnych
opatreni mailflow

Realizace
napravnych opatreni
identifikovanych v
ramci analyzy
mailflow

IT specialista

10

10

10

16

Preheslovani
NetBackup

Kompletni
preheslovani celého
systému zalohovani,
rozdéleni servisnich
acéth a zvyseni
bezpecnosti celého
systému - aktualné
je vyuzivano pouze 5
servisnich uctq,
které nesplnuji
zakladni bezpecnosti
poZadavky na délku
a komplexitu hesla,
navic se hesla ¢asto
opakuji.

IT specialista

17

Realizace
administratorskych
Uctd a ndvrh
administracniho
modelu

1. Navrh a realizace
dedikovanych
administratorskych
uctd

2. Delegace

IT specialista

10




opravnéni na
zakladé roli

3. Nastaveni
vicelrovriového
modelu spravy

18 | Patch management | Soucinnost Konkrétni role | 20 20 20
specialistl OICT a prislusna
sazba bude
stanovena po
specifikaci
konkrétniho
poZadavku
19 | Optimalizace Soucinnost IT specialista 10 10 10
pristupl ke spravé | specialistd OICT
servertl WINDOWS
a LINX
20 | Vytvoreni nového Vytvoreni nového IT specialista 2 2 2
SRM SRM v prostredi
MHMP
21 | KMS — pfiprava instalace a IT specialista 10
infrastruktury konfigurace KMS
server, nasazeni
ADBA, nasazeni na
testovaci skupinu
server(
22 | KMS —migrace Zména typu aktivace | IT specialista 10 10
klientl na serverech a
pfipojeni na KMS
popf. ADBA
23 | Uprava pravidel Uprava pravidel na IT specialista 1 1
FW ASA FW ASA v DCdle
schvalené analyzy
24 | Vytvoreni ucelené IT specialista 5

evidence
certifikata v
prostredi MHMP




PLATEBNi PODMIiNKY

Maximalni cena sluzeb pro tuto nabidku ¢ini 5 688 000,- K¢ bez DPH.

Fakturace bude probihat mési¢né na zakladé vykazu skuteéné odpracovanych hodin.

Faktura bude vystavena do desatého dne nasledujiciho mésice.

Pocet MD skutecné vykazanych u jednotlivych roli se mlzZe zménit bez navySeni maximalni ceny.

Podrobny rozpis ceny jednotlivych sluzeb dle Katalogovych listli je uveden Pfiloze ¢. 3 Ramcové
dohody.

PODMINKY AKCEPTACE

Pozadavky budou zadavany ze strany Objednatele standardnim procesem pres Service desk Unicom.

Soucinnost pfi ndvrhu architektury, sizingu, technologii, postupech a metodice v prostfedi VMware
pfipadné systému souvisejicich.

Ptiprava serverového prostredi dle poZadavku Objednatele (napfiklad zakladani serverd, ruseni
server( a souvisejici):

Soucinnost pfi komunikaci se zainteresovanymi stranami (jednani s dodavateli apod.).

Soucinnosti pfi DRP procedurach: Gcast pfi DRP testech (vypinani server(, odstaveni server(, zapinani
server( apod.).

Soucinnost pfi navrhu architektury prostfedi, Vhodnost navrhnutych systémovych prostiedkq,
vhodnost pouzité technologie.

Akceptace probéhne pisemnym schvalenim vykazu plnéni za poskytnuté Sluzby.

Vsouladu s odst. 6.2 Rdmcové dohody smluvni strany stanovi, Ze pro schvaleni Vykazu plnéni se
nepouZije ¢l. 12.3.2 pism. d) Ra&mcové dohody, kdy akceptace ze strany Objednatele (schvéleni, nebo
uvedeni ve které ¢asti plnéni neodpovida skuteénosti) probéhne do ¢trnacti dnd od predloZeni faktury

ze strany Poskytovatele.

DOBA PLNENIi

PoZadovany termin zahdjeni a ukonéeni poskytovani Sluzeb
0d 1.10.2022 do 31.12.2022

V ptipadé, Ze maximalni cena sluzeb bude vycerpdana dfive, bude mozné za vyuziti sazeb této nabidky
vystavit novou objednavku dle odst. 6.4 a nadsl. Ramcové dohody.

KONTAKTNIi A DALSi INFORMACE

Platnost nabidky: do 30.9.2022





http://www.operatorict.cz
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