

OBJEDNATEL:

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

PSČ 537 01

Telefon: 469 657 235

Fax:

E-mail: info@lesychrudim.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 193033641/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky

ICO:27465659

DIČ:CZ27465659

OBJEDNÁVKA číslo:10/9/2022

ZHOTOVITEL:

BOGUAJ Stavební inženýrství, s.r.o., Kameničky 41, 539 41 Kameničky

Předmět plnění: Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci "Opláštění - nová fasáda Hájenka". Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této objednávce a za podmínek v ní uvedených zatupuje příkazce, na jeho účet a jeho jménem při provádění, dozoru a při dílčích a konečných přejímkách stavby. Příkazník bude provádět zastupování stavebníka při dozoru stavby, přejímkách, inženýrské a koordinační činnosti dle této objednávky a v rozsahu dle přílohy č. 3 Výkonného a honorářového řádu ČKAIT a dle rozsahu požadavků příkazce uvedených v této objednávce. Další sjednaný rozsah je následující: 1. Seznámení se s projektovou dokumentací pro provedení stavby 2. Odevzdání a převzetí staveniště GDS. 3. Účast na jednáních příkazce a zhotovitele stavby s vlastníky dotčených orgánů 4. Kontrola dodržování podmínek vyjádření dotčených orgánů 5. Kontrola dodržování stavebního zákona a dalších předpisů, norem ČSN/EN/ISO a závazných pokynů výrobců materiálů a dodávek, dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, zajišťování dokladů o provádění těchto uvedených prací 6. Zajištění provádění kontroly těch částí dodávky stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a jejich převzetí a odsouhlasení zápisem do stavebního deníku, když termíny konání kontrol konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a předepsaných zkoušek dle platných norem ČSN/EN/ISO příkazník oznámí předem příkazníkovi e-mailem nebo poštou 7. Průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech průběhu stavby 8. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích dokladů – soupisů prací pro vystavení faktur. Údaje zhotovitele uvedené v soupisech, které neodpovídají pokynům příkazce a smlouvě o dílo, příkazník zhotoviteli stavby není oprávněn potvrdit 9. Plnění pokynů příkazce souvisejících bezprostředně s prováděním stavby 10. Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem stavby (certifikáty, atesty, protokoly apod.) a zajišťování dokladů o zkouškách a vlastnostech materiálů. Rovněž kontrola dodržování doporučených montážních postupů výrobců nebo výhradních dodavatelů stavebních materiálů a zařízení a rovněž dodržování bezpečnostních předpisů. Dále plnění koordinace kontrolních činností při provádění kontroly a prověřování předložených vzorků materiálů a výrobků, předložených zhotovitelem stavby zástupcům objednatele před jejich zabudováním do stavby, včetně kontroly dohodnuté výrobní dokumentace 11. Sledování a kontrola vedení stavebního deníku GDS a provádění zápisů do něho 12. Účast na kontrolních dnech a pracovních výborech stavby, které příkazník po dohodě s příkazcem svolá, předpoklad konání kontrolních dnů stavby je pravidelně 1x týdně, pokud nebude ujednáno jinak 13. Kontrola postupu prací GDS dle harmonogramu (časového plánu) stavby a dle ustanovení příslušných norem. Při porušení harmonogramu svolá příkazník pracovní výbor k projednání a zajištění nápravy 14. Dohled nad GDS při zaznamenání všech odchylek do projektové dokumentace skutečného provedení stavby 15. Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí, zajištění přejímky díla a předání předávacího protokolu k podpisu příkazníkovi 16. Převzetí sjednaných dokladů od GDS stavby dle bodu 5.4. smlouvy o dílo s GDS 17. Kontrola vad a nedodělků v průběhu stavby a zajištění přejímacího řízení díla, jehož součástí mj. bude: kontrola díla, včetně posouzení, zda je dílo provedeno v rozsahu dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, zadávací projektové dokumentace, platné smlouvy o dílo, dle platných norem a předpisů, montážních předpisů výrobců nebo výhradních dodavatelů, dle vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, účastníků stavebního řízení, včetně zjištění a evidence vad a nedodělků. Po zahájení přejímky provedení kontroly odstranění vad a nedodělků dle platné smlouvy se zhotovitelem stavby a vyklizení staveniště. Přejímací řízení zahájí příkazník dle smluvního termínu ukončení stavby jejím zhotovitelem. Příkazník rovněž zajistí zápis pro odevzdání a převzetí stavby a jeho předložení příkazci k podpisu a kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných v průběhu stavby a při přejímacím řízení 18. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, tj. GDS.

Zadávací podklady:

Cena včetně DPH: maximální cena bez DPH dle nabídky činí

54.000,- Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátcce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Městské lesy Chrudim, s.r.o.

Termín plnění:

do

30.11.2022

Smluvní pokuty: V případě zanedbání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky, zaplatí příkazník příkazci pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo příkazce na náhradu způsobené škody.

V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur za úplatu zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu za kve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení každý den prodlení.

Souhlasím s objednávkou:

Datum: *4.10.2022*

Zhotovitel: *[Signature]*

Vyřizuje: Pavlína Štumpfová 734518869

Za objednatele v Chrudimi dne 20.09.2022

**MĚSTSKÉ LESY
CHRUDIM, s.r.o.**

Pavel Pešek, jednatel

Městské lesy Chrudim, s.r.o.