
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 1IPT-003487 ev. č.: 223/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0008 
Číslo smlouvy zhotovitele: 22-266

Název související veřejné zakázky:
D35 Janov -  Opatovec, monitoring vodních zdrojů

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
sé sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení : 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

, ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření 
is vedoucí oddělení veřejných zakázek

- výstavby

a

2. PRA G O P ROJ E KI7A Z GEO- RD GTP středních a velkých staveb 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIC: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní foniia: akciová společnost
bankovní spojení: 1
zastoupeno: tou, předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: , předseda představenstva
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: ředitel ateliéru Praha III
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/AZ GEO —RD GTP středních a velkých staveb PK"

a

AZ GEO, s.r.o. 
se sídlem;
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Ostrava, Slezská Ostrava, Chíttussiho 1186/14 
25358944, CZ25358944
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
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právní forma: "— — * — x—f--------™" ■"
bankovní spojení:

zastoupeno: ednateleni společnosti
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jednatel společnosti
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: , jednatel společnosti
c-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PRÁGOPROJEKT/AZ GEO ~~RD GTP středních a velkých staveb PK“

(dále jen „zhotovitel14) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění41), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

* Monitoring zdrojů podzemních a povrchových vod na trase projektované stavby dálnice JD35 Janov ™ 
Opatovec dle požadavků uvedených v Projektu hydrogeologických prací a jeho přílohách zpracovaný firmou 
Cíeomin,

Monitoring bude mít čtyři etapy:

1. etapa ~ přípravná a proj ekční,

2. etapa -  před zahájením výkopových prací,

3. etapa — v průběhu stavebních prací a

4. etapa — po dokončení stavebních prací.

Celý projekt a každá etapa bude uzavřena závěrečnou zprávou, která bude sumarizovat všechny realizované práce 
a jejíž struktura bude odpovídat požadavkům příloh zákona Č. 3 69/2004 Sb.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 teto smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
• uvedenými v rámcové dohodě

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje rádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle léto smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP středních a 
velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 0ÍST-000766 (dále jen „Rámcová 
dohoda44).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za rádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované 
plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného 
plnění, tj.:

bez DPH: 16 662 703,-Kč

DPH: 3 499 168,-KČ

včetně DPH: 20 161 871,- Kč

Podrobná specifikace ceny (soupis prací) tvoří přílohu Č. 3 této smlouvy.
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2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 
Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení 
nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Nikola Mullerová.

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitelak podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele ředitel ateliéru Praha III

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy

předpokládaný termín dokončení prací : 11/2027 

specifikace případných etap:
• 1. etapa: 10 měsíců + 2 na vyhodnocení do zprávy (předpoklad 09/2022 -  06/2023)
• 2. etapa: 3 měsíce +2  měsíce na vyhodnocení do zprávy (předpoklad 07/2023 -  09/2023)
• 3. etapa: 32 měsíců + 3 měsíce na vyhodnocení do zprávy (předpoklad 10/2023 -  05/2026)
• 4. etapa: 12 měsíců + 6 měsíců na vyhodnocení do zprávy (předpoklad 06/2026 -  05/2027)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí dálnice D35 v úseku Janov -  Opatovec.

Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže 
v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho Činnosti následuj ící dokumentaci:

• Projekt hydrogeologických prací

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a 
veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, 
a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele nepoužije se. Pro změnu sub- 
zhotovítele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě á Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující nepoužije se.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: 
nepoužije se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislostí se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející vety je dále konzultant s objednatelem povinen 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracováni osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel Četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
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Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích 
jednotlivých příloh, nejsou-lí součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jej ího uveřejnění 
v registru smluv,

2. Tuto smlouvu je možno ukončiL za podmínek stanovených v Rámcové dohodě,

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely 
Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část 
Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky
3. Soupis prací
4. Seznam podzhótovítelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejích elektronický 
originál,

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz Čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRA NSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Z a PR A G O PR O JEK T, a.s. 
na základě plné m oci

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.21 14:59:40 
+ 02'00'
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Příloha c. 1, ke Smlouvě c. 11PT-003487 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ



Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění
Popis/Činnost m.j. počet
1. etapa - přípravná a projekční (10 + 2 měsíců)

1 přípravné práce
1.1 přípravné práce, evidence prací, rešerše geol. prozkoumaností kpl 1

přípravně práce celkem
2 záměr úrovně hladin

2.1 HG vrty (9 ks), lx  měsíčně ks 90
2.2 domovní studny (18 ks), l x kvartálně ks 72
2 3 instalace dataloggeru, baroíoggeru (5+1 ks) ks 6
2.4 datalogger (pronájem 10 měsíc, 5 ks) kpl 1
2.5 barologger (pronájem 62 měsíců, 1 ks) kpl 1
2.5 datalogger, barologger (údržba, 10 měsíců, 6 ks) kpl 1
2.6 prameny, vodoteče (8 ks), lx kvartálně ks 32

záměr úrovně hladin celkem
vyhodnocení a řízení prací

3.1 administrace, sled a řízení měsíc 7
3.2 dopravní náklady km 5000
3.3 zajištění dat ČHMÚ kpl 1
3.4 vyhodnocení prací kpl 1
3.5 zpráva za etapu, reprodukce kpl 1

vyhodnoceni a řízení prací celkem
1. etapa celkem

2, etapa - před zahájením výkopových prací (3 + 2 měsíce)
4 pasportizace

4.1 pasportizace nových studní (40 ks, odborný odhad) ks 40
4.2 zajištění souvisejících liydrgeologických a hydrologických dat kpl 1

pasportizace celkem
5 záměr úrovně hladin

5.1 HG vrty (9 ks), lx měsíčně ks 27
5.2 domovní studny (37 ks), lx  měsíčně + (20 ks), jednorázově ks 131
5.3 datalogger (pronájem 3 měsíce, 5 ks) kpl 1
5.4 datalogger, barologger (údržba 3 měsíce, 6 ks) kpl 1
5.5 prameny, vodoteče (8 ks), lx  kvartálně ks 8

záměr úrovně hladin celkem
6 odběr vzorků, měření

6.1 odběr vzorku podzemní vody dynamicky (9 vzorků) ks 9
6,2 odběr vzorku podzemní vody staticky (57 vzorků) 57
6.3 odběr vzorku povrchové vody (8 vzorků) ks 8

6 .4 terénní měření multisbndou (9 + 57 + 8 měření) ks 74
odběr vzorků, měřeni celkem

l i l i analytické práce
7.1 úplný fyzikálně chemický rozbor ks 74
7.2 TOC ks 74
7.3 C10-C40 ks 74
7.4 TOL-BTEX ks 74

analytické práce celkem
8 vyhodnocení a řízení prací

8.1 administrace, sled a řízení měsíc 8
8.2 dopravní náklady km 2500
8.3 zajištění dat ČHMÚ kpl 1
8.4 vyhodnocení prací kpl i
8.5 zpráva za etapu, reprodukce kpl í

vyhodnocení a řízení prací celkem



2. etapa celkem

3. etapa - v průběhu stavebních prací (32 + 3 měsíce)
9 záměr úrovně hladin

9.1 HG vrty (9 ks), lx měsíčně ks 288
9,2 domovní studny (20 ks), lx  měsíčné ks 640
9.3 instalace dataoggeru (5 ks) ks 5
9.4 datalogger (pronájem 32 měsíců, 10 ks) kpl 1
9.5 dataloger, barologger (údržba 32 měsíců, 11 ks) kpl 1
9.6 prameny, vodoteče (8 ks), lx kvartálně ks 121

záměr úrovn ě  h ladin celkem
10 odběr vzorků, měření

10.1 odběr vzorku podzemní vody dynamicky (54 vzorků) ks 54
10.1 odběr vzorku podzemní vody staticky (60 vzorků) ks 60
10.2 odběr vzorku povrchové vody (48 vzorků) ks 48
10,2 terénní měření multisondou (54 + 60 + 48 měření) ks 162

odběr vzorků, měření celkem
, n analytické práce
i l i úplný fyzikálně chemický rozbor ks 162
11.2 TOC ks 162
11.3 C10-C40 ks 162
11.4 TOL-BTEX ks 162

analytické práce celkem
12 vyhodnocení a řízení prací

12.1 administrace, sled a řízení měsíc 32
12.2 dopravní náklady km 25000
12,3 zajištění dat ČHMÚ, ostatní informační zdroje kpl 3
12.4 vyhodnocení prací (3 zprávy) kpl 3
12.5 roční zpráva, reprodukce (2 zprávy) kpl 2
12,6 zpráva za etapu, reprodukce kpl 1

vyhodnoceni a řízení prací cellcem
3. etapa Celkem

4. etapa - po dokončení stavebních prací (12 + 6 měsíců)
13

13.1 HG vrty (9 ks), 1 x kvartálně ks 36
13.2 domovní studny (10 ks), lx  kvartálně ks 40
13.3 datalogger (roční pronájem, 10 ks) ks 1
13.4 dataloger, barologger (roční údržba, 11 ks) ks 1
13.5 prameny, vodoteče (8 ks), 2x ročně ks 16

záměr úrovně hladin celkem
14

14.1 odběr vzorku podzemní vody staticky (5 vzorků) ks 5
14.2 odběr vzorku povrchové vody (8 vzorků) ks 8
14.3 terénní měření multisondou (5 + 8 měření) ks 13

odběr vzorků, měření celkem
15 analytické práce

15.1 úplný fyzikálně chemický rozbor ks 13
15.2 TOC ks 13
15,3 C10-C40 ks 13
15.4 TOL-BTEX ks 13

analytické práce celkem
16 vyhodnoceni á řízěn í prací

administrace, .£ měsíc 12jDoaessat.. — ..... km 7000
+ 0 2 . 0 0 kpl 1

16.4 vyhodnocení prací kpl 1
16.5 závěrečná zpráva, reprodukce kpl 1



Příloha č. 2 kc Smlouvě č. I IPT-003487 objednatele

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Dílo bude realizováno v souladu s projektem geotechnického průzkumu konkrétní stavby dle 
Smlouvy o dílo a dále v rozsahu stanoveném v Technickém předpisu TP 76, část A, B, C, jehož 
úplné znění je k dispozici 11a www.pipk.cz.

Dílo bude realizováno v souladu s Vyhláškou č. 369/2004 Sb.

http://www.pipk.cz


Příloha č. 3, ke Smlouvě c. 11PT-003487 objednatele

SOUPIS PRACÍ



není součástí plnčni 
není součásti plněni 
není součástí plněni 
není součásti plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plněni 
není součásti plnění 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnění 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součásti plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 

není součástí plněni 

není součástí plnčni

není součásti plnčni 
není součásti plnění 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnění 
není součásti plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnění 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnění 
není součástí plnění 
není součástí plnění 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součásti plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plněni 
není součásti plněni

neni součástí plnčni 
není součástí plnčni 
neni součásti plnění 
neni součásti plněni 
není součásti plněni 
neni součástí plnčni 
není součástí plnčni 

neni součásti plnčni 

neni součástí plněni

není součástí plněni 
není součástí plněni 
není součásti plnčni 
neni součástí plnčni 
není součástí plnčni 
není součástí plnění 
není součásti plnčni

neni součástí plnění

neni součásti plnčni

není součástí plnčni

dílčí Hiezisoučet - pol. 6. bez DPH 13 263 79tí Kř

není součástí plnčni 
neni součástí plněni

není součástí plnčni

neni součástí plnčni

neni součásti plnčni
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CENA CELKEM  BEZ D PIl 15 330 703 Kč
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07 250 Kč 

í) Ke 

0 Kč 

0 Kč 
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13 263 796 KE 

n kč  

(1 Kč

1 332:000 KČ
1 999 657 Kč

n p i i

14 i 23 Kč 

0 KČ 

0 Kč 

0 Kč 
0KČ

2 7K 5107 KE 

6 Kč 

0KČ
270 720 Kč 

419 928 Kč

Celkem  včetně DPH  

Hl 373 Kč 

Ó KE 

0 Kč 

0 Kč 

0 Kč

16 049 193 KČ 

0 Kč 

0 Kč

1 6 1 1 720 Kč

Z 410 585 K i

[6 662 703 Kč 3 4 9 0 1 6 8  Kč 20  161 871 Kč

retk em  bez DPH 16 662 703 Kč

DPH 3 499 168 KE

Celkem  včeitič DPH 2 0 1 6 1 8 7 1  K č

Zhotov! lei Yy plili inod ře olia rven 6 čásí i t c itů

Nabídku podává: Společnost PRAGÓPtlOJICKŤ/AZ C E O  -  RD G TP iřetln ídt a  velkých s la r d i PK 2020

tíéní součástí plnčnl 

není součástí pilířuj 
nešli součástí ptnčni

není součástí plnění 
není sou&slí plncni 
není součástí plncni 
není součástí plncni 
není součástí plnčnl 
není součástí pln ční

oční součásti pln ční 
není součásti plučrrí



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 11PT-003487 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO - RD GTP sřcdních a velkých staveb PK 2020 
Zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: KRyšánce 1668/16, 147 54Praha4 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434, 

Člen společnosti: AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Kořenského 1262/40, 703 00 Ostrava - Vítkovice 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9916,

jakožto zhotovitel služby „D35 Janov - Opatovec, monitoring vodních zdrojů", v souladu s požadavky § 105 odst 1 
zákona Č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

ÁQH s.r.o.
IČ: 27135161
Sídlo: Socháňova 1133/3, 163 00 
Praha Řepy

Geologické práce v oboru 
hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
IČ: 48111767
Sídlo: V Cibulkách 406/5, Košíře, 
150 00 Praha 5

Geologické práce v oboru 
geofyzika

Stavební geologie - IGHG, spol. s 
r. o.

IČ: 47051175

Sídlo: Tachlovíce 7, PSČ 252 17
Jádrové vrtání

GEMATEST spol. s r.o.
IČ: 47541695

Sídlo: Dr. Janského 954, 252 28 
Černošice

Laboratorní zkoušky

CONSULTEST s.r.o.
IČ: 25346784
Sídlo: Veveří 331/95, Veveří, 602 
00 Brno

Laboratorní práce

TERRATEST s.r.o.
IČ: 63995735
Sídlo: Za Školou 10,25089 Lázně 
TouŠeň

Vrtné práce



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 11PT-003487 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJERT/ÁZ GEO - RD GTP sředních a velkých staveb PK 2020 
Zastoupená správcem společnosti společností P RAG O PRO J E K.T, a.s. 
se sídlem: K RyŠánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Člen společnosti; AZ GEO, s.r.o.
se sídlem: Kórenského 1262/40,703 Ó0 Ostrava - Vítkovice 
IČO: 25358944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílC, vložka 9916,

jakožto zhotovitel služby „035 Janov - Opatovec, monitoring vodních zdrojů11, (dále jen „zhotovitel1'), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Janov - Opatovec, 
monitoring vodních zdrojů11.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

Inženýrská geologie — geolechníka — odpovědný 
řešitel úkolu
Hydrogeolog

Hydrogeolog

Hydrogeolog

Geofyzik

Geotechnik podzemních staveb

Geotechnik podzemních staveb

Zeměměřičské činnosti



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 11PT-003487 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 11 PT-003487 

Číslo smlouvy zhotovitele: [doplní zhotovítdl

ISPROFIN/ISPROFOND: 553 154 0008 
Název související veřejné zakázky:

„D35 Janov - Opatovec, monitoring vodních zdrojů“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací |bllde doplněno] 
(dále jen „Objednatel14),

a

jméno/název: | doplní zhotovitel]
se sídlem:
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel] 
(dále jen „Zhotovitel44)

U
1]
■1]

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění:
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka):

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění:

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písni, b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [btldfidoplněno podlepo třeli y]
V Prazl dne________________ V Praze| dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 23.09.2022 12:36:36 +02:00



PRAGOPROJEKT, a. s. PRAGOPROJEKT_ \!

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.
sc sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 
72 387
zastoupená předsedou představenstva

(dále jen ../m ocnitel” ), tímto

z ni o c ň u j e

zaměstnankyni společnosti PRAGOPROJEK T, a.s., 

pí.!
bytem Na Poustkách 2129/3, PSČ: 143 00 Praha 4, číslo OP: 205 661 215.
(dále jen ..zm ocněnkyně”),

aby za /.mocnitele:

v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisu, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci, 
elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocnitcli na základě smluv uzavřených 
/mocnitelem,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitelc elektronicky podepisovala 
doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svojí kvalifikaci a které 
podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny 
společníky zadavateli,
v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za 
společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitelc elektronicky podepisovala 
smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám, 
elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti 
elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu 
smlouvy o sdružení,
elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti 
postupu zadavatele, vzdávala sc práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva 
podat námitky,
zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 45001



PRAGOPROJEKT, a. s.

elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které 
nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná sc zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na 
subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitcl je  účastníkem smluvního 
vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli 
však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

PRAGOPROJEKT

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 17. 2. 2021 Za zmocnitclc:

pře- 'sedá představenstva 
PRa GOPROJF.KT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 1 7. 2. 2021

zmocněnec



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 136868311-8916-210322134516, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: __________  _________ -notářka
Pracoviště: Notář
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021

136868311-8916-210322134516

Digitálně podepsal:
Datum: 23.09.2022 12:36:48 +02:00


