

Dílčí objednávka č. 11– Dílčí smlouva č. 11 na základě Rámcové dohody č.
DOH/40/05/003615/2021

Analýza rozvojových požadavků THMP II

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických
činností Magistrátu hl. m. Prahy
zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: XXXXXXXXXX
oprávněná osoba: Mgr. Jiří Károly

POSKYTOVATEL:

Marbes s.r.o.

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí PSČ: 326 00, Plzeň
zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373
bankovní účet: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Dvořák

(dále též „**Smluvní strany**“)

Vážení,

na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi hlavním městem Prahou a společností Marbes s.r.o. ze dne 15.12.2021 č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „Smlouva“) u Vás objednáváme níže uvedené.

Ing. Miroslav
Dvořák

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Dvořák
Datum: 2022.10.07
10:11:36 +02'00'

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat ve Smlouvě uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Detailní specifikace požadovaných Služeb:

Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále jen THMP) užívá systém pro evidenci, správu a údržbu veřejného osvětlení postavený na platformě PROXIO, který byl vytvořen na základě 3. Dílčí smlouvy uzavřené k rámcové dohodě č. DOH/40/04/003463/2018.

Předmětem plnění je analýza a návrh řešení dosud nevyjasněných požadavků na rozvoj, které nebyly zařazeny do projektu rozvoje systému na základě dílčí smlouvy č. 4 k Rámcové dohodě č. DOH/40/05/003615/2021.

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí objednávky.

Seznam a popis rozvojových požadavků tvoří samostatnou přílohu č. 2 této dílčí objednávky ve formě dokumentu „Proxio_2_VO-doplnění požadavků-FINAL.pdf“.

2. Předpokládaný rozsah Služeb v hodinách + cena za jeden člověkodenní poskytování služeb v Kč bez DPH, jak je pro poskytovatele uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy

Název pozice	Počet MD (1MD=8h)	Cena v Kč bez DPH za jednotku (člověkodenní=MD)	Celková cena
Vedoucí projektu	5	15 000	75 000
Konzultant senior	19	14 000	266 000
Konzultant junior	0	12 000	0
Softwarový analytik	4	14 400	57 600
Programátor senior	0	11 200	0
Programátor junior	0	9 000	0
Celkem bez DPH			398 600
DPH			83 706
Celkem včetně DPH			482 306

Cenu včetně DPH zaplatí Objednatel Poskytovateli na základě faktury, kterou vystaví Poskytovatel po předání a převzetí plnění Objednatelem.

3. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb:

Návrh cílového konceptu bude zpracován poskytovatelem do 15 týdnů od objednání za podmínky poskytování průběžné součinnosti ze strany objednatele. Tato Dílčí objednávka je účinná do 31.01.2023.

Předpokládaný harmonogram:

Termín T je datum objednání, číselné údaje jsou v týdnech.

Fáze projektu	Od	Do	Požadovaná součinnost
Přípravná fáze – definování projektového týmu, sestavení komunikační matice, upřesnění harmonogramu a naplánování analytických schůzek	T	T+4	Vedoucí projektu za THMP
Analytická fáze – interview s klíčovými pracovníky THMP s cílem vyjasnit a upřesnit požadované rozvojové požadavky	T+5	T+8	Klíčové pracovníci THMP
Zpracování cílového konceptu a předložení k připomínkám	T+9	T+10	-
Připomínková fáze	T+11	T+12	Klíčové pracovníci THMP
Zpracování připomínek a předložení finální fáze ke schválení	T+13	T+14	-
Závěrečná akceptace	T+15	T+15	Vedoucí projektu za THMP

4. Stanovení akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

Plnění bude akceptováno jednorázově po předání cílového konceptu podpisem akceptačního protokolu.

5. Kontaktní osoba pro účely dílčí smlouvy

Petra Oškerová

Projektový manažer



Za Objednatele:
V Praze dne

Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností MHMP

Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Poskytovatele:
V Praze dne

Ing. Miroslav Dvořák
jednatel

Potvrzení Dílčí objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou.

Příloha č.1 (popis řešení)

Předmět plnění

Předmětem dílčí objednávky jsou služby spojené s analýzou a návrhem řešení (cílový koncept) dosud nevyjasněných požadavků THMP na rozvoj systém pro Evidenci, správu a údržbu veřejného osvětlení dle dokumentu „Proxio_2_VO-doplnění požadavků-FINAL.pdf“, který tvoří přílohu č. 2 této dílčí objednávky.

Požadavky mohou být v rámci analýzy a se souhlasem objednatele dále upřesněny, doplněny či vyřazeny.

Vymezení rozsahu implementace:

Předmětem plnění je provedení analytických, projektových a konzultačních prací, jejichž výstupem bude zpracování cílového konceptu rozvoje systému pro Evidenci, správu a údržbu městských technologií II.

Součástí plnění bude detailní analýza a vyjasnění požadavků z hlediska realizovatelnosti, pracnosti a možných rizik. Výstupem cílového konceptu bude kromě detailního popisu řešení mj. také indikovaná cena a harmonogram realizace.

Analýza bude provedena formou konzultací s pověřenými pracovníky společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Cílový koncept bude zpracován ve struktuře:

- Úvod
- Výklad pojmů a seznam zkratk
- Manažerské shrnutí
- Cíl a výchozí podmínky projektu
- Návrh řešení
 - Verifikovaný seznam požadovaných rozvojových a změnových požadavků
 - Detailní popis funkcionality řešení včetně výstupů
 - Doporučení na metodická a organizační opatření
 - Požadavky na součinnost vč. případných požadavků na HW/SW, zálohování, bezpečnost
 - Požadavky na součinnost
- Návrh etap a harmonogram projektu
 - Popis etap a harmonogram realizačního projektu
 - Organizace a řízení projektu
- Kalkulace předpokládaných nákladů na realizaci
 - Stanovení předpokládaných cen jednotlivých etap projektu

Způsob realizace

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení projektu. Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů bude vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran.

Vlastní analýza bude provedena formou interview s klíčovými pracovníky THMP.

Následně bude zpracován návrh cílového konceptu, který bude předložen objednateli a k připomínkování.

Připomínky objednatele budou zapracovány a cílový koncept bude předložen objednateli ke schválení a akceptaci.

Plnění bude akceptováno jednorázově po předání cílového konceptu podpisem akceptačního protokolu.

Součinnost objednatele

Objednatel zajistí průběžně či v termínech, které budou upřesněny v zápisech vedení projektu, následující součinnost:

- Součinnost odpovědných pracovníků THMP při předávání požadavků a konzultování návrhu řešení, tito pracovníci budou mít vytvořeny organizační, časové i materiální podmínky a budou vybaveni potřebnými kompetencemi.
- Poskytování informací nutných pro účely plnění projektu v požadovaných termínech,
- Před zahájením projektu definování osoby zadavatele, která bude zodpovědná za předávání požadavků na pracovníky Marbes s.r.o. a za přebírání výsledků práce (podpis předávacích a akceptačních protokolů).

Příloha č.2 (Seznam rozvojových požadavků)

Samostatný dokument „Proxio_2_VO-doplnění požadavků-FINAL.pdf“ (49 stran)