SMLOUVA O DILO ¢&. 1452316

o dodavce projektovych praci a inzenyrské ¢innosti, uzaviena podle § 2586 az § 2622 a § 2631 az § 2635
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,obansky zdkonik*),

mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

Objednatel :

Se sidlem :
Zastupce ve vécech smluvnich :

Zastupce ve vécech technickych :

Bankovni spojeni :

IC:

DIC:

(déle jen "objednatel")
Zhotovitel :

Adresa :

Sidlo spole¢nosti :

Zastupce ve vécech smluvnich :

Ke smluvnimu jednani povéten :

Zastupce ve vécech technickych:

Bankovni spojeni :
ICO :

DIC:

(dale jen "zhotovitel")

Cl.1 Smluvni strany

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tabor
Ing. Milan Mika, teditel spolecnosti
Michal Svitak — technik VST

Ceska spofitelna, a.s., Ceské Budg&jovice
¢islo uctu: 6820472/0800

26069539

CZ26069539

AQUA PROCON s.r.o.
projektova a inzenyrska spolecnost

divize Praha,
Dukelskych hrdint 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140

Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Brné, oddil C, vlozka 6597

tel. : 541 426 011, fax : 541 426 012

Ing. Josef Sebek, MBA, jednatel a feditel spole¢nosti
Ing. Radovan Haloun, CSc., feditel divize Praha

Ing. Radovan Haloun, CSc., Ing. Daniel Kozicky
KB Brno-venkov, ¢.a. 27-8607360287/0100

46964371
CZ46964371

CL 2 Piedmét smlouvy

2.1 Na zakladé zpracovanych piedchozich stupriit PD a poZadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k
provedeni projektovych praci dle €l. 2 a 3 této smlouvy na akci:

» Tdbor - odvodnéni lokality Klokoty, ul. kpt. JaroSe“

2.2 Piedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zhotovitel bude piipraven na vyzvu zhotovitele zkontrolovat spravnost a tiplnost zpracovani vykazu
vymeér a soupisu praci uchazeci na zhotovitele stavby.

Objednatel se zavazuje za fadné (tj. bez vad a nedod¢lkll) a véas provedené dilo zaplatit sjednanou
cenu.

ClL. 3 Rozsah a obsah dila

Rozd¢leni ¢innosti:
Zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby (ZD) vcetné projednani se vSemi dotCenymi
ucastniky
Vykaz vymér a soupis praci véetné podrobnych vypocta kubatur

Rozsah stavby (poptipadé staveb nebo jinych Cinnosti), kterd je predmétem dila dle této smlouvy, je
vymezen podklady pfedanymi objednatelem zhotoviteli

Cistopisy projektové dokumentace dle bodu 3.1 budou piedany v poétu 6 vyhotoveni + 1x na CD.
Kontrolni propocet stavby bude ptedan v 1 vyhotoveni v pisemné podob¢ a 1x na CD.

Mimo vlastni vypracovani zadavaci dokumentace je soucéasti predmétu dila i provedeni vSech
¢innosti nezbytnych pro fadné zpracovani zadavaci dokumentace a to zejména:

3.5.1 Zabezpeceni vSech vstupnich podkladii nezbytnych pro vypracovani zadavaci dokumentace
pro vybér zhotovitele stavby kromé geodetického zaméfeni tzemi a stavajici kanalizace,
ptipadné dalSich pruzkumnych praci (inzenyrsko-geologicky prizkum a hydrogeologicky
pruzkum) a kromé zaji$téni napojovacich bodu pro kanaliza¢ni ptipojky

3.5.2 Koordinace vsech souvisejicich projektovych praci

V ptipadé€ potieby objednatele na vyssi pocet tisténych vyhotoveni jednotlivych svazki je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dodat objednateli v terminu dohodnutém ob&éma smluvnimi
stranami pozadovany pocet vyhotoveni za tthradu nepiesahujici ndklady na reprografické prace.

Cl. 4 Cas plnéni, misto plnéni

Mistem plnéni zakazky je sidlo objednatele v Tabote, Kosova ul. 2894.

Zadavaci dokumentace dle bodu 3.1 bude objednateli pfedana k projednani v nasledujicich
terminech:

do 30. 4. 2017

Objednatel se zavazuje pristoupit na prodlouZeni terminu plnéni formou smluvniho dodatku jen
Vv ptipadé, Ze pficina této casové prodlevy nelezi na strané zhotovitele.

Na strané zhotovitele je divodem k prodlouzeni terminu nepfedani podkladi v rozsahu a v terminech
dle bodu 7.1 této smlouvy a dale pouze ptipad tzv. vyssi moci objednatelem uznany.

Ukonc¢enim praci (celé dodavky) se rozumi Gplné dokoncéeni praci, podepsani zapisu o predani a
prevzeti zakazky.

Terminem dokonceni ZD se rozumi den, kdy dojde Kk pisemnému protokolarnimu odsouhlaseni
kompletni ZD objednatelem.

Termin pfedani schvalené ZD je zavisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti objednatele
dohodnutych ve smlouvée. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni
zhotovitel v prodleni s plnénim zavazku.
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4.8

4.9

Nedojde-li mezi stranami Kk jiné dohodé, prodluzuje se termin piedani ZD o dobu shodnou
s prodlenim objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

Zhotovitel je opravnén k ptimétenému prodlouzeni lhtt dle bodu 4.2 v téchto piipadech:

4.9.1 Dojde-li kprodleni pro netcast objednatele na jednanich, kde jsou zhotovitelem
nezastupitelni.

4.9.2 Pokud nepfeda objednatel dohodnuté podklady dle ¢l. 7 (soudinnost objednatele) této
smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak.

4.9.3  Pokud dojde ke zvyseni rozsahu dila oproti této smlouvé o dilo a nebude-li dohodnuto jinak.
4.9.4  Pokud k prodleni dojde z jinych prokazatelnych divodu nelezicich na strané zhotovitele.

495 Dodatecné pozadavky objednatele na zménu nebo upravu ZD jiz zpracované a odsouhlasené
jsou diivodem pro zménu terminu dokonceni, pokud se strany nedohodnou jinak.

4.10 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na vypracovani dila a fadn€ v nich pokracovat nejpozdéji do 7

dnt ode dne podpisu smlouvy.

4.11 Pokud zhotovitel prace na vypracovani dila nezahaji ani ve 1huté tticeti dnti od dne, kdy mél prace

zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

4.12 Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i pfed sjednanym terminem dokonceni a objednatel je povinen

51

52

53
5.4

55

5.6

diive dokoncené dilo pievzit a zaplatit.

CL 5 Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila podle ¢l. 2 a 3 této smlouvy o dilo je stanovena dohodou na zaklad¢ nabidky
zhotovitele, ktera byla zpracovana podle podminek objednatele.

Smluvni cena pro nize uvedené dil¢i ¢asti dila je stanovena jako cena nejvyse pfipustna v pfedmétu
v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dilo:

Projektové prace:

IDokumentace pro vybér zhotovitele stavby 155 024,00 K¢

K cené za dilo bude pripocitano DPH dle platnych zakonti v pribéhu zpracovani dila.

Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému vcéasnému

vypracovani tendrové dokumentace. Cena obsahuje mimo vlastni vypracovani ZD zejména i naklady

na.

5.4.1 Konzulta¢ni a poradenskou ¢innost

5.4.2 Studium a zajiStovani potiebnych podkladt

5.4.3 Organizacni a koordina¢ni ¢innost pfi zpracovani ZD

5.4.4 Poplatky spojené s podavanim pfipadnych nezbytnych zadosti

5.4.5 Projednani ZD s dotéenymi organy a organizacemi a zpracovani a respektovani jejich
ptipominek v obsahu ZD.

Sjednana cena obsahuje i pfipadné naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodafstvi a to az do
terminu dokonc¢eni ZD sjednaného ve smlouve a je proto kone¢na.

Zmena sjednané ceny je mozna pouze:
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

5.6.1 Pokud dojde ke zménam, doplnkiim nebo rozsifeni pfedmétu dila na zakladé pozadavku
zadavatele

5.6.2  Pokud v prib&éhu provadéni dila dojde ke zm&nam sazeb dané z pfidané hodnoty

5.6.3  Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych ptfedpist a
norem, které maji prokazatelny vliv na prekroceni ceny.

Zpisob sjednani zmény ceny:

57.1 Nastane-li nektera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny a piedlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

5.7.2  Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

5.7.3  Objednateli vznikd pravo na snizeni sjednané ceny teprve Vv pripadé, ze zména bude
odsouhlasena zhotovitelem.

5.74  Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych témito v§eobecnymi obchodnimi podminkami, pfedev§im odsouhlasenim
ze strany objednatele.

CL. 6 Zaplaceni ceny

Smluvni strany se dohodly na thrad¢ praci formou dil¢ich splatkovych faktur za jednotliva dil¢i
plnéni v cené za ¢innosti v dohodnutych terminech. Zalohy nebudou zhotoviteli poskytovany.

Cena za dilo bude hrazena pribézné na zakladé faktur (danovych dokladit) vystavenych zhotovitelem
po schvaleni Cistopisu objednatelem ve vysi 100 % z ceny dle ¢l. 5.2.

Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na zakladé¢ dil¢ich faktur zhotovitele, které budou mit nalezitosti
danového dokladu ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. Jejich thradu provede objednatel
bezhotovostnim pievodem ve prospéch bézného uétu zhotovitele dle ¢l. 1 smlouvy. Splatnost
danovych dokladt se sjednava 21 dni od data doru¢eni daniového dokladu objednateli.

Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dnii ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury
ale po terminu, ktery je na fakture uveden jako den splatnosti.

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele nebo tieti den
po jejim doporu¢eném odeslani zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fakturu tak, aby
byla objednateli doruCena nejpozdéji desaty pracovni den nasledujiciho mésice po splnéni
ptislusného tkonu.

Pozada-li objednatel pisemné zhotovitele o prodlouZeni splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této
zadosti vyhovét za podminek, ze zadost o prodlouzeni neobsahuje 1htitu prodlouzeni delsi jak 30 dni.

Pokud objednatel bude v prodleni s thradou faktury o vice jak 30 dnt, je zhotovitel opravnén pierusit
prace na vypracovani dila az do doby zaplaceni a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel
v prodleni s uhradou prodlouzit termin dokonceni.

Cl. 7 Soudinnost objednatele

Objednatel pteda zhotoviteli nejpozdéji pii podpisu smlouvy nasledujici podklady:
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

Veskerou projektovou dokumentaci, kterou ma k dispozici

Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni vSech dil¢ich staveb vcetné kompletni dokladové
¢asti a pravomocného stavebniho povoleni

Objednatel bude v pribéhu zpracovani dokumentace piedavat soufadnice napojovacich bodu pro
domovni kanaliza¢ni pfipojky v terminech dle pozadavkl zhotovitele.

Pro projednani a schvalovani ZD se predpokladd, ze se objednatel pisemné vyjadii zhotoviteli
k pfedlozené ZD nebo jejim dil¢im ¢astem nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od ptedani pfislusné
verze ZD nebo jeji dil¢i ¢asti k projednani.

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které v pribéhu piipravy

stavby ziskd a které by mohly ovlivnit prabéh provadéni dila. Tyto informace a podklady ptfeda
objednatel neprodlen¢ po jejich ziskani.

Objednatel zajisti soucinnost s provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury tak, aby
provozovatel ptedal zhotoviteli podklady, které spadaji do jeho kompetence v terminech sjednanych
obéma smluvnimi stranami.

Objednatel zajisti potiebnou soudinnost s povéfenymi zastupci obce tak, aby objednatel mohl splnit
predmét dila ve sjednanych terminech.

Objednatel na zaklad¢ vyzvy zhotovitele vystavi dohodnuta potvrzeni a Zadosti pro organy statni
spravy, pokud jejich vystaveni nespada do kompetence zhotovitele.

CL 8 Pribéh zpracovani dila

Kontrolni dny:

8.1.1  Pro ucely kontroly priibéhu zpracovani ZD organizuje zhotovitel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadeéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat mésicné. Zhotovitel je
povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemn¢ a nejméné pét dni pred jeho konanim.

8.1.2  Kontrolnich dnil jsou povinni se zicastnit zastupci objednatele a zastupci zhotovitele. Kazda

ze stran ma pravo si prizvat na kontrolni den i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

8.1.3  Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového
a vécného plnéni, pfipominky a podnéty a stanoveni ptipadnych napravnych opatieni a
ukoli.

8.1.4  Zhotovitel potizuje z kontrolniho dne zaznam o jednani, ktery pisemné preda vSem
zucastnénym.

8.1.5 Zhotovitel je povinen archivovat veskeré zapisy z kontrolnich dnii véetné ptipadnych dalSich
dokumentu, které byly pfedmétem jednani.

Zaverecné projednani:

8.2.1 Pred ukonCenim praci na zpracovani ZD je Zhotovitel povinen zabezpecit zavérecné
projednani ZD s Objednatelem.

8.2.2 O vysledku tohoto projednani pofidi zhotovitel pisemny zaznam.

8.2.3  Pfipominky ze zave€retného projednani musi do konecné verze ZD zapracovany, jinak ji
nelze povazovat za dokoncenou.

8.3 Pokyny objednatele:
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.3.1

8.3.2

Pii vypracovani ZD postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se pfedmétného dila a upozorniujici na
mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednatelem
Kk vypracovani dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pti vynaloZeni odborné
péce.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci:

8.4.1

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii zpracovani dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Veskeré odborné prace na zadavaci projektové dokumentaci musi vykonavat pracovnici zhotovitele
nebo jeho subdodavateli majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen dolozit.

Podminky, za kterych je mozné povéfit zpracovanim ZD nebo jeji Casti jinou osobu (subdodavatele):

8.6.1

8.6.2

8.6.3

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim nékteré z ¢asti dila jinou osobu (subdodavatele).
V tomto ptipade vSak zhotovitel odpovida za Cinnost subdodavatele tak, jako by dilo
zhotovoval sam.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych subdodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ptredlozit objednateli seznam vSech subdodavateld, jejichz podil na
hodnot¢ zakazky tvoii vice jak 10% ceny dila.

Organizace ptedani a ptevzeti ZD:

8.7.1
8.7.2

8.7.3

Mistem piedani a pfevzeti ZD je sidlo Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak
Objednatel je opravnén prizvat k predani a pfevzeti ZD i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

Zhotovitel je povinen na vyzadani Objednatele K ptedani a pievzeti ZD ptizvat své
subdodavatele.

Protokol o ptedani a prevzeti dila:

8.8.1

8.8.2

8.8.3

O prubéhu piedavaciho a ptejimaciho fizeni pofidi zhotovitel zapis (protokol). Povinnym
obsahem ptedavaciho protokolu jsou:

o Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli
e Popis ZD, ktera je pfedmétem piedani a pievzeti
e Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima

Obsahuje-li ZD, ktera je pfedmétem piedani a prevzeti podle nazoru objednatele vady nebo
nedodélky, musi protokol obsahovat i:

e Soupis zjisténych vad a nedodélki

e Dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé jiném zplsobu
narovnani.

V ptipadé, Ze objednatel odmita ZD prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
davody, pro které odmita dilo prevzit.

Vady a nedodé¢lky:
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8.9.1 Vadou se rozumi chyba ve vykresech nebo textové ¢asti zadavaci dokumentace, pfipadné

stanovenymi dot¢enymi organy a organizacemi.
8.9.2  Nedodélkem se rozumi chybéjici ¢ast ZD proti rozsahu sjednanému smlouvou o dilo.
8.9.3  Objednatel neni povinen ptevzit ZD, ktera vykazuje vady nebo nedodélky.

8.9.4  Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélki, pak plati,
ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 15 dnii ode dne, kdy na né
objednatel pisemné upozornil.

8.9.5  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhité odstranit vady nebo nedodélky i v ptipadée, kdy
podle jeho nazoru za vady a nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto
spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

8.10 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a pfejimaciho tizeni zejména tyto doklady:
8.10.1 Sjednany pocet vyhotoveni ZD ve sjednaném rozsahu a ve sjednané forme

8.10.2 Zapisy ze vSech kontrolnich dnti véetn¢ vSech pisemnosti rozhodnych pro vypracovani ZD.

CL.9 Majetkové sankce

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni ZD sjednaného podle smlouvy o dilo, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % za kazdy i zapoc¢aty den prodleni

9.2 Pokud bude objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.3 Zptsob vyuctovani sankci:

9.3.1 Sankci (smluvni pokutu) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyictovani sankce opraviiuje a
zpisob vypoctu celkové vyse sankce.

9.3.2  Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadiit nejpozdéji do 10 dni ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto priipadé
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

9.3.3  Nesouhlasi-li strana povinna s vyt¢tovanim sankce, je povinna pisemné¢ ve sjednané lhuté
sdélit opravnéné strané divody, pro které vyactovani sankce neuznava.

9.34 Sankci lze uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicti ode dne, kdy narok na vyuactovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika
(totéz se vztahuje i na Grok z prodleni).

9.4 Lhuta splatnosti sankci:
9.4.1 Strana povinna je povinna uhradit vyictované sankce nejpozdéji do Ctrnacti dnli ode dne
obdrzeni piislusného vyactovani.
9.5 Omezeni celkové vyse sankci:

9.5.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vyse sankci uplatnénych podle smlouvy o dilo
nesmi piesahnout 20 % z celkové sjednané ceny dila.

9.5.2  Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotCen narok objednatele na nahradu Skody
zpuisobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

CL. 10 Vlastnictvi dila a jeho uZiti
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10.1 Vlastnikem zhotovované zadavaci dokumentace je od pocatku zhotovitel. ZD poziva ochrany
autorskych prav podle zvlastnich pravnich ptedpisii. Dnem zaplaceni ceny dila se vlastnické pravo
k ZD ptevadi na objednatele.

10.2 Do doby ptevodu vlastnického prava k ZD neni zhotovitel opravnén poskytnout ZD (ani jeji dilci
¢ast, zejména rozpocet nebo vykaz vymér), kterd je pfedmétem smlouvy, jiné osob€ k vyuziti bez
pisemného souhlasu objednatele.

10.3 Objednatel je opravnén ZD pouzit pro vSechny ¢innosti spojené s pripravou a naslednou realizaci
stavby nebo jiné Cinnosti, kterd je pfedmétem ZD. Objednatel je opravnén v piipadé potieby
predanou ZD (kazdy jeji svazek) rozmnozovat a pfedat tfetim osobam, ale pouze za ucelem dosazeni
cile, ke kterému je dokumentace urcena.

10.4 Objednatel neni opravnén predat ZD ani jeji Cast tfeti osobé za Ucelem provadéni zmeén nebo
doplnéni ani jako podklad pro vypracovani dal$ich stupni projektové dokumentace.

Cl 11 Zaruky za dilo

11.1 Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy o dilo
a ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané ve smlouvé. Odpovédnost za vady dila se tidi
prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.

11.2 Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani pfedmétu dila bez vad a nedodélkli co do rozsahu a
kvality technického feSeni dila.

11.3 Zarucni doba pro zaruky poskytované dle ¢l. 8 této smlouvy se sjednavd na dobu 60 meésict od
predani dila objednateli. Po tuto dobu ma objednatel pravo pozadovat bezplatné odstranéni zjisténych
vad dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady se rozumi
prepracovani nebo Uprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

11.4 Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny pouzitim podkladt pievzatych od objednatele,
ledaze vady mohl zjistit pii vynaloZzeni odborné péce.

11.5 Odpovédnost zhotovitele za ptipadné vady dila ve smyslu ¢l. 8 této smlouvy zanika v pripadé, Ze
dalsi stupné projektové dokumentace nebo vlastni stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu
s projektovou dokumentaci dle této smlouvy o dilo bez pifedchoziho pisemného odsouhlaseni
zhotovitelem.

Cl. 12 Ostatni ujednani

12.1 Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpiistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouziji tyto
informace K jinym t¢elim nez k plnéni podminek této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je pojistén proti Skodam zplisobenym jeho ¢innosti na Skodu ve vysi 40 mil. K¢. Doklady
o pojisténi predlozi zhotovitel objednateli na jeho vyzadani. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

12.3 Za vys$si moc se povazuji okolnosti majici vliv na vypracovani ZD, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit.
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12.4 Pokud se vyhotoveni ZD za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vzniku vys$§i moci,
strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozad4 druhou stranu o upravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, ktera se divodné odvolala na
vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruéeni
oznameni.

Cl. 13 Zména smlouvy a odstoupeni od smlouvy

13.1 Forma zmény smlouvy:

13.1.1 Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2 Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podle
potadového cisla pfislusné zmény smlouvy.

13.1.3 Zapisy z kontrolnich dnii se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani ptislusnych dodatkl ke smlouvé.

13.1.4 Piedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozde€ji do patnicti dnti
ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2 Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy:

13.2.1 Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
0sobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

13.3 Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni toto smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k podpisu
smlouvy.

13.4 Zpusob odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 Chce-li néktera ze stran od smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez téchto ndlezitosti je odstoupeni neplatné.

13.4.2 Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemn¢ oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

13.4.3 Odstoupeni od smlouvy nastavd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doru¢eno druhé stran¢, pokud druha strana nepopie ve
stanovené lhite¢ divod odstoupeni. V opacném piipadé je dnem uc¢innosti odstoupeni od
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, ktery vyplyne zrozhodnuti
pfislusného organu.

Cl. 14 Zavéreéna ustanoveni

14.1 Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliovat jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi pribézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a ocislovany a pravoplatné
potvrzeny obéma smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaji témuz kontrakta¢nimu rezimu jako
smlouva.
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14.2 Vztahy v této smlouve¢ neupravené se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku ¢. 89/2012
Sb., ptipadné obchodnimi zvyklostmi.

14.3 Smlouva je platna dnem podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, tj. dnem uzavieni.

14.4 Obé smluvni strany se zavazuji, ze neprodlen¢ druhé smluvni strané oznami veskeré zmény v
pfislusnych udajich, uvedenych v €l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, kterd tuto povinnost nesplni,
odpovida za skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

145 Tato smlouva o dilo obsahuje deset stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jeden original.

V Brn¢ dne 10.11. 2016 V Tabote dne 10.11. 2016
Za zhotovitele : Za objednatele :

Ing. Josef Sebek, MBA Ing. Milan Mika

jednatel a feditel spole¢nosti teditel spole¢nosti
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