
SMLOUVA O DÍLO 

„Úřad práce ČR, revitalizace technologického zařízení – chlazení“ 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „Smlouva“)  

 

Smluvní strany 

Objednatel:    Česká republika – Úřad práce České republiky 

sídlo:     Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha   

zastoupena: Ing. Miroslavem Hladílkem, vedoucím oddělení správy 

majetku a investic generálního ředitelství Úřadu práce 

České republiky na základě pověření č. j.: UPCR-

2022/55433-20000403 ze dne 30. 6. 2022 

IČO:     72496991 

kontaktní a fakturační adresa: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha   

bankovní spojení:   Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

číslo účtu:    3782001/0710 

ID datové schránky:   7hazk97 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

Zhotovitel:    DCI Czech a.s. 

sídlo:     Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

zastoupena: Petrem Kysučanem, místopředsedou představenstva a 

Jiřím Poláčkem, členem představenstva 

IČO:     04501624 

kontaktní a fakturační adresa: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:    XXX 

ID datové schránky:   xwaaqsv 

(dále jen „zhotovitel“)  

(společně jako „smluvní strany") 

 

 

 

 



I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu s názvem „Úřad práce ČR, revitalizace technologického zařízení – 

chlazení” přiměřeně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veřejná zakázka”) a nabídky 

zhotovitele. 

1.2 Neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a povinnosti 

smluvních stran dle nabídky zhotovitele, podmínek zadávacího řízení a zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. 

PŘEDMĚT TÉTO SMLOUVY 

2.1 Předmětem plnění této Smlouvy je doplnění a úprava zdroje chladu v objektu Úřadu 

práce ČR – Generální ředitelství (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace pro 

výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby zpracované společností 

NCI CZ ENGINNERING s.r.o., IČO: 28683218 (dále jen „Projektová dokumentace“), 

která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy a dle cenové nabídky zhotovitele, která je 

uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Výkaz výměr“). 

2.2 V případě odchylek Výkazu výměr od Projektové dokumentace má přednost 

Projektová dokumentace. 

2.3 Jedná se o úplné, řádné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

včetně dodávek materiálů, výrobků, strojů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení 

provozuschopného díla, dále všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné zhotovení a dokončení díla 

potřebné (včetně protokolů o předepsaných zkouškách a revizích).  

2.4 Dílo bude provedeno v souladu s platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN a v souladu 

se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. 

2.5 Objednatel se při zhotovování díla plně spoléhá na zhotovitelovu znalost 

odborných a speciálních předpisů.  

 

III. 

POVINNOSTI A PRÁVA ZHOTOVITELE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou 

péčí, potřebnými odbornými znalostmi a vlastním jménem. Při realizaci předmětu plnění 

je zhotovitel vázán obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud 

nejsou v rozporu s platnou legislativou České republiky. 



3.2 Zhotovitel je povinen předat předmět plnění dle této Smlouvy v prvotřídní kvalitě. 

3.3 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o důvodech bránících 

provedení nebo dokončení díla ve stanoveném rozsahu nebo termínu. 

3.4 Zhotovitel je povinen informovat na výzvu (e-mail) objednatele o stavu plnění této 

Smlouvy, a to nejpozději do tří pracovních dnů od doby, kdy byl k poskytnutí této 

informace vyzván. 

3.5 V případě, že objednatel předá zhotoviteli určité podklady a informace pro plnění 

předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen je použít pouze ke splnění předmětu této 

Smlouvy. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že stavbyvedoucím bude Ing. Tomáš Kawulok. Zhotovitel je 

povinen oznámit případné personální změny na pozici stavbyvedoucího 

objednateli. Zhotovitel je povinen relevantními doklady doložit objednateli, že 

navrhovaný nástupce stavbyvedoucího splňuje požadavky na kvalifikaci 

stanovené objednatelem v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Změnu je 

možné provést až po předchozím písemném souhlasu objednatele.  

 

IV. 

POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli potřebné podkladové materiály, informace a 

údaje nutné k provedení předmětu této Smlouvy. 

4.2 Objednatel nepřebírá odpovědnost za materiál a stroje zhotovitele používané při 

instalaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

 

V. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo dle této Smlouvy v celém rozsahu ve 

lhůtě do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.  

5.2 Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo protokolárně předáno 

staveniště objednatelem a zhotovitelem staveniště převzato. 

5.3 Lhůta dle bodu 5.1 této Smlouvy je závazná při jakýchkoliv klimatických podmínkách, 

přičemž zhotovitel je povinen zajistit dodržení technologických postupů dle ČSN.  

5.4 Místem plnění je budova Generálního ředitelství Úřadu práce ČR na adrese 

Dobrovského 1278/25, Praha 7. 

 



VI. 

STAVENIŠTĚ 

6.1 K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván písemně (elektronicky) objednatelem, a to 

nejpozději 5 pracovních dnů po účinnosti této Smlouvy a nejpozději 3 pracovní dny 

před dnem předání a převzetí staveniště. 

6.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Za den předání 

staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu 

zástupci obou smluvních stran. 

6.3 Náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v celkové ceně díla dle této Smlouvy. 

6.4 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a opatření na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným příslušnými předpisy. 

6.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 

osob pohybujících se v budově a provést veškerá možná opatření k zabránění vstupu 

nezúčastněných osob na staveniště. 

6.7 Zhotovitel zajistí na svoje náklady likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti 

s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace 

škodlivých vlivů na životní prostředí. 

6.8 Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště se nachází v administrativní budově, kde 

probíhá obvyklý provoz. 

6.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí díla dle této 

Smlouvy. 

6.10 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s administrativní budovou a podmínkami realizace 

a to dne 8. 9. 2022. 

6.11 Zhotovitel projedná a zajistí zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřovacích poplatků a nájemného. 

6.12 Zhotovitel zajistí provedení nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EU a 

případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla. 

6.13 Zhotovitel zajistí uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

6.14 Zhotovitel seznámí vedoucí útvarů, které využívají stavbou dotčené prostory, se 

způsobem zajištění bezpečnostních a technických opatření, které umožní, v omezeném 



rozsahu, vykonávání pracovní činnosti těchto oddělení. 

 

VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

7.1 Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v náležitostech a způsobem vedení dle 

příslušné legislativy. 

7.2 Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku 

činit zápisy zpracovatelé Projektové dokumentace, zástupci technického dozoru 

objednatele a oprávněné orgány státní správy.  

7.3 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a je oprávněn podle potřeby 

připojovat svá stanoviska. 

7.4 Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do 

deníku zapsáno bez zbytečného odkladu. 

7.5 Po ukončení díla je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli. 

7.6 Zhotovitel zajistí kontrolní dny dle dohody při předání a převzetí staveniště (četnost 

kontrolních dnů min. 1x za týden). 

7.7 K vyloučení pochybností zhotovitel a objednatel prohlašují, že zápisy ve stavebním 

deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této Smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu této Smlouvy. 

 

VIII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

8.1 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

práce. 

8.2 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo  vyplývajících z této Smlouvy je zhotovitel bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

Smluvní strany se dohodly na obecné promlčecí lhůtě podle občanského zákoníku. 

8.5 Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před zahájením i dílčích prací na 



staveništi písemně doložit, že informoval objednatele o rizicích vznikajících při 

pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. Nelze-li dodržet stanovenou 

lhůtu, pak bezodkladně. 

8.6 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP společnosti REINVEST spol. s r.o. 

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 

realizace stavby, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, bezvýhradně dodržovat 

plán BOZP, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, 

a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 

plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 

prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu 

ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 

zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát na dodržování 

důstojných pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou 

podílet, jmenovitě, že bude: 

8.8.1 plnění zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními vztahy, 

8.8.2 zaměstnancům poskytovat pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou 

odměňování v pracovněprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu 

(příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve svátek, dodržovat pravidla pro 

stanovování pracovní doby a doby odpočinku, atp. 

8.8.3 na výzvu Objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) 

příslušné doklady (zejména, nikoli však výlučně pracovní smlouvy a dohody 

uzavřené dle zákoníku práce, mzdové listy/výplatní pásky, evidenci docházky) 

a to bez zbytečného odkladu od výzvy Objednatele, nejpozději však do 2 

pracovních dnů. 

8.9 V případě, že na plnění předmětu Smlouvy budou pracovat jiné právnické či fyzické 

osoby, zavazuje se Zhotovitel zavázat i tyto své dodavatele/poddodavatele ke stejným 

podmínkám, jako se zavázal Zhotovitel v článku VIII., bod 8.8. a to včetně doložení 

dokumentů dle čl. VIII., bod 8.8.3. 

8.10 Zhotovitel se zavazuje provádět práce v přepážkové hale v co největší míře mimo 

pracovní dobu Úřadu práce, která je v pracovní dny v po a st od 8:00 do 17:00, út, čt, pá 

od 8:00 do 11:00. Zhotovitel se zavazuje provádět nejnáročnější práce v přepážkové 

hale ve dnech pracovního klidu. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 této 



Smlouvy. 

 

IX. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle této Smlouvy částku ve 

výši: 2 965 000,- Kč bez DPH, 622 650,- Kč sazba DPH 3 587 650,- Kč s DPH. 

9.2 Podrobná specifikace celkové ceny je obsažena ve Výkazu výměr. 

9.3 Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to jednorázově, 

na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ostatními právními předpisy 

9.4 Daňový doklad bude doručen na emailovou adresu: XXX. 

9.5 Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 

9.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

9.7 Objednatel je oprávněn v lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli daňový doklad (fakturu), který 

nebude splňovat předepsané náležitosti k opravě nebo doplnění, aniž tím bude v 

prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží 

nová lhůta splatnosti ode dne doručení (odevzdáni) opraveného dokladu objednateli. 

9.8 Cena dle bodu 9.1 této Smlouvy je stanovena jako cena nepřekročitelná a konečná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a kompletnímu provedení díla dle této 

Smlouvy (např. zábor prostranství). 

9.9 Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí 

některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, 

- při změně sazby DPH na základě změny právních předpisů. 

9.10 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny dle bodu 9.8 

této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést vypočtení změny ceny a předložit je 

objednateli k odsouhlasení. 

9.11 Jednotkové ceny stanovené ve Výkazu výměr dle Přílohy č. 1 této Smlouvy jsou závazné 

pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce, 

pro které nejsou ve Výkazu Výměr jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na 

základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společnosti 

ÚRS Praha, a.s. nebo jiného sazebníku, ze kterého vycházel zhotovitel při tvorbě 

celkové ceny díla. Pokud uvedený konkrétní ceník nebude zcela zřejmě umožňovat 

takové určení ceny dané změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň 

dvou cenových nabídek (1 nabídka zhotovitele a 1 další nabídka), platných v době 



provádění díla. 

9.12 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla uvedena v bodě 9.1 této Smlouvy obsahuje 

veškeré náklady a zisk nezbytné ke kvalitnímu a funkčnímu provedení díla 

v obvyklém standardu, včetně všech nákladů s provedením díla souvisejících.  

 

X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Po zhotovení díla vyzve zhotovitel elektronicky objednatele nejméně 5 kalendářních 

dnů předem k jeho předání v místě plnění díla. Objednatel je povinen do 3 kalendářních 

dnů od dohodnutého termínu zahájit přejímací řízení. 

10.2 Dílo bude předáno na základě písemného protokolu o předání převzetí díla a následně, 

do 5 kalendářních dnů bude převzato objednatelem s případnými s vadami a 

nedodělky nebránícími užívání díla. Zhotovitel je povinen takto specifikované vady a 

nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn převzetí díla 

odmítnout, jestliže vykazuje vady a nedodělky bránící užívání díla. V případě, že 

objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

10.3 Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné.  

10.4 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech 

vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů, 

- dokumentaci skutečného provedení díla, 

- veškerá prohlášení o vlastnostech, certifikáty výrobků, atesty zařízení apod., 

- potřebné revize podepsané oprávněnou osobou. 

 

XI. 

ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z VAD 

11.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tzn. že dílo bude po uvedenou dobu způsobilé 

ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. Záruka na celé dílo 

se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla. Záruka za jakost 

je řešena dle občanského zákoníku. 

11.2 Reklamace vad musí být písemné, vady musí být popsány nebo bude uvedeno, jak se 

projevují. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 3 kalendářních dnů po 



doručení reklamace. 

11.3 V záruční době je povinen zhotovitel odstranit vady do 5 pracovních dnů od obdržení 

reklamace. Není-li schopen odstranit vady v této lhůtě, dohodne se písemně na lhůtě s 

objednatelem. 

11.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společnost. Veškeré takto 

vzniklé náklady uhradí zhotovitel.  

11.5 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Vady díla budou řešeny dle občanského zákoníku. 

 

XII. 

Smluvní pokuty – majetkové sankce 

12.1 Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze 

vymáhat samostatně. 

12.2 V případě prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny za předmět plnění dle této 

Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády 

č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 

uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a 

evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání díla, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.4 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel nenastoupí do 3 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla 

k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, 

na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí 

díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 

nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení. 

12.5 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 



každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, 

a to za každý den prodlení. 

Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 

ve dvojnásobné výši. Tímto není dotčeno právo na uplatnění škody v souladu 

s občanským zákoníkem.  

12.6 Sankce za nevyklizení staveniště 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu 

stanoveného objednatelem po převzetí díla, je počínaje 6. kalendářním dnem (pokud 

se smluvní strany nedohodnou jinak) povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

12.7 Sankce za nelegální práce či porušení pracovněprávních předpisů 

Pokud zhotovitel umožní nebo nezabrání výkonu nelegální práce ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a/nebo umožní výkon 

práce osobám bez uzavřených pracovněprávních vztahů a/nebo neposkytne 

pracovněprávní odměnu v souladu s právní úpravou odměňování v pracovněprávních 

vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve 

svátek, dodržovat pravidla pro stanovování pracovní doby a doby odpočinku, atp. je 

povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč. 

Pokud zhotovitel na výzvu objednatele za účelem kontroly nepředloží (či nezajistí předložení) 

příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovní smlouvy a dohody uzavřené dle 

zákoníku práce, mzdové listy/výplatní pásky, evidenci docházky) ke všem osobám podílejících 

se na realizaci zakázky a to jak zaměstnaných u něj či jeho dodavatelů je povinen zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

 

XIII. 

VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

13.1 Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel po uhrazení daňových dokladů. 

13.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

XIV. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE, POJIŠTĚNÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným svojí činností, včetně 

škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů, a to min. do výše 



5 000 000 Kč. 

14.2 Doklady o pojištění je povinen předložit zhotovitel na žádost objednatele kdykoliv. 

14.3 Zhotovitel je povinen pojistit dílo dle této Smlouvy až do výše jeho hodnoty proti možným 

škodám na díle. 

14.4 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně uvedené v bodě 

9.1 této Smlouvy. 

 

XV. 

VYŠŠÍ MOC 

15.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit, jedná se např. o válku, mobilizaci, 

povstání, živelné pohromy nebo vládní opatření týkající se celostátního omezení volného 

pohybu osob (karanténa České republiky). 

15.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným 

v důsledku vzniku vyšší moci, smluvní strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 

požádá druhou smluvní stranu o úpravu této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a 

době plnění.  

 

XVI. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, DOHODA 

16.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení je 

účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Objednatel 

je v tomto případě povinen hradit zhotoviteli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, 

které mu při plnění předmětu této Smlouvy vznikly. 

16.2 Tato Smlouva může být dále ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, pokud 

nastanou okolnosti, které brání dalšímu řádnému plnění smluvních závazků některou ze 

smluvních stran, dohoda o ukončení této Smlouvy musí obsahovat způsob úplného 

vypořádání vzájemných práv a závazků a musí být podepsána oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

 

XVII. 

KONTAKTNÍ OSOBY 

17.1 Kontaktní osoby za objednatele: XXX 

17.2 Kontaktní osoby za zhotovitele: XXX 

 

 

 



XVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to číslovanými 

dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. 

18.2 Smluvní strany výslovně prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádné 

přečetly, s jejím obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy. 

18.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

18.4 Případné spory vzniklé z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit 

především smírně vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu budou k rozhodování 

příslušné věcně a místně příslušné obecné soudy České republiky. 

18.5 Pokud pozbude některé ustanovení této Smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost této 

Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým 

platným ustanovením, které se bude co nejvíce blížit původnímu ustanovení a bude v 

souladu s původní vůlí stran a účelem této Smlouvy. 

18.6 Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této Smlouvy, a to jak 

vůči sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet 

takového jednání, které by mohlo být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující 

proti smyslu a účelu této Smlouvy. 

18.7 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a 

povahou díla, správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, 

které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy a řádně 

prověřil podmínky pro provedení díla.  

18.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

18.9 Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného 

elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

  



18.10 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

18.10.1 Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

18.10.2 Příloha č. 2  Výkaz výměr 

18.10.3 Příloha č. 3 Harmonogram prací 

 

 

 

V Praze dne: dle data elektronického 

podpisu 

V Praze dne: dle data elektronického 

podpisu 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Miroslav Hladílek, vedoucí oddělení 

správy majetku a investic generálního 

ředitelství Úřadu práce České republiky na 

základě pověření č. j.: UPCR-2022/55433-

20000403 ze dne 30. 6. 2022 

 

 

 

………………………………………………… 

Petr Kysučan, místopředseda 

představenstva DCI Czech a.s. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Jiří Poláček, člen  

představenstva DCI Czech a.s. 

  



Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

 

Samostatný dokument 

 

Příloha č. 2  Výkaz výměr 

 

Samostatný dokument 



Příloha č. 3 Harmonogram prací 

 

 

„ÚP ČR – GŘ – vzduchotechnika“ PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

Převzetí staveniště, objednání materiálu

Stavební práce

Zařízení č.01 - Klimatizace hlavní budovy a kanceláří

Zařízení č.02 - Klimatizace kontaktního pracoviště - přepážková hala

Elektroinstalace

Zdravotně technické instalace

Funkční zkoušky

Předání protokolů o provedených měřeních a revizních zpráv

Školení obsluhy objednatele

Předání DSP a díla

HARMONOGRAM - „ÚP ČR – GŘ – vzduchotechnika“
6.týden 8.týden4.týden 5.týden1.týden 2.týden 3.týden 7.týden


