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Smlouva o spolupráci při realizace akce 

„Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská"
uzavřená jako inominátní, ve smyslu ustanovenípar. 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

Zpěnípozdějších předpisů (dálejen: „Občanský zákoník“)

Č.JStejnopisCES: INO/29/04/004705/2022

Smluvní strany

Obchodní společnost Skanska Residential a.s., 
sídlo:
IČO 
DIČ
ID datové schránky: wx58zau 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
spisová značka:
jejímž jménem jednají Ing. Ing. Petr Michálek, předseda představenstva a Ing. arch. Juraj Murín, člen 
představenstva
(dále jen „Obchodní společnost66)

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
02445344
CZ699004845

ING Bank N.V.,
1000568805/3500
B 19527 vedená u Městského soudu v Praze

Hlavní město Praha 
sídlo:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 
00064581 
CZ00064581 

ID datové schránky: 48ia97h 
bankovní spojení: PPF banka, a. s. 
číslo účtu: 5157998/6000
zastoupené Ing. Adamem Scheinherrem, Ph. D., MSc., náměstkem primátora hl. m. Prahy pro 
oblast dopravy 
(dále jen

uzavřely níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o spolupráci při realizaci akce „Rekonstrukce ul. V Zápolí a ul. Pekárenská46
(dále jen „Smlouva66)
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I. 

Prohlášení smluvních stran 

 

1. Obchodní společnost je investorem revitalizace brownfieldu bývalého průmyslového areálu 

známého jako Michelské pekárny na pozemcích 1724/1, 1724/15, 1724/18, 1724/27, 1479/1, 

1479/2 a 1480 v k.ú. Michle, obec Praha, která má spočívat ve výstavbě rezidenčního projektu 

v souladu s územním plánem platným a účinným k datu uzavření této Smlouvy s maximální 

hrubou podlažní plochou zhruba 55.300 m2 (dále jen „Projekt“). 

 

2. Za účelem realizace Projektu byla ve vztahu k pozemkům mimo jiné ve vlastnictví Obchodní 

společnosti v areálu bývalých Michelských pekáren a jejich okolí provedena změna regulativů 

územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, obecně závazné vyhlášky HMP č. 

32/1999 Sb. hl. m. Prahy, v platném znění, a to opatřením obecné povahy č. 129/2022 vydaného 

usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/16 ze dne 27.1.2022. Plnění poskytnuté 

Obchodní společností HMP, které bude stranami považováno za kontribuci v souvislosti 

s citovanou změnou územního plánu, bude upraveno samostatnou Smlouvou o spolupráci 

uzavřenou stranami dle Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území přijaté usnesením 

Zastupitelstva HMP č. 33/8 ze dne 27.1.2022 (dále jen „Metodika“). Výše započitatelné 

kontribuce je stanovena v čl. 15, 25 a 28 této Smlouvy.  
 

3. S ohledem na výhledové vedení tramvajové tangenty v ulici Pekárenská a V Zápolí a v souvislosti 

se zajištěním dostatečné dopravní obslužnosti oblasti, ve které bude Projekt realizován, je vhodné 

realizovat stavební akci „Dopravní řešení ulice Pekárenská a V Zápolí“, která spočívá v rekonstrukci 

úseků (i) křižovatky Michelská x V Zápolí po křižovatku ulic V Zápolí x Pekárenská (dále jen 

„komunikace V Zápolí“ a dotčená stavební akce jako „stavba V Zápolí“) a (ii) komunikace od 

křižovatky ulic V Zápolí x Pekárenská po ul. Hadovitá (dále jen „komunikace Pekárenská“ a 

dotčená stavební akce jako „stavba Pekárenská“ a spolu se stavbou V Zápolí společně též 

„stavba“) a Obchodní společnost poskytne HMP plnění specifikované dále v této Smlouvě tak, 

aby rekonstrukce těchto komunikací mohla být řádně a včas realizována. 

 

4. Stavba V Zápolí bude HMP realizována v podobě dle dokumentace pro vydání společného 

povolení, která byla poskytnuta smluvním stranám k seznámení v časovém předstihu před 

uzavřením této Smlouvy a která tvoří její přílohu č. 1 (výhledová varianta). V případě realizace 

stavby V Zápolí Obchodní společností bude stavba V Zápolí realizována alespoň v rozsahu dle 

přílohy č. 2 (základní varianta). Smluvní strany berou na vědomí, že konečná podoba 

dokumentace dle tohoto ustanovení může po uzavření této smlouvy doznat změn, a to zejm. 

v závislosti na stanoviscích dotčených subjektů. Za účelem zapracování stanovisek dotčených 

subjektů do dokumentace si smluvní strany zavazují poskytnout nezbytnou součinnost. 

 

5. Stavba Pekárenská bude HMP realizována v podobě dle dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí, která bude vypracována jako navazující stupeň studie „Koncepční řešení ulice 

Pekárenská po dostavbě TT“, která byla poskytnuta smluvním stranám k seznámení v časovém 

předstihu před uzavřením této Smlouvy a která tvoří její přílohu č. 3. V případě realizace stavby  
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Pekárenská Obchodní společností bude stavba Pekárenská realizována alespoň v rozsahu 

určeném v čl. 25 této Smlouvy. 

 

6. Stavby (v rozsahu výhledových variant) budou realizovány na pozemcích: 

 

a. p.č. 1724/1 v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha ve vlastnictví Skanska Residential a.s., 

b. p.č. 3372/5, 1724/4, 1724/9, 1712/6 a další v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha, ve vlastnictví 

MIPE-N, s.r.o. 

c.  p.č. 1712/5 v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha, ve vlastnictví f.o. p. Karel Ejem, v Úhlu 

636/25, Michle, Praha 4   

d. p.č. 1724/29, 1442 v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha, ve vlastnictví BB C Orion a.s.  

e. p.č. 1724/21 v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha, ve vlastnictví Michelské pekárny, a.s. 

                        všechny pozemky společně jako „pozemky třetích stran“, a 

f. p.č. 3453/4, 3468, 3372/6, 3372/4, 1711/1, 1712/1 a další v k.ú. Michle, obec hl.m.Praha, 

ve vlastnictví HMP (dále jen „dotčené pozemky města“). 

 

Strany prohlašují, že výčet pozemků dle tohoto odstavce je pouze informativní s tím, že konkrétní 

pozemky třetích stran a konkrétní dotčené pozemky HMP, které jsou dotčené jednotlivými 

stavbami (ať už ve výhledové, nebo základní variantě), jsou specifikovány ve výkresech 

v přílohách č. 1 - 4 této Smlouvy. 

 

7. K realizaci stavby dojde dle podmínek sjednaných touto Smlouvou prostřednictvím společnosti 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 

Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „TSK“), a to na základě dokumentace pro vydání společného 

povolení, resp. dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a na ně navazující povolovací 

dokumentace, jak jsou tyto pojmy definovány níže, zajištěné za tímto účelem dle této Smlouvy ze 

strany Obchodní společnosti a navazující projektové dokumentace zajištěné za tímto účelem ze 

strany HMP, případně TSK. Smluvní strany berou na vědomí, že konečná podoba dokumentace 

dle tohoto ustanovení může po uzavření této smlouvy doznat změn, a to zejm. v závislosti na 

stanoviscích dotčených subjektů. Za účelem zapracování stanovisek dotčených subjektů do 

dokumentace si smluvní strany zavazují poskytnout nezbytnou součinnost. 

 

8. Smluvní strany touto Smlouvou prohlašují, že mají zájem na realizaci staveb a že realizace 

příslušné stavby je v jejich zájmu a souhlasí s ní. Dále smluvní strany prohlašují, že se zavazují 

poskytnout si při realizaci každé stavby veškerou nezbytnou součinnost. Obchodní společnost se 

zavazuje poskytnout HMP nezbytnou součinnost koordinační a nefinanční povahy při 

obstarávání majetkových souhlasů dle čl. 18 této Smlouvy. Podmínky spolupráce mezi smluvními 

stranami jsou stanoveny touto Smlouvou. 

 

9. Realizovaná stavba bude respektovat všechny požadavky ochranných a bezpečnostních pásem 

správců a vlastníků podzemních sítí vyskytujících se v dotčeném zastavěném území (dále jen 

„stávající inženýrské sítě“). 
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10. Smluvní strany prohlašují, že dokumentace pro stavbu zpracovaná příslušnou stranou bude plně 

v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně změny Z1 z 02/2010, 

vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bariérové užívání 

staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

11. Smluvní strany zajistí, že navržené řešení dle dokumentace pro stavbu zpracovaná příslušnou 

stranou bude v souladu s platnou právní úpravou, přičemž ve vztahu k dotčené dokumentaci 

každá ze stran rovněž zajistí, že tato dokumentace bude dodržovat nařízení, kterým se stanovují 

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 

(pražské stavební předpisy). 

 

12. Smluvní strany jsou si vědomy, že v případě nezajištění uvedených majetkových souhlasů dle čl. 

18 této Smlouvy může dojít k ohrožení realizace tramvajové tangenty v ulici Pekárenská a V 

Zápolí. 

II. 

Závazek smluvních stran a předmět spolupráce - Komunikace V Zápolí 

 

13. Obchodní společnost poskytne pro realizaci rekonstrukce a úprav komunikace V Zápolí a to 

včetně příslušné části křižovatky s ulicí Michelská, projektovou dokumentaci a inženýring ve 

stupni projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „Dokumentace pro společné 

povolení“). 

 

14. Obchodní společnost projedná uvedenou projektovou dokumentaci s dotčenými orgány a podá 

žádost o vydání příslušného povolení nejpozději do 06/2024 za předpokladu, že HMP dodá 

souhlasy dotčených vlastníků pozemků třetích stran a dalších oprávněných osob (dále jen 

„majetkové souhlasy“ potřebných pro vydání společného povolení a realizace stavby V Zápolí 

nejpozději do 12/2023. 

 

15. Obchodní společnost se zavazuje poskytnout příspěvek na realizaci stavby V Zápolí v celkové 

výši 57.000.000 Kč vč. DPH, přičemž hodnota 11.000.000 Kč vč. DPH odpovídá původnímu 

standardnímu řešení Obchodní společnosti (základní varianta) a výše započitatelné kontribuce 

dle Metodiky na tuto akci činí 46.000.000 Kč vč. DPH. 

 

16. Obchodní společnost převede prostředky dle čl. 15 na bankovní účet HMP č. 5157998/6000 

vedený u PPF banky, a.s., do 90 dní od data kolaudace stavby V Zápolí ve výhledové variantě, 

ledaže by Obchodní společnost realizovala toto dílo sama dle podmínek uvedených níže. Pokud 

by HMP obdrželo takové prostředky od Obchodní společnosti před datem splatnosti, zavazuje 

se HMP využít tyto prostředky výhradně k realizaci rekonstrukce a úprav komunikace V Zápolí, 

avšak jen tehdy, pokud budou obdrženy před dokončením stavby ve výhledové variantě v souladu 

se společným povolením. 
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17. HMP zajistí, že stavba povolená dle společného povolení pro komunikaci V Zápolí bude ve 

výhledové variantě realizována a zkolaudována nejpozději do 1. 1. 2026. V případě, že by tomu 

tak nebylo, bude Obchodní společnost oprávněna realizovat stavbu v rozsahu alespoň základní 

varianty povolenou dle společného povolení a zajistit její kolaudaci za podmínek uvedených níže. 

 

18. HMP vynaloží úsilí k získání majetkových souhlasů dotčených vlastníků pozemků třetích stran a 

dalších oprávněných osob za účelem vydání společného povolení v každém případě nejpozději 

do 31. 1. 2024. Pokud HMP nezíská souhlasy dle tohoto článku včas, bude Obchodní společnost 

oprávněna realizovat v stavbu V Zápolí v základní variantě na dotčených pozemcích města. 

III. 

Komunikace V Zápolí – alternativa ve formě realizace Obchodní společností 

 

19. Pokud HMP nezíská majetkové souhlasy dle čl. 18 způsobem a v lhůtě tam stanovených nebo 

stavba V Zápolí nebude ve výhledové variantě realizována a zkolaudována v lhůtě dle čl. 0, a 

rozhodne-li se tak Obchodní společnost, bude Obchodní společnost oprávněna zrealizovat 

stavbu V Zápolí, a to dle rozhodnutí Obchodní společnosti alespoň v základní variantě. 

 

20. Pokud by Obchodní společnost postupovala dle čl. 19, pak: 

 

a. v případě realizace stavby V Zápolí v základní variantě převede prostředky ve výši 

46.000.000 Kč vč. DPH na bankovní účet HMP č. 5157998/6000 vedený u PPF banky, 

a.s., do 90 dní po dokončení stavby V Zápolí v základní variantě. HMP se zavazuje využít 

tyto prostředky výhradně k realizaci rekonstrukce a úprav komunikace V Zápolí ve 

výhledové variantě v souladu se společným povolením nejpozději do 1.1.2028. V případě, 

že v uvedeném termínu nebude stavba V Zápolí ve výhledové variantě realizována a 

zkolaudována a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je HMP povinno tyto prostředky 

Obchodní společnosti vrátit do 30 dnů od doručení písemné výzvy Obchodní 

společnosti. Převedená částka bude považována za kontribuci dle Metodiky a to i 

v případě, že bude následně Obchodní společnosti HMP vrácena; 

b. v případě realizace stavby V Zápolí ve výhledové variantě budou provedené práce 

považovány za Nefinanční kontribuci dle Metodiky v hodnotě 46.000.000 Kč vč. DPH. 

 

 

21. V případě postupu dle této kapitoly III. se Obchodní společnost zavazuje na vlastní náklady a 

nejpozději k datu předání dokončené stavby V Zápolí také zajistit: 

a. vypracování příslušné dokumentace stavby V Zápolí v souladu s právními předpisy, 

b. geodetické zaměření stavby V Zápolí, 

c. obstarání potřebných rozhodnutí, povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů potřebných 

pro kolaudaci a užívání stavby V Zápolí v souladu s právními předpisy, vyjma 

majetkoprávního vypořádání a souhlasů vlastníků pozemků, 

d. faktické předání stavby V Zápolí, a to včetně všech součástí a příslušenství nutných pro 

to, aby mohlo HMP, resp. TSK začít stavbu V Zápolí řádně užívat, 
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e. předání dokumentace skutečného provedení převáděné či poskytované stavby V Zápolí, 

zpracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, geometrický plán, záruční listy, technické listy, prohlášení o shodě a další 

související dokumentaci se stavbou V Zápolí, a to pro řádné, nerušené a bezpečné užívání 

předmětu stavby V Zápolí, 

f. postoupení práv ze záruk za jakost týkajících se stavby V Zápolí poskytnutých 

zhotovitelem na HMP, případně na TSK, dle volby HMP; 

 

IV. 

Závazek smluvních stran a předmět spolupráce - Komunikace Pekárenská 

 

22. Obchodní společnost poskytne pro stavbu Pekárenská projektovou dokumentaci ve stupni 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „Dokumentace pro 

územní rozhodnutí“). 

 

23. Obchodní společnost projedná Dokumentaci pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány a podá 

žádost o vydání územního rozhodnutí nejpozději do 06/2024 za předpokladu, že HMP včas dodá 

majetkové souhlasy dle následující věty. HMP vynaloží úsilí k zajištění majetkových souhlasů 

potřebných pro vydání územního rozhodnutí nejpozději do 12/2023. 

 

24. HMP se na vlastní náklady zavazuje bez zbytečných průtahů zajistit dokumentaci pro stavební 

povolení a u příslušného stavebního úřadu stavební povolení pro provedení stavby, případně 

obdobné správní rozhodnutí, a to v souladu s územním rozhodnutím a dle projektové 

dokumentace reflektující studii dle přílohy č. 3 této Smlouvy a navazující dokumentaci pro územní 

rozhodnutí. HMP zajistí, že stavba Pekárenská povolená dle územního rozhodnutí bude v plném 

rozsahu realizována a zkolaudována nejpozději do 1. 1. 2026. 

 

25. Obchodní společnost se za podmínky dokončení a kolaudace stavby Pekárenská ze strany HMP 

ve lhůtě dle čl. 24 této Smlouvy zavazuje poskytnout příspěvek na realizaci stavby Pekárenská 

v celkové výši 6.500.000 Kč vč. DPH, přičemž hodnota 1.200.000 Kč vč. DPH odpovídá 

původnímu standardnímu řešení investora (dílčí oprava krytu vozovky překrytím tichým asfaltem 

v rozsahu dle Přílohy č. 4 této Smlouvy a lokální opravy chodníků), které vychází z aktuálního 

dopravního řešení lokality. Výše započitatelné kontribuce na tuto akci tak dle Metodiky bude činit 

5.300.000 Kč vč. DPH. 

 

26. Pokud HMP nedokončí nebo nezkolauduje stavbu Pekárenská způsobem a ve lhůtě dle čl. 24 

této Smlouvy, může Obchodní společnost realizovat na vlastní náklady stavbu Pekárenská 

v rozsahu původního standardního řešení investora popsaného v tomto článku a HMP s tímto 

vyslovuje souhlas. 

 

27. Prostředky dle čl. 25 této Smlouvy převede Obchodní společnost na bankovní účet HMP č. 

5157998/6000 vedený u PPF banky, a.s. do 90 dní od data kolaudace stavby Pekárenská 

realizované HMP dle stavebního povolení vydaného na základě územního rozhodnutí dle této 

Smlouvy. Pokud by HMP obdrželo takové prostředky od Obchodní společnosti před datem  

 

*MHMPXPJOD9SD* 
MHMPXPJOD9SD 



 

 

7  

splatnosti, zavazuje se HMP využít tyto prostředky výhradně pro realizaci rekonstrukce a úprav 

komunikace Pekárenská, avšak jen tehdy pokud budou obdrženy před dokončením stavby, 

v souladu se stavebním povolením vydaném na základě územního rozhodnutí. V případě, že by 

před kolaudací stavby Pekárenská provedla Obchodní společnost stavbu Pekárenská v rozsahu 

původního standardního řešení investora popsaného v čl. 25, pak se částka vyplacená Obchodní 

společností HMP dle čl. 25 v celkové výši 6.500.000 Kč vč. DPH snižuje o částku 1.200.000 Kč 

vč. DPH. 

 

V. 

Závazek smluvních stran a předmět spolupráce – společná ustanovení ke stavbám 

 

28. Obchodní společnost poskytne HMP licenci k autorskému dílu projektové dokumentace a uzavře 

k tomu příslušnou licenční smlouvu nejpozději do 60 dnů od právní moci společného povolení, 

případně územního rozhodnutí. Uvedená licence v hodnotě 127 050 Kč vč. DPH je považována 

za Nefinanční plnění dle Metodiky v souvislosti s Projektem. 

 

29. Prostředky poskytnuté HMP ze strany Obchodní společnosti budou vždy použity účelně a na 

základě řádně vysoutěžených cen s profesionálním dodavatelem. 

 

30. HMP souhlasí s realizací každé stavby vymezené touto Smlouvou a zavazuje se umožnit její 

realizaci, tj. bezplatně přenechat dotčené pozemky města k dočasnému užívání za účelem 

realizace stavby, a to až do jejího dokončení. Podrobnosti bezúplatného užívání komunikace 

včetně dotčených pozemků za účelem realizace stavby budou stanoveny na základě samostatné 

smlouvy uzavřené před započetím realizace stavby, kterou uzavře kterákoliv ze stran do 30 dnů 

po výzvě druhé smluvní strany, jejíž přílohou bude uvedená samostatná smlouva. Obsah nabídky 

k uzavření smlouvy bude odpovídat potřebám Projektu tak, aby v minimální míře omezil opravu 

v oblasti. 

 

31. Obchodní společnost jakožto subjekt odpovědný za zajištění Dokumentace pro vydání 

společného povolení a Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí prohlašuje, že poskytne 

součinnost nezbytnou k tomu, aby realizace stavby probíhala dle projektové dokumentace 

vyhotovené na náklady Obchodní společnosti. V případě, že některou ze staveb bude realizovat 

Obchodní společnost, jak předpokládá tato Smlouva, poskytne takovou součinnost HMP 

Obchodní společnosti. 

 

32. Obchodní společnost se zavazuje nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne vydání společného 

povolení k realizaci stavby V Zápolí a nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne vydání územního 

rozhodnutí k realizaci stavby Pekárenská, vyhotovit a doručit HMP návrh dohody o postoupení 

práv a povinností z dotčeného rozhodnutí, kterou přejdou veškerá práva a povinnosti Obchodní 

společnosti, jakožto stavebníka, z dotčeného rozhodnutí na HMP. Vzor uvedené dohody tvoří 

Přílohu č. 5 této Smlouvy. 
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33. Příprava projektové dokumentace dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních 

předpisů byla konzultována s HMP, jejichž připomínky měly nicméně pouze doporučující 

charakter. 

 

34. Smluvní strany si zavazují poskytnout součinnost za účelem realizace a řádného dokončení 

příslušné stavby na dotčených pozemcích podle projektové dokumentace a v souladu se 

stavebním povolením příslušného stavebního úřadu. Smluvní strany berou na vědomí, že 

konečná podoba dokumentace podléhá standardnímu schvalovacímu procesu, v rámci něhož 

mohou být ze strany dotčených subjektů navrhovány změny či doplnění. V takovém případě se 

smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby došlo k zapracování takto 

navrhovaných změn a úprav. 

 

35. Smluvní strany prohlašují, že předpokládané orientační náklady na realizaci stavby činí dle 

technické zprávy částku ve výši 35.000.000,-Kč (bez DPH) pro akci V Zápolí, zatímco pro akci 

Pekárenská k datu uzavření této smlouvy není technická zpráva zpracována, přičemž Obchodní 

společnost se na těchto nákladech bude podílet částkami a způsobem uvedeným výše. V souladu 

se sjednaným způsobem financování realizace stavby a její následné správy a údržby se Obchodní 

společnost zavazuje uhradit sjednané částky v dohodnutých lhůtách na bankovní účet HMP č. 

5157998/6000 vedený u PPF banky, a.s. (dále jen „Bankovní účet HMP“), jakožto podíl na 

nákladech vzniklých HMP v souvislosti s realizací stavby a její následnou správou a údržbou dle 

této Smlouvy. Uhrazením podílu na nákladech dle tohoto ustanovení Smlouvy, se Obchodní 

společnost nestává vlastníkem žádné stavby ani jiného objektu či jeho části, které byly realizovány 

v rámci stavby. Obchodní společnost není povinna poskytnout v souvislosti s předmětem této 

Smlouvy jiné plnění nad rámec této Smlouvy a to ani v případě, že by se předpokládané orientační 

náklady na realizaci příslušné stavby zvýšily, a to i podstatným způsobem. 

 

36. Za účelem převzetí stavby do správy TSK dle platných a účinných ujednání mezi HMP a TSK se 

smluvní strany zavazují si poskytnout součinnost. HMP prohlašuje, že zajistí zahájení nezbytných 

evidenčních a účetních procesů dle souhrnných metodik Odboru evidence majetku MHMP za 

účelem předání stavby do správy TSK, a to bezodkladně po kolaudaci stavby. 

 

37. Obchodní společnost prohlašuje, že v případě, že Obchodní společnost bude realizovat některou 

ze staveb, po dokončení realizace stavby a po její kolaudaci předá HMP kompletní dokumentaci 

potřebnou k převzetí investice a její zavedení do majetku HMP. Po předložení kompletní 

dokumentace se HMP zavazuje zajistit (prostřednictvím odboru evidence majetku Magistrátu 

hl.m. Prahy) převzetí této investice a její předání do správy TSK jako technické zhodnocení stavby 

komunikace. Předání investice proběhne na základě všemi stranami podepsaného třístranného 

předávacího protokolu, vytvořeného odborem evidence majetku MHMP, po fyzické přejímce 

stavby, která bude svolána na základě výzvy TSK. 
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38. Po předání investice do správy TSK ať už ze strany HMP či Obchodní společnosti bude tato 

společnost vykonávat řádnou správu a údržbu tohoto majetku v souladu se smlouvou o správě a 

údržbě majetku HMP uzavřenou mezi HMP a TSK. 

 

VI. 

Vyšší moc 

 

39. Pokud je splnění některé z povinností jakékoliv smluvní strany dle této Smlouvy zabráněno 

překážkou v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana v prodlení se splněním příslušné 

povinnosti, ani odpovědná za majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu plynoucí z jejího 

porušení. Předchozí věta se uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo 

bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. 

 

40. Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou 

příslušná smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Smlouvy 

předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla 

způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této smluvní strany. 

 

41. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci 

překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které 

lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění 

povinností dle této Smlouvy. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

42. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění účelu této Smlouvy. Obchodní společnost zároveň 

bere na vědomí, že HMP je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále bere na 

vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o 

ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

43. Smluvní strany výslovně ujednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí HMP. Smluvní strany s tímto uveřejněním 

této Smlouvy v registru smluv souhlasí. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

44. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, kdy každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení této smlouvy. 
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45. Pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným vcelku 

anebo z části, má neplatnost nebo nevymahatelnost vliv pouze na dotyčné ustanovení a zbývající 

ustanovení této smlouvy zůstávají platná a účinná. 

 

46. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy je možno činit pouze písemně, a to po vzájemné 

dohodě obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

 

47. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí právním řádem ČR. 

 

48. Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich 

skutečné a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si tuto Smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

49. Vynaložení finančních prostředků HMP na realizaci stavby bylo schváleno usnesením Rady HMP 

č. 2586 ze dne: 26.9.2022 

 

50. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy 

usnesením č. 2586 ze dne: 29.9.2022 

 

51. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 

(CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 

číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. 

 

52. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 

53. Součástí této smlouvy jsou též tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1: Dokumentace pro vydání společného povolení komunikace V Zápolí – výhledová 

varianta 

Příloha č. 2: Studie pro vydání společného povolení komunikace V Zápolí – základní varianta 

Příloha č. 3: Koncepční řešení ulice Pekárenská po dostavbě TT 

Příloha č. 4: Vymezení rozsahu asfaltace komunikace Pekárenská 

Příloha č. 5: Návrh Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka 
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člen představenstva 

Skanska Residential a. s.

1 0 -10- 2022
V Praze, dne

Ing. Adam Scheinhcrr, Ph. D., MSc. 
náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy 

Hlavní město Praha




