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E (D podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zneni (dále Jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitet zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedeni.

!. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZOOZ43132
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednate|“)

a

1.2. Zhotovitel: VK Elektro s.r.o.
sídlo: Husova 634, 261 01 Příbram

zastoupený: Michalem Kadlecem a Ing. Petrem Vinšem, jednateli
IČO: 29416973
DIČ: 0229416973
bankovní spojení:
_č. účtu:

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 205615

(dále jen „zhotovite|“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Michal Kadlec, Ing. Petr Vinš, jednatelé

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na stavbě zastupovat: Jana Štiková, lng. Pavla Sýkorová, které jsou

oprávněny ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo.

Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým
výkonům. Jsou dále prostřednictvím TDS oprávněni řešit technické problémy a předběžné projednávat
změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení
dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu
s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotoviteie na stavbě je: Michal Kadlec, který je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

". PŘEDMĚT DÍLA
21 Stavební práce na akci „Náhradní energetický zdroj pro evakuační výtah — Příbram Vlll/101“
— vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu daném dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet

lyžštránku



% .047" \
'b “a

g 83ra
Předmětem plnění je tedy zhotovení díla vpodobě a kvalitě dle projektové dokumentace, vypracoxigc (If, Owemďq'f
projektantem Ing. Jindřichem Novákem, se sídlem V Milíř167/7, 103 00 Praha, IČO: 67370546 v 06/2022. \' N \rzyb-Šlq'

v“ %" (É) . \
Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, “' 54%
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě \ * 00
předpokládané projektovou dokumentaci a takto jej bylo možné i užívat. “

2.2, Sjednane dílo bude provedeno v souiadu s obecne závaznými předpisy, projektovou
dokumentací/technickou zprávou a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným
stanoviskem HZS a KHS. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a \
technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců

É
dodaných materiálů a zařízení pro instaiaci či apiikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech =

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitelejsou
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2,4 Dojde—li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znaiostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích !istů, ocenitjej podlejednotkových cen použitých pro návrh

ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy
v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen “Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu
dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteii k reaiizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a

dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty

2.5. Zhotovitei prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dna, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díIa zajistí osobami odborně způsobilými.

Ill. ČAS PLNĚNÍ

3.1 Zhotovite! se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a

předání díla dle čl. 7.1.) __

. do 5 dnů od účinnosti smlouvy do 4 měsíců od zahájení prací

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel realizaci díla ani do jednoho týdne ode dne účinnosti této smlouvy,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem kprodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem v deníku prací),

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádně a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této
smlouvě.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis v deníku prací (dále jen „DP“), Zápis v DP je
oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor objednatele. O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu v DP. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín

dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo

v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

Z\Síránka
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%ŽŽH. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na

L _,f základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, Jednotková ceny uvedené'
„š v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu,

který je dán touto smlouvou o díio (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele

_? obsaženy nejsou ve smyslu či. Il této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a

její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 833 695,00 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vza'konné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako
osoba povinná k dani.

4.3, STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení, Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku
ke smlouvě. Součástí ceny dna je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy.

4.4, Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla, Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyIa do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny

v. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného

plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle piatných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů),

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, iČO, DIČ
DlČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neúplná a objednatel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhiasí.
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

„Sirzinku
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5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 51. až do vyse 90% celkové ceny dl|3.vayÉ Nššg
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokonceni &% S 69 ogg, Š
dle této smlouvy bez vad a nedodélků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že díjo dle téfe'gg rv š?
smlouvy bude objednatelem převzato svadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset Q “5 &$

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla. Q 3

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu _,
spjatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 101. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. Š 106a zákona o dani
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem dane),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se vdané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitei je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. touto smlouvou,
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají
jeho činnosti spojené s realizací dne a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dálejen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné
upozornění objednatele dle odst, 6.2. provádět dílo v souiadu s předpisy, bude objednatel oprávněn
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na
záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy. Provádění díla je zhotovitel povinen
provádět prostřednictvím zpracovatelského týmu, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí—Ii objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn
odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a
objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn upiatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel
nahradit bezvadnými pracemi. Vzniklavlí by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí býtz nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-Ii se tak, může

jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6,5, Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími
odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
;

uskladněny dodávky k provádění díla.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

4jSlx'ánLa
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%Ě—áo. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá

ýzhotoviteh který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká iškod vzniklých např nedostatečným obnovením

__;Ý'“ původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění

; dna dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným
pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele
objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6,11. Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla deník praci (DP). Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy.

6,12. Zápisy v DP musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím

tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od
PD. Podle zápisů v DP bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13, Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do DP provádět zápisy pouze určený
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné
orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah DP a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude—li objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. V DP musí být mimojiné uvedeno: 3

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotoviteie, objednateie a zpracovatele PD; É
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
. seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;
. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,

6.15. Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupníchjeho provádění.. Za účelem kontroly
průběhu prací svolává objednatel kontroiní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých !( provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). ;
Bude—Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá i
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—N zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotoviteí povinen místa plnění zceta

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to
až do jejich Úplného vyklizení.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žadný materiái, o kterém je v době použití známo, žeje škodlivý z hlediska platných
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou ;
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiái vhodný s tím, že veškeré náklady s tím

spojené nese zhotovitel.

6,20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu .;
veškerých zbytečné vynaložených nákladů, pokud již původní materia! zajistil. ;

6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz (:|. 3.1), pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

SŠSU'ánka
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6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen prubězně odstraň'éz [\"/G_ $$$

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud týž; 54 uš Š) AŽÉ
povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uloženýcĚŠÉvo (Š.

objednateli ze strany orgánů státní správy nebojiným způsobem).
“ \
$$$

* $
624. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné

'

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování, _
udržování a odklízení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou \
jejich užíváním škody, odpovídá za ne přímo zhotovitel. 3

6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností,
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací.

6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere jsou potřeba k provedení díla dle
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

628 V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby
bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6,29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel
moh! uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateii. Vtechto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení dílal

6,30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a Úglny'm dokončením a předáním předmětu dna
dle článku !|. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele & předání všech listin, které se k dílu

vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo
rozhodnutí a podobně)

7.2, K převzetí dokončeného dila vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem

Objednatei má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je—Ii termín navržený zhotovitelem o více
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

73. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. Vpřípadě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků
s uvedením termínu jejich odstranění Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, žejde o vady, zjištěné při předání díla.

7.4v Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady & nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VI|1.VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkiadech, platným ČSN, příslušným stavebněu

technickým předpisům. případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobiié k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti. které vypiývají
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

ójřšíx'ánka
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; g:, % Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu

É- % jímání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,
? (v

technickými normami, případně v!astnosti obvykle. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při
,;" provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání díla. případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli, Zhotovitel nepřebírá

); zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobe následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále
pak nesprávným užíváním díla, U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dlejím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takoveho zařízení, záruční lhůta však
nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či
neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění,
V reklamaci musí být vady popsány & musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace, Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušiého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady,

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6, Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

98. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky. které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud taková řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změny ve zpracovatelském týmu. Vpřípadě změny člena
zpracovatelského týmu (příloha č. 2 této smlouvy) musí takovou osobu nahradit zhotovitel osobou, která má
zkušenosti minimálně na stejné úrovni jako původní člen zpracovatelského týmu. (zkušenosti nového člena
týmu musí odpovídat množství a úrovni prokazované původní osobou ve výběrovém řízení, na základě kterého
je uzavřena tato smlouva) V případě, že zhotovitel adekvátně nenahradí člena týmu je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla.

10.5. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno !( odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo
vady dle této smiouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tim vzniklé a smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.
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10.6. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebožýžwš'š '$
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.0003gá3 Q“ 5
za každý nedodělek či vadu & den prodlení. Q „'$ (0.3

[V fo\ q, /\_
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého Q

QQ
zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
o provedení díia v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smiouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy, Tímto omezením nebo zastavením
díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateii.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že
ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

122. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s 5 1765 02 tak, že
jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude
schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine
dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se
strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku
časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaneho od data odpadnutí této
překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro 3
plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetne popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností i
na plněníjejích závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních
dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení
lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno
plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby
oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné
stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet
díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky
vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou
dotčeny.

12.3. Ustanovení & 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o
smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

124. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smiouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jine zápisy a protokoly se za zmenu smlouvy nepovažují.

SISMánka



Ž%; 0% Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

% láinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
% Žamlouvy,
/

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
j nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastnici výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a
provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 5

12,11, Zhotovitel se zavazuje. že pro plnění závazků vypiývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certifikované v CR, schváiene autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12, Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu \v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. ;

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku,

1215. Smluvní strany prohlašují, že skutečností uvedené v této smiouve a s touto smlouvou související
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu g 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel í
zhotovitel výslovne souhlasí s tím, aby tato smlouva by1a uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16, Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

1217. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

12.18. Případné rozpory, vznikle při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou
dohody. Nedojde—li k dohodě, předloží věc soudu. Smiuvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně
a věcně příslušný obecný soud objednateie stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vediejší ujednání,
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena
platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná
nejbližší, a jejichž pomocí by mohio být zaručeno dosažení hospodářského a právního Účelu minule dohody.
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12.21. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy: a?
Příloha č. 1 položkový rozpočet &,334
Příloha č. 2 zpracovatelský tým \“?$* © w„ o\k a

\ Q „Q
VPříbrami dne: “i ? ?i? “2 *

za objednatele: za

2m—

Š

m - ubram VK Elektro s.r.o.

Mgr. onvalinka, starosta Michal Kadlec, jednatei

„„/;;?— Q ; _

ĚV"
*" " i)

!Q -

*;3 s VK Elektro s.r.o.
“ \\;jM/x/ „.f' Ing. Petr Vinš, jednatel

lOLřštršxnka



Ž POLOZKOVY ROZPOCET SLEPY
Cířš—č_1;_,:,—,ží * *: M5320 Příbram , “ 53335 7 ,; tv Í“—

;;gz-Nazevoaekw
. m3 lhění'UPSi ' ' Měrná jednotka
fmPočet jednotek _
; D'ó _měhiuasravam'tahu* Bfódská;101ýřříbrámí Náklady na m.j. _
! Inm Jindřich Novák Typ rozpočtu _

');! Zpracovatel rojektu Ing. Jindřich Novák ——! Objednatel Město Příbram ——
Dodavate1__2akázkovéčislo __
Rozpočtová lng- Jindřich Novák ——

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladmrzptenátdu bša'm'rróipóčfóvě '
„ _

HSV celkem 38 683 Ztížené 'robní podmínk “
Z PSV celkem 11 0150borová nřirážka ' O

R 783 997 Přesun stavebních kaacit o
N M dodávk celkem 0 Mimostaveništní doprava -

ZRN celkem 333 695 Zařízení staveniště _
__Provozinvestora "
—ÚKomcuetacnf cinnost (Ičo _:
ZRN+HZS 833 695 Ostatní náklad neuvedené -
ZRN+ostnákladyHZS , 833 695 Ostatní náklady cetkem . „ u
, -"r'a“<=ó\iafif*fřií r,: " .f: 1 ,“,2 Za“'zhotovitele , ,_ yi, zaobednatele, : :, ,' _ , „
Jméno: !ngdindřich Novák Jméno: Jméno:

Datum : 30.06 2022 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis.

Základ -ro DPH 15,0— 833 695 Kč
m- 125 054 Kč
Základ ro DPH 0,0
DPH 0,0_—
CENMAQBJEKT CELKEMŠJ; * , — » . ; g:? ,' * ' „ ' ', : _

“ 958 749 Kč —

Poznámky :

„ Uchazečem nabídnuté smluvní cena obsahuje veškeré práce a náklady spojené s realizací díla dokumentované projektem a
zjištěné uchazečem při prohlídce pro zpracování nabidky (včetně nákladů BOZ). Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího
doplňkového a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a spiňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smysěu Nařízení viády č. 153/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad
o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.

Zpracováno programem BulLDpower, © RTS, a.s. Strana
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: Dopinšní UPS evak.výtahu Brodská 101, Příbram VH! Rozpočet
,ekt : Dolnění UPS Město Příbram

Ýg" f REKAPŠTULACE STAVEBNŠCH DSLU

f 3“ Svislé a kompletní konstrukce
.

48
„ >

0
v v

0
'

0
v

0
;: 61 Upravy povrchů vnitřní 17 395 O O D 0
f 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 464 O O O O'

64 Výplně otvorů v 7 280 o o o o
95 Dokončovací konstrukce pozemních staveb 3 872 O O O O
96 Bourání konstrukci 3 432 O O O O
97 Prorážení otvorů ; 380 O O O O
99 Siaveništni přesun hmot 145 O O O O
783 Nátěry O 836 O O O
784 Malby , D 10 179 O O O
M21 Eíektromontáže f o o o 783 997 o
DSG Přesuny suti a vybouraných hmot _

3 235 O O O

VEDLEJS! ROZPOCTOVE NÁKLADY

W'm
mw“—omrova nrážka „__n—
__mm—a—x
__M—m
—“_—i
—__a_—1
_M—š__š
__n—m—l—a
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„Ě Poiožkový rozgočet
/' ?

? Ob'ekt: Do-lnění UPS Město Příbram

f 1 311271177R00 Příčky z tvárnic YTONG nr 10 cm m2 150 32000 48000

o mmm 1 50

IEE—l-T_
2 6124013911200 Omítka mašých ploch leřních stěn do 0,1 m2 kus 1000 1 20000 12 000,00

623532!B'ššššš;2155Fěáššiia'šššěšíššěý(B&Gšénšja'áíšíf
' “ " ' " '“ ' " ' “

3 6124216371200 Omítka vnitřní zdiva, MVC m2 290 25900 83810

.; A*2+0.1
„ „ „„ „ „

„2.9.5
6124714131200 Uprava vnitřních stěn aknvovaným štukem s přís m2 21470

*
21000 4 55700n__._

m_-_
5 632421410R00 Penetrace podkladu m2 440 19000 33500

___—__
|_

7 D+M větracích mřížek PROMAT EIBO sestava 2400 1 20000 2 40000

sestava 2 ks 100/100 5130 200
D+M revizních dvířek PROMAT 300/300 E130 ks 100 95000 98000n__-___
Oceiza'rubeň 800/1970/P, zazdéní, dodávka a kompletace

.ĚĚÍĚĚĚĚLŠŠRĚŠLĚ....„.„.„„„. . KP! „„.1„,-.99 3 90000 3 90000i__l___
m__

10 95290021OR00 Vyklízení objektu m2 440 57000 2 948.00l___
11 9529014111200 Vyčištění ostatních objektu m2 440 21000 92400l_____
m___
m__
12 Vybouránf dřev zárubně s dveřmL krycích dvířek ks 300 29000 87000l___
13 962032231 R00 Bourání cihelného zdiva na MVC m2 510 42000 z 55200l___
M_—
m-_
14 9710333411200 Vyboura'ní otvoru zed cuhetná pl do 0„1m2 ks 2 00 19000 38000l___—
„___
m___
___—_
m__

16 78382412OR00 Nátěr syntetický betonových povrchu 1x + 2x emall m2 440 19000 33500

Zpracováno programem BUiLDpower, © RTS, as. Strana 1
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„ , „ \?
Poiozkovy rozgocet „

' 'e?

„ „N
Stavba : Doplnění UPS evakNýtahu Brodská 101, Příbram Vill Rozpočet. (( 39

Do iněnš UPS Město Příbram ,;? .,= &
NambemPPVŘquIahYFWDCS“UPS „„„.„. „„
2„1 V207 4M)

_M-
m-_

17 764195412RDO Malba tekutá 1x na omítky m2 2510 27900 7 04200

2? „44
„ „„ „ .„„..„.. „.., „„ „. „..„... „.„„„„„.._„ „... „ , ,„„„.„

“2515
išténí budov vysátí prachu : ostatních ploch - stěny

u_—

“"a—___:—UPS < přenos ceny ze samostatného rozpočtu (příloha)
__-kp/ 1,00 787 597,00 781 597.00

20 Požární ucpávka kabelů g_oo 1 200,00 2 40000I_--
EEIEl-_

___—__.-
___-_.-
mm

\
\
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?; ; Stavba: Město Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram VIII

Náhradní zdroj napájení evakuačním výtahu

; Objekt: Příbram, Brodská 101

,! Část: elektroinstalace silnoproud

pc M_.
Množství Kč/M; celkem Kč
celkem

_."ú
_ A! %95NY MATERŠÁL

Uprava rozvaděče RH » B
*mtmcwem zoo

-vypmacfspoušwzm—m zoe-zsoAc/oc 2,00
_pmm ,——__
-vypmacfsnoušrzp-Asmao \_:vsrfówm :nwm/sm ;_M'mm 4

Materiái __ ;_kabe/snow—seulaaremcw—wommz mo
-ov/auacfkabewmxm mo
_insmačmiwmm ;"krabicemstalacm Koss ;
_GW42201 Požárm' tlačítko 120x120x50 se 2 kontakty TOTAL STOP %
uGW42201 Požární tlačítko 120x120x50 se 2 kontakty CENTRAL STOP ;
__;
BI KOMPLETACE 3
_smnac' Tango“ ma %v rámeček Tango vodorovný ma ;-avofnasáanázaswkarangosfkmadum \Venfíťámr se síťkou prom hmyzu bez přídavných Iunkcí 12) 700 mm. 1400 \me 1
“mmLED „Wo i

Í
%
;
1

C! DODAVKÁ ;
rozvaděč R—PBZ - xEnergr Basic, IP55, (800 x 460 x 270) ;rvifxxfz \

-zá/onovýnámaanfzarof-upssmaa—cussuzmmn %
3 manuální Dy+pass pm třífázový Zdroj UPS s výkonem 10kVA 3

celkem
. _. V . V V V _ '

i\žÍfšR/"íašiá

Bf ceíksm psi. A+B+€ 543 597,00 Kč

É! Montáž 218 008,90 Kč !

Fl Revize E! & FBE 15 000,00 Kč *
\i:! celkem bez DPH 781 597 Kč



; Priloha c. 2

; Zpracovatelský tým:

; Vedoucí montáže - Michal Kadlec

Montér výtahů specialista — Pavel Scharhag
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