
Číslo smlouvy objednatele: 2022/03510/OI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele: A\\Xa-zt.

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře
Domino"

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO :

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460
Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov

25587293
CZ25587293
Ing. arch. Zdeněk Beran, jednatel společnosti

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen „smluvní strany"
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 8. 2022.

1.

2.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve:

územní řízení (DÚR) a
1.

- zpracování projektové dokumentace pro 
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP);

- výkonu inženýrské činnosti (lč) směřujícího k zajištění a vydání 
pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a pravomocného stavebního 
povolení (SP), a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvaní 
zhotovitele;

- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se 
zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení,

a to vše pro realizaci navržené stavby:

„Klíč - centrum sociálních služeb - rekonstrukce denního stacionáře Domino"
(dále jen „dílo" nebo „stavba")

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace na úpravy 
stávajícího objektu denního stacionáře Domino provozovaného příspěvkovou 
organizací Klíč - centrum sociálních služeb, p. o. v objektu bývalé školy na 
Selském nám. 48/69, Olomouc - Chválkovice.
V tomto objektu je poskytována služba denní stacionář pro 18 klientů. Do služby 
dochází také další klienti, využívající primárně jiné služby organizace na jiných 
místech poskytování, celkem 25 klientů.
Jedná se o dvě více než 100 let staré stavebně propojené budovy bývalé školy 
s nevelkou zahradou. Objekty se nacházejí v ochranném památkovém pásmu 
a jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje. Objekty jsou bariérové, jejich celkový 
stavebně technický stav je špatný a vyžaduje neodkladné stavební úpravy.

Po rekonstrukci budov bude v objektu poskytována služba denní stacionář a nově 
rovněž pobytová sociální služba (domovy pro osoby se zdravotním postižením či 
domovy se zvláštním režimem) pro osoby s mentálním postižením a náročným 
chováním (s kapacitou 5 osob).

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je studie zpracovaná 
společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., IČO 25587293, Riegrova 793/2, 796 01 
Prostějov.

Projektová dokumentace bude řešit úpravu objektu v souladu s Věcnými 
podmínkami pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci 
Národního plánu obnovy (tzv. Materiálně-technické standardy) nove
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vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí a Metodickou pomůckou 
pro způsob doložení specifických kritérií přijatelnosti v oblasti 
energetické náročnosti budovy.

Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace DÚR, DSP, DPS a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedeni díla a za výkon inženýrské činnosti (IC) za
podmínek v této smlouvě uvedených.

3.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bude možné navrhovat změny 
řešení, které budou smluvními stranami konzultovány, upřesňovány a 
odsouhlaseny na výrobních výborech. Rozpracovanou dokumentaci DUR, 
dokumentaci DSP, dokumentaci DPS musí zhotovitel minimálně třikrát, tedy 
v průběhu a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem za účasti 
provozovatele: Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen 
„provozovatel"). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně přiložením 

pracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) nejméně sedm pracovních 
dnů předem.

Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů a vyhlášek 
platných pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. 
Projektové dokumentace budou zpracovány zejména v souladu s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb„ o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších 
předpisů, závaznými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami 
uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců a dále dle vyhlášky c 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov ve znění účinném k 01. 01. 2022. V 
rámci zpracování projektové dokumentace zhotovitel dále zabezpečí veškeré další 
potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených 
subjektů pro realizaci uvedené stavby.

roz

5.

6. Při předání projektové dokumentace DÚR, DSP a DPS zhotovitel předloží 
objednateli potvrzení provozovatele, že provozovatel souhlasí s navrženou 
projektovou dokumentací a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto 
zařízení.

Podrobný rozsah předmětu plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit, je 
následující:

A) Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci zpracování
projektové dokumentace:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
(DÚR)

Obsah a rozsah DÚR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí 
odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním radu (dále 
„stavební zákon"), ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 1 vyhlášky c, 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisu a vyhlášce c. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a

a)
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1stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby.

Součástí DÚR bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících 
s objekty stavby. V rámci DÚR budou zpracovány veškeré potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů státní správy, samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a 
ostatních přímých účastníků výstavby nutné pro zpracování projektové 
dokumentace atd.

DÚR musí být objednateli předána ve 3 listinných vyhotoveních a 2 digitálních 
vyhotovení.

1 listinné a 1 digitální vyhotovení dokumentace DÚR bude objednateli předáno ve 
smluvně dohodnutém termínu, zbývající 2 listinná vyhotovení a 1 digitální 
vyhotovení DÚR budou objednateli předána kompletní s aktualizovanou 
dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí a 
současně bude aktualizováno i první listinné vyhotovení DÚR.

V digitální formě bude veškerá DÚR ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc nebo 
*.docx *.xls, nebo*.xlsx.

b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP)

Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí 
odpovídat stavebnímu zákonu a dále příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti 
budov, ve znění účinném k 01. 01. 2022, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.

Pokud byly v pravomocném ÚR stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy 
v DÚR, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace DSP zapracovat.
V rámci DSP budou zajištěny a zpracovány veškeré potřebné podklady pro 
zpracování projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených 
orgánů nutná pro zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů 
sítí v objektu a jejich zaměření apod.

Součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) musí být:
- zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před 

podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny, součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby,

- propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý odhad stavebních nákladů 
stavby). Samostatně bude zpracován celkový propočet předpokládaných 
nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), který bude se všemi 
souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, odvody za vynětí, 
poplatky), průzkumy a dohledy-AD, TDS, koordinátor stavby BOZP (KOO) atd.

- průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

DSP bude objednateli předána v 3 listinných vyhotoveních a 2 digitálním 
vyhotovení - formát výkresů: *.dwg (otevřená forma), *.pdf, texty a tabulky v *.doc 
nebo *.docx, *xls nebo *.xlsx.

1 listinné a 1 digitální vyhotovení dokumentace DSP bude objednateli předáno ve 
smluvně dohodnutém termínu.
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I

Zbývající 2 listinná vyhotovení a 1 digitální vyhotovení budou objednateli předána 
kompletní s aktualizovanou dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci 
stavebního povolení a současně bude aktualizováno i první písemné vyhotovení 
DSP.

Listinná i digitální vyhotovení dokumentace DSP budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). V 
dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná písemná 
stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků stavebního řízení.

c) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v rozsahu 
a podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
v platném znění, a to přiměřeně charakteru stavby.

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. Pokud byly v pravomocném SP stanoveny podmínky, 
které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. V DPS 
budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky 
oproti ověřené DSP.

Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (dále jen „soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Soupis prací bude členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a 
provozních souborů v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních 
nákladů. V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity 
komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 
Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních 
oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí 
přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (ŮRS CZ a.s., IČO: 471 15 
645, se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10).

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do 
provozu, které jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na 
vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, 
zkoušky, revize, dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření stavby, geometrické oddělovací plány, geometrické plány pro věcná 
břemena, provedení radonového měření po ukončení stavby, apod.).

DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních 
vyhotoveních na CD/DVD. Na CD/DVD budou výkresy v jednom vyhotovení 
ve formátu *.dwg a druhé ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc nebo 
*,docx; formát rozpočtů: *.xls nebo *.xlsx, a to odděleně oceněný a neoceněný 
položkový soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, 
formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

Listinná vyhotovení DPS i digitální vyhotovení DPS na CD/DVD budou obsahovat 
rozpočet, dokladovou část, ZOV, plán bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a 
průkaz PENB.
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V projektové dokumentaci (technická zpráva, soupis prací, výkaz výměr .,.) 
nebudou použity komerční názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící 
objektivní formou). Výkaz výměr v elektronické podobě nebude obsahovat 
matematické návaznosti jednotlivých výpočtů (vzorce).

2 listinná vyhotovení DPS musi obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Další listinná vyhotovení nebudou 
obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. Neoceněný 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr bude obsažen 
pouze v elektronické podobě na CD/DVD.

Všechna listinná i digitální vyhotovení DPS budou objednateli předána ve smluvně 
dohodnutém termínu.

B) Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu inženýrské
činnosti (IČ):
Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení bude zahrnovat:

- projednání zpracované projektové dokumentace DÚR a DSP se všemi 
dotčenými orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení, správců 
inženýrských sítí a zajištění jejich písemných stanovisek a všech dalších 
nezbytných rozhodnutí potřebných pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení,

- vypracování a podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním 
zákonem v jeho platném znění, které musí být zpracovány dle prováděcího 
předpisu (vyhlášky č. 503/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb.),

- zajištění a předložení pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované 
projektové dokumentace objednateli.

Součástí IČ není úhrada poplatků požadovaných za vydání ÚR a SP, případně 
jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a správců sítí. Objednatel 
se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti o zaplaceni příslušných 
poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, konstantního a variabilního symbolu, 
poplatek včas uhradí.

V rámci inženýrské činnosti si zhotovitel zajistí další vyhotovení projektových 
dokumentací, které si ponechají příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.).

III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. II. této smlouvy jsou 
následující:

a) Termín předáni dokumentace pro územní řízení (DÚR) a podání žádosti o 
územní rozhodnutí:

1.

do 30. 10. 2022
b) Termín předání dokumentace pro stavební povoleni (DSP) a podání žádosti o 

stavební povolení:
do 30.11.2022
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r c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč, soupisu prací, se 
zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního povolení:

do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli a vykonáním inženýrské činnosti, vše v rozsahu uvedeném v čí. II. této 
smlouvy.

Předáním díla se rozumí předání dokumentace DŮR, DSP a DPS objednateli v 
sídle objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc- 
Hodolany.

Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚR, DSP a DPS písemně 
potvrdí v předávacím protokolu.

Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předávané 
dokumentace DÚR, DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele 
předat předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu 
nejméně 10 dní před smluvním termínem předání dokumentace. Teprve po 
schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je 
zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

2.

3.

4.

IV.
CENA

Cena za plnění dle čí. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, v platném znění, na základě cenové 
nabídky zhotovitele a činí:

a) Cena za vypracování dokumentace pro územní řízení (DÚR)
bez DPH 335 000,00 Kč
DPH 21%________ 70 350,00 Kč

celkem včetně DPH

b) Cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR)
bez DPH 
DPH 21%

1.

405 350,00 Kč

63 000,00 Kč 
13 230,00 Kč
76 230,00 Kčcelkem včetně DPH

c) Cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
bez DPH 
DPH 21%

933 000,00 Kč 
195 930,00 Kč

1 128 930,00 Kčcelkem včetně DPH

d) Cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (SP)
45 000,00 Kč 

9 450,00 Kč
bez DPH 
DPH 21%

54 450,00 Kčcelkem včetně DPH

e) Cena za vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
bez DPH 
DPH 21%

617 000,00 Kč 
129 570,00 Kč
746 570,00 Kčcelkem včetně DPH

1 993 000,00 KčCena celkem bez DPH
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1
418 530,00 Kč 

2 411 530,00 Kč
cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony čtyři sta jedenáct tisíc pět set třicet korun H
českých, V

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady nezbytné 1
k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy. Podrobná 
kalkulace je přílohou této smlouvy.

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu 
za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele 
spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých 
posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí, 
které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

4. DPH bude účtováno vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu 
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

DPH 21%
cena celkem s DPH

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. II. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně:

pivní faktura ve výši 324 280,00 Kč včetně DPH (268 000,00 Kč bez DPH),
tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DÚR,
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DÚR (1 
listinné a 1 digitální vyhotovení) objednateli;

druhá faktura ve výši 157 300,00 Kč včetně DPH (130 000,00 Kč bez DPH),
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚR a 100% ceny za 
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního 
rozhodnutí a dokumentace DÚR (zbývající 2 listinná + 1 aktualizované a 1 
digitální vyhotovení) objednateli;

třetí faktura ve výši 903 144,00 Kč včetně DPH (746 400,00 Kč bez DPH),
tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DSP;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DSP (1 
listinné a 1 digitální vyhotovení) a kopie žádosti o stavební povoleni 
objednateli;

čtvrtá faktura ve výši 280 236,00 Kč včetně DPH (231 600,00 Kč bez DPH),
tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DSP a 100% ceny za 
inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného 
stavebního povolení a dokumentace DSP (zbývající 2 listinná + 1 
aktualizované a 1 digitální vyhotovení) objednateli;

pátá faktura ve výši 746 570,00 Kč včetně DPH (617 000,00 Kč bez DPH), 
tj. 100% ceny za vypracování dokumentace DPS;
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dokumentace DPS se
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r zapracovanými požadavky a připomínkami vyplývajícími ze stavebního 
povolení (6 listinných a 2 digitální vyhotovení) objednateli;

Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí dokumentace DÚR objednatelem a 
kopie žádosti o územního rozhodnutí;

• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí 
a dokumentace DÚR objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí DSP a kopie žádosti o stavební 
povolení objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení 
a dokumentace DSP objednatelem;

• příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí dokumentace DPS.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli.

Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen „ZDPH").

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců 
daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel 
oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude 
o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této 
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že 
objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě 
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši
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1DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve 
lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu 
ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy. Tato odpovědnost je pak 
garantovaná pojistnou smlouvou č. 4586901803 uzavřenou mezi zhotovitelem a 
Generali Českou pojišťovnou a.s. na částku 3 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen 
být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli listinu 
deklarující trvání tohoto pojištění.

2. Záruka na dokumentaci DPS je zhotovitelem poskytnuta do doby vydání 
kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této smlouvy a počíná 
běžet ode dne předání dokumentace DPS objednateli.

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení 
zhotoviteli.

Vlil.
SANKCE

1. A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
1. písm. a) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DŮR a/nebo ceny za výkon 
inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 
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r 1. písm. b) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DSP a/nebo ceny za výkon 
inženýrské činnosti pro vydáni stavebního povolení s DPH, za každý započatý 
den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v či. III. odst. 
1. písm. c) této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny za vypracování dokumentace DPS s DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi 
výkresovou částí a rozpočtem DPS dojde k vícepracím stavby, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
provedených víceprací včetně DPH (ponížených o méněpráce), maximálně do 
výše 50 % z fakturované částky za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtovaná po 
ukončení stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel 
nemohl během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby.

V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za 
každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou 
sankci nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení vyúčtování.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IX.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními 
stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

Objednatel požaduje v rámci plnění této smlouvy, aby Zhotovitel:

a. plnil veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti
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}zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;

b. řádně a včasně plnil finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to ve sjednaných 
termínech.

4. Objednatel dále požaduje, aby v rámci plnění této smlouvy Zhotovitel snížil 
negativní dopad jeho činnosti na životní prostředí, tj. předcházel znečištování 
ovzduší a snižoval úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky 
způsobit.

5. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny podmínky 
uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé prodlení 
odpovědný.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

X.
UŽITÍ DÍLA

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a 
§ 8 zákona č. 121/2000 Sb„ autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
výlučným autorem autorského díla uvedeného v čl. II. odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla 
výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, 
a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené 
v čl. II. odst, 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou 
zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v 
celkové ceně díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné 
a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také 
v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby 
bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na 
třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.
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XI.
ZMĚNA SMLOUVY

1. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy a musí být 
podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a 
zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují 
za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků 
ke smlouvě.

2.

XII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3. Tato smlouva a právní vztahy zní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 13. 9. 2022 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.

5.

6.

7.

8.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 25. 8. 2022
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Za zhotovitele:

jednatel společnosti( / hejtman
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CENOVÁ NABÍDKA fy. CAD projekt plus s.r.o
Akce: Stavební úpravy obleklu pro realizaci služeb Klíče - centra sociálních služeb, n.n

Investor: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

|AD V
OKčI 14 000 Kč 18 000 Kč 23 000 Kčl ■

245 000 Kč 125 000 Kč 1
32 000 Kč 250 000 Kč 175 000 Kč1

2212_R4

Popis / Stupeň DURPP DSP DPS
Architektonická část
Stavební část 0 Kč SSWKč
Konstrukční část (statika) 0 Kč
Požárně bezpečnostní řešeni O Kč 16000 Kč 22 000 Kč 8 000 Kč
Vzduchotechnika a klimatizace 0 Kč 19 000 Kč 63 000 Kč 43 000 Kč
Vytápění 0 Kč 11:000lK6 37 000 Kč 25 000 Kč
Plynoinstalace 0 Kč 0 Kč 0 Kč
zaa«itn§4ěcHnickg instalace a?:Kč iSOOOKč 42 000 Kč 29 OOQjKč
Technologie gastro 0 Kč 2 000 Kč 15 000 Kč 5 000 Kč
Elektroinstalace
Slaboproud

38000 Kč0 Kč 4 000 Kč 37 000 KČ
0 Kč 4 000 Kč 18 000 Kč 10 000 Kč

0 Kč/hMěření a regulace
Hospodaření se srážkovými vodar

OKc 0 Kč 15 000 Kč 10 000 KČ
0 Kč 14 000 Kč 19 000 Kč 6 000 Kč

3řípoika vodovodu 0 Kč 10 000 Kč 8 000 Kč 4 000 Kč
Lapák tuku 0 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč
-Típojka a přeložka plynovodu
Přípojka a přeložka slaboproudu

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Přípojka a přeložka olektro NN 0 Kč 0 Kč 0 Kč0 Kč
Přípojka a přeložka kanalizace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Dopravní řešení 10 000 KČ0 Kč 6 000 Kč 17 000 Kč
Průvodní část a koordinace
Rozpočet a výkaz výměr
Celkem jednotlivé stupně

0 Kč 37 000 Kč 35 000 Kč 21 000 Kč
58 Ó00 Kč0 Kč 0 Kč 0 Kč

0 Kčj 288 000 Kč 848 000 Kč 592 000 Kč 0 Kč
Celkem všechny stupně 1 728 000 Kč bez DPH

aboďětiekéaátftěření 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
Průkaz energetické náročnosti
Vlhkostní průzkum

0 Kč 0 Kč 27 000 Kč 0 Kč
0 Kč 16 000 Kč 0 Kč 0 Kč0 Kč

Sanace proti vlhkosti 0 Kč 6 000 Kč 58 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč
IG -t- HG průzkum
Hluková studie

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč0 Kč
0 Kč 25 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Inženýrská činnost 0 Kčj 63 000 Kčl 45 OÓOKčT OKčí

jcelkem véě 1 993 000 Kč bez DPH

Celkem vše 2 411 530 Kčs 21% d ph

2 měsíce od
kladných stan.termíny projektové práce 30.09.2022 30.11.2022**
SP

termíny inženýrské činnosti 30.10.2022* 30.11.2022***

V Prostějově
dne 25.08.2022

Blíže je rozsah prací popsán v příloze č.1 a příloze č.2

CAD projekt plus s.r.o.
Riegrova 2, 796 01 Prostějov

tel. 582 344 434, fax. 582 344 446
www.cadprojektplus.czPSO.i
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Akce: Stavební úpravy objektu pro realizaci služeb Klíče - centra sociálních služeb, p.o.
Investor: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

Příloha č.l - rozsah projektových prací:
Předmětem projektových prácí jsou následující práce a profese:
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
- geodetické zaměření - již bylo provedeno - není předmětem této CN

- inženýrsko-geologický průzkum - již bylo provedeno - není předmětem této CN

- hydrologický průzkum - již bylo provedeno - není předmětem této CN

- hluková studie - posouzení vlivu nových stavcionárních zdroijů hluku na vnější prostředí

B. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚŘ)
1. Architektonická, stavební a konstrukční část
- architektonické, dispoziční a konstrukční řešení dle studie

2. Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
- Návrh požárně bezpečnostního řešení objektu a posouzení navazujících stávajícíh objektů a ploch

3. Vzduchotechnika a klimatizace (ochlazování)
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

4. Vytápění
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

5. Plynoinstalace 
- není předmětem této CN

6. Zdravotně technické instalace (kanalizace a voda)
- Návrh zdravoinstalace dle zařizovacích předmětů

- Návrh vnitřních hydrantů vyplývajících z PBŘ

- Návrh dešťové kanalizace s odvodem do vnitroarelové kanalizace

- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů původního projektu

7. Technologie gastro
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

8. Elektroinstalace
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

9. Slaboproud
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

10. Měření a regulace
- není předmětem toho stupně dokumentace

11. Hospodaření se srážkovými vodami
- zasakování dešťových vod na pozemku investora nebo zadržování vod v retenční nádrži a odvádění do jednotné 
(dešťové) kanalizace.

12. Přípojka vodovodu

c tel. 582 344 434, fax. 582 344 446 
www.cadprojektplus.cz

CAD projekt plus s.r.o. 
Riegrova 2, 796 01 Prostějov

PaOJEKTPLUS
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13. Lapák tuku
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

14. Přípojka a přeložka plynovodu
- Není předmětem této CN

15. Přípojka a přeložka elektro NN
- Není předmětem této CN, předpokládáme kapacitně a technicky vyhovující přípojku pro účely stavby (je dodávkou
ČEZ)

16. Přípojka a přeložka kanalizace
- Není předmětem této CN, předpokládáme kapacitně a technicky vyhovující přípojku pro účely stavby

17. Dopravní řešení
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

15. Průvodní část a koordinace
řešení průvodní a souhrnné zprávy, situací a koordinace profesí a požadavky investora

16. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
- není předmětem toho stupně dokumentace

17. Vlhkostní posouzení
- provedení sond a posouzení stávající vlhkosti zdivá

18. Sanace proti vlhkosti
- dle studie (dispozičního řešení) a dle standardů profese původního projektu

C. DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
- Provedení dokumentace dle rozsahu objektů a profesí z DÚft a navíc následující profese:

1. Měření a regulace
- Návrh nadřazeného systému ovládání vzduchotechniky, vytápění a klimatizace

2. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)
- Návrh a posouzení tepelných a souvisejících požadavků stavby dle energetické legislativy

3. Propočet nákladů stavby
- propočet nákladů stavby vycházející z jednotkových (cena za m/m2/m3) a odborný odhadcen cen

D. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
- Provedení dokumentace dle rozsahu objektů a profesí z DSP

1. Položkový rozpočet a výkaz výměr
- Položkový rozpočet a výkaz výměr dle legislativy veřejných zakázek (dotačního titulu)

CAD projekt plus s.r.o. 
Riegrova 2, 796 01 Prostějov <HD tel. 582 344 434, fax. 582 344 446 

www.cadprojektplus.czPROJEKT PIUS
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W E. INŽENÝRSKÁ ČINNOST
f - Zajištění stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí 
f - Zajištění územního řízení na výše popsané objekty

- Zajištění stavebního povolení na výše popsané objekty

CENOVÁ NABÍDKA fy. CAD projekt plus s.r.o
Akce: Stavební úpravy objektu pro realizaci služeb Klíče - centra sociálních služeb, p.o.

Investor: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc

2212_R4

Předmětem projektových prací nejsou:
1. Nejmenované objekty
2. Nejmenované profese - stlačený vzduch, nejmenovaný slaboproud, projekt zeleně, interiéru apod.

3. Nejmenované průzkumné práce

4. Přeložky inženýrských sítí

5. Projekt nespecifikovaných přípojek
6. Projekt přípojek inženýrských sítí - předpokládáme kapacitně a technicky vyhovující přípojky (přípojka vody je 
předmětem)
7. Projekt technologie strojů a zařízení a odsávání vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti

8. Posouzení vlivu stavby na životní prostředí - podlimitní řízení, EIA, apod.

9. Posouzení stavby na hygienu prostředí - hlukové posudky, světelné posudky, apod.

10. Majetkoprávní a sousedské vztahy
11. Správní poplatky vyplývající z průběhu inženýrské činnosti

Podkladem cenové nabídky je studie (12/2021) * příloha č.2

Poznámka:
1. Práce, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce je možné po dohodě s investorem zajistit.

2. Projektová dokumentace bude zpracována dle platné vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb

3. Cenová nabídka vychází z odsouhlasené studie investorem

4. Počet paré dokumentace v každém stupni - 6 paré

Legenda:

DSS - dokumentace stávajícího stavu 
DÚŘ - dokumentace pro územní řízení 
DSP - dokumentace pro stavební povolení 
DPS - dokumentace pro provádění stavby 
AD - autorský dozor

Poznámka k termínům:
* Bude podána žádost o územní řízení i bez kompletnosti stanovisek a vyjádření DOSSaS
** Bude vydána dokumentace pro stavební povolení i když nebude vydáno územní řízení. Případné změny hradí 
investor
*** Bude podána žádost o stavební povolení bez stanovisek a vyjádření DOSSaS

<HD lei. 582 344 434, fax. 582 344 446 
www.cadprojektplus.cz

CAD projekt plus s.r.o. 
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