
Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
bankovnjspojenÍ (číslo účtu):
ID datové schránky:

kontaktní osoba Objednatele:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

(dále jen ,,Objednatel")

T J , ředitelem
V , S 116, PSČ
60680318

ANO

L B

bu

2. Zhotovitel

LKS, s.r.o.
zastoupená:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen ,,Zhotoviteľ')

O L , jednatelem
Hlavní 131, D D
07177992

ANO
Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 106529

O L

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako ,,Sm/uvn/strany")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo {dále jen ,,Smlouva").



II. Ú U

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků části 2 zadávacího řIzenI (dále jen ,,Ř/zen/ veřejné
zakázky") veřejné zakázky s názvem: Oprava střechy - školní budova a Oprava střechy -
školní byty v areálu školy, sp. zn. zadavatele: SVSVOS0622 (dále jen ,,Veřejná zakázka").
jednotlivá ujednáni Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami
Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

4. Dílo podle Smlouvy je financováno zadavatelem.

Ill. PŘEDMĚT SMLOUVY

5.

6.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen ,,Dílo").

Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a přIslušnou
dph, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů {dále jen ,,ZoDPH"), hradit DPH.

lV. PŘEDMĚT DÍLA

7

8.

9.

Zhotovitel se zavazuje provést pro O D ,,Oprava střechy školní budovy, Hradební
č.p. 112, par. č. 872, k. ú. Valtice":
7.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
7.2. podle podmínek stanovených Smlouvou;

a to včetně všech souvisejÍcÍch stavebních prací, dodávek a služeb.

Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované společností O s.r.o.,
IČO: 60744456, se sídlem B , P Z 2881/5, PSČ , ke stavbě s názvem
,,Oprava střechy školní budovy, Hradební č.p. 112, par. č. 872, k. ú. Valtice", která tvoří přílohu
Smlouvy (PřIIoha č. 1 Smlouvy) (dále též jen jako ,,projektová dokumentace" a zpracovatel
projektové dokumentace dále též jen jako ,,Projektant'j.

Dílo bude sloužit k následujÍcÍmu účelu: opravená střecha školní budovy.

10. Zhotovitel je povinen při prováděni Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce,
dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončeni
a předáni Díla, a k uvedeni Díla do trvalého provozu. S D je zejména:
10.1. výroba, dodávka, skladováni, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařIzenI

týkajIcIch se Díla;
10.2. zajištěni a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedeni Díla;
10.3. zajištěni a provedeni všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni

a dokončení Díla;
10.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištěni jeho

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech"), není-li touto osobou přímo
Zhotovitel;

10.5. zajištění řádné ochrany stávajIcIch okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařIzení
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení
všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím
stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány,
dokumentace bude součástí protokolu o předáni a převzetí staveniště;

10.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP") a ochrany životního
prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP (zejména stanovuji-li
to právní předpisy), (dále jen ,,koordinátor BOZP");

10.7. zajištění a kontrola zabezpečeni staveniště;
10.8. provedeni závěrečného úklidu staveniště, odstraněni zařízeni staveniště a uvedení

okolních ploch do původního stavu;
10.9. zřIzenI a rozvody přípojek médii a energii během provádění Díla;
10.10.zajištěni potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštni užIvánI komunikace apod.);
10.11.provedeni veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků,

systémů a zařIzení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod.
(jsou-li takové platnými a účinnými právními předpisy vyžadovány) a jejich předáni
Objednateli.

11. S D jsou dále ivšechny výrobky, z nichž se Dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude
použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony a služby, kterých je dočasně
nebo trvale k řádnému zahájení prací na Díle, k provedení, dokončenia předání předmětu Díla
a uvedeni do provozu v souladu s jeho účelem dle Smlouvy.

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány přIslušnými Č , Č E a právními předpisy platnými
a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými rozhodnutími
a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sÍtÍ týkajIcími se Díla,
a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním Díla vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou
dokumentací a místem plněni, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle
předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plněni v souladu se Smlouvou.

15. Zhotovitel se zavážuje na zhotovení Díla použít pouze materiály l. jakosti a materiály, které maji
kvalitu odpovídajÍcÍ jejich použití při prováděni Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli
nebo technickému dozoru Objednatele {dále jen JDS'J dodacím listem, certifikátem,
prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným
příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli nebo TOS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při prováděni Díla nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo
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zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů,
hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

17. Zhotovitel je při určení způsobu prováděni Díla vázán příkazy Objednatele, pokud O
Z takové příkazy udělí.

18. Z D , včetně provedení veškerých vIcepracI, méněprací, změny technologií nebo
materiálů, doplňky, rozšÍřenľ či zúženi Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů {dále jen
,,Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a musí být vždy sjednány předem ve formě
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek
obsahovat ujednáni o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

19. Terminy plnění při realizaci Díla dle odst. 48 této Smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy
za podmínek stanovených Zákonem o zadáváni veřejných zakázek, a to zejména:
19.1. dojde-li k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele

a současně
19.2. vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu

státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín dokončeni Díla,
nebo

19.3. dojde-li k přerušeni prací Zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění Díla nepříznivých
klimatických podmínek anebo vzniku nepřekonatelné a nepředvIdatelné překážky, která
vznikla nezávisle na vůli Smluvních stran; Smluvní strany jsou povinny se bezodkladně
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se
takového důvodu nemohou dovolávat. Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto
odstavce Smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňuji
provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného
dodrženi příslušných norem Č , Č E anebo právních předpisů platných a účinných
v době prováděníDÍ|a.

V. C

20. Cena za provedení Díla činí bez DPH (dále jen ,,Cena Díla"). C D je
podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy),
(dále jen ,,položkový rozpočet").

21. C D je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami
sjednanými ve Smlouvě.

22. V C D jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
22.1. náklady na vybudováni, zřIzenI, zprovozněni, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení

zařIzenI staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na
Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;

22.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění
stavebních prací na Díle;

22.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
22.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
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22.5. cena vypracováni veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 84 Smlouvy;
22.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro

včasné a kompletní provedeni Díla podle Smlouvy.

23. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich
ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle nás|edujÍcÍho
odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se
k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu vIcepracI nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne jeho předložení Z O . Bude-li navržený soupis vIcepraci
Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a C D podle
schváleného soupisu vIcepracI formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení C D , jestliže přesný
soupis vÍcepracivčetně jejich oceněnís ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny
podle následujÍcÍho odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu
poté, kdy se zvýšeni C D ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomi, že
prováděni víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace.

24. Ke změně C D může dojít zejména (nikoliv však výlučně) v těchto případech:

24.1. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla;
24.2. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla;
24.3. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy,

a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na C D ,
24.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem

(např. neodpovídajÍcÍ geologické údaje apod.).

25. Smluvnístrany se dohodly na nás|edujÍcÍm postupu při výpočtu změny C D :

25.1. v případě rozšÍření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;

25.2. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty
v Položkovém rozpočtu {nebo je daná položka obsažena v Položkovém rozpočtu vícekrát
a pokaždé je oceněna jinou cenou), zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím
aktuálních ceníků cenové soustavy RTS;

25.3. v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit ani
postupem podle odst. 25.2 této Smlouvy, použije Zhotovitel ceny v daném místě a čase
obvyklé.
Zhotovitel může vždy předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

26. Po výpočtu změny C D vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož
obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna C D včetně detailního položkového
rozpočtu a vliv této změny na terminy plněni podle Smlouvy. V případě, že vliv na terminy
plněni podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy
zůstávají beze změny.

27. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat
pouze C D podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek
a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
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28. Smluvnístrany se dohodly, že § 2620, § 2621a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením,
se nepoužiji.

VI. FAKTURACE A P P

29. je-li Zhotovitel povinen podle ZODPH uhradit v souvislosti s poskytováním plněni podle
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle C D . Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění.

30. Objednatel bude hradit Z C D a případnou DPH průběžně měsíčně na základě
faktur - daňových dokladů (dále jen ,,Faktura") vystavených za stavební práce, dodávky
a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci, a to
k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Fakturace podle předchozivěty bude probíhat
nejvýše do 90 % C D .

31. Datum uskutečnění zdanitelného plněni Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, za
který je Faktura vystavována.

32. Bezodkladně (nejpozději do 15 dnů) po převzetí D O v souladu se Smlouvou
vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen ,,Závěrečná Faktura") vystavenou za stavební
práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené
Faktury do převzetí D O . Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné
Faktury je den převzetí D O .

33. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých
a nezpůsobilých výdaju v rámci každé Faktu ry vystavené Zhotovitelem v souvislosti
s prováděním Díla.

34. Hovoří-li se v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž
Závěrečná Faktura.

35. 10 % z C D pozastavených Objednatelem dle odst. 30 této Smlouvy představuje
pozastávku, která bude Zhotoviteli uhrazena následujÍcÍm způsobem:

35.1. první část pozastávky ve výši 5 % z C D bude Zhotoviteli uhrazena po převzetí Díla
Objednatelem v souladu se Smlouvou (bez ohledu na to, zda bylo D O
převzato s vadami či nedodělky či nikoliv);

35.2. druhá část pozastávky ve výši 5 % z C D bude Zhotoviteli uhrazena po odstranění
veškerých vad a nedodělků {pokud bylo Dílo převzato Objednatelem s vadami a/nebo
nedodělky) nebo po převzetí D O v souladu se Smlouvou bez vad
a nedodělků (pokud bylo Dílo převzato Objednatelem bez vad a nedodělků).

36. Faktura musísplňovat náležitosti daňového dokladu podle ZODPH, včetně případné informace,
že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e
ZODPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního
dokladu podle zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí
vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.
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37. Zhotovitel předloží TOS, příp. Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených,
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu
s položkovým rozpočtem {dále jen ,,Soupis'). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních
prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při prováděni Díla za období,
za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit S T , příp. Objednateli
před vystavením Faktury k odsouhlaseni, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění
zdanitelného plněni, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení S T , příp.
Objednatelem.

38. TOS, příp. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne
jeho obdrženi. vyjádřI-li tos, příp. Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní
strany výhrady TOS, příp. Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží TDS, příp.
Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

39. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseni S T ,
příp. Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný TOS, příp.
Objednatelem.

40. Splatnost každé jednotlivé Faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručenIObjednateli.
Neuhrazenou část C D , na kterou bude vystavena Závěrečná Faktura, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne převzetiDÍ|a Objednatelem. Lhůta
dle předchozí věty bude prodloužena do doby odstranění vad a nedodělků uvedených
v protokolu o předáni a převzetí Díla.

41. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je
Objednatel oprávněn uhradit C D , případně jejíčást, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti
určené ve Faktuře.

42. S F musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená
v odst. 40 větě první Smlouvy.

43. C D , případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání
z bankovního účtu Objednatele.

44. vyplývá-li z informaci zveřejněných správcem daně ve smyslu ZODPH, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně
a věcně přislušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo
nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

45. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě C D nebo její části
a případné DPH, které nenisprávcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn
uhradit C D nebo jejíčást, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přeneseni daňové povinnosti
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

46. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně stanovena C D , případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je
Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu
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vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu
neprodleně doručit Objednateli.

VIl. M P

47. Místo plněni je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

VIII. T P

48. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch terminech, pokud nenive Smlouvě sjednáno jinak:

48.1. Termin předáni a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy;

48.2. Termin pro zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu od předání a převzetí
staveniště;

48.3. Termin pro dokončení stavebních prací: do 5 měsíců od zahájení stavebních prací;

48.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení
stavebních prací.

49. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. jestliže nevhodné nebo
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném prováděni Díla,
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší prováděni Díla do doby výměny nebo doplněni věcí
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni Díla v rozsahu,
ve kterém mu vtom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy
a technologický postup provádění Díla. Lhůty stanovené v odst. 48 Smlouvy, byly-li přerušením
prováděni Díla přímo dotčeny, se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

50. zjistí-li Zhotovitel v průběhu prováděni Díla, že nelze dodržet terminy plnění stanovené
v odstavci 48 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

51. Termíny plnění podle odstavce 48 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

lX. STAVENIŠTĚ

52. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 48
Smlouvy, nejpozději však 5 kalendářních dní od doručení výzvy Objednatele. Smluvní strany
sepIŠI protokol o předání a převzetí staveniště.
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53. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním Díla a při
užIvánI staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy.

54. ZařIzenI staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předáni staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního
deníku.

55. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

56. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařIzenI staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru Projektanta (dále jen ,,AD"), TOS, případně koordinátora BOZP
v přiměřeném rozsahu.

57. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště
během prováděni Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku
převzetí D O , případně při odstraňováni vad a nedodělků Díla přiměřeně i po
dobu tohoto odstraňováni. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce
a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňováni vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu
tohoto odstraňováni.

58. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je
povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat
s vlastníkem těchto sÍtÍ a příp. uhradit náklady s tím spojené.

59. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení
dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškozeni nebo zničení a je
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

60. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů při prováděni Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla,
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození
věci na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušeni hranic pozemku a přestupky proti
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez
vlastního poškozeni věci.

61. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu prováděni Díla, případně při odstraňováni vad
a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařIzenI staveniště řádně
zabezpečit protivniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyp|ývajÍcÍmi ze Smlouvy.

62. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištěni likvidace odpadů vzniklých
prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Přehled
odpadů vzniklých činnosti Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo
odstranění, případně důvody jejich uloženi, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli, a to
nejpozději při předáni Díla.
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63. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, není-li takový postup přípustný na základě
jiného právního důvodu na straně Zhotovitele (např. na základě vlastnictví či nájmu pozemků
mimo staveniště).

64. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

65. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 kalendářních
dnů od převzetí D O , nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 87
Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepIšI protokol o předání a převzetí staveniště zpět
Objednateli. je-li Zhotovitel povinen provést odstraněni vad a nedodělků, je oprávněn
ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstraněni vad
a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad
a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad
a nedodělků Díla. N Z staveniště ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí
Z O .

X. P P P S

66. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů majÍcÍ
přIslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádáni prokázat Objednateli
nebo TOS (typicky předložením relevantních dokladů), a to do 2 pracovních dnů.

67. Všechny škody, které budou způsobeny při prováděni D Z , budou napraveny
Zhotovitelem na jeho vlastni náklady. Zhotovitel rovněž uhradivšechny další případné náklady,
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývajÍcÍ.

68. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými
právními předpisy, zejména vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon"), a souvisejichni platnými a účinnými
prováděcími předpisy.

69. Zhotovitel je povinen vést stavební deník zejména v náležitostech podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude
k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě
provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy
a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným
zápisům.

70. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za O T , zástupci
Objednatele a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovnici nebo
zástupci. O , T a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
N O , T , A nebo Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení
takového zápisu.
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71. je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí projektové dokumentace, není
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání
odstavce 18 Smlouvy.

72. Zhotovitel je povinen zajistit účast
stavebních prací, kterou provádí
předepsaných stavebním úřadem,
výkon tohoto dozoru nezbavuje
povinností podle Smlouvy.

svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných
TOS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách

a činit neprodleně opatřeni k odstranění zjištěných vad.
Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splněni

73. Zhotovitel je povinen informovat TOS, příp. Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na
pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potřeby, nejméně jednou za 14 kalendářních dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TOS.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast hlavního stavbyvedoucího, případně jeho zástupce,
případně i odpovědných zástupců P Z , a zapisovat do stavebního
deníku datum konánitěchto porad a závěry a zjištěni z těchto porad vyp|ývajÍcÍ.

74. Zhotovitel je povinen průběžně zvát TOS, příp. Objednatele ke kontrole všech stavebních prací,
které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen
učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň tři pracovni dny před zakrytím
stavebních prací, nebo v jiné době po dohodě s TOS, příp. s Objednatelem.

75. Nepozve-li Z O na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo
pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo pracovní den, umožní Objednateli
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

76. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky
podle Č , Č E a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměřeni
oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby.

77, Pokud se TOS, příp. Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 74
Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí
zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li TOS, příp. Objednatel
dodatečně požadovat odkryti těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí
provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce
nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytítěchto stavebních prací a odstranění
zjištěných vad Zhotovitel.

78. Objednatel nebo TOS nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění D Z . zjistí-li,
že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo právních předpisů, může
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS nebo AD je oprávněn zejména:
78.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci,

příslušnými Č , Č E a právními předpisy platnými a účinnýmiv době prováděníDíla
a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajickni
se Díla;

78.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

78.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
78.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.
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79. Osoby pověřené výkonem funkce TOS a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy
budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení
stavebních prací.

80. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TOS a AD, případně koordinátora BOZP,
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TOS a AD,
případně koordinátora BOZP, při prováděni Díla.

81. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách O ,
T nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných
stavebním úřadem do dne dohodnutého s O , T nebo AD, nejpozdějivšak do dne
předáni D O .

82. je-li k provedení Díla nutná součinnost O , Z informuje Objednatele
o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň tři pracovní dny předem a určí mu
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li O Z požadovanou
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnuti součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla
mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně
podle odstavce 49 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu
neposkytnuti součinnosti Objednatelem.

XI. PŘEDÁNÍ A P D

83. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň
7 kalendářních dnů předem.

84. Z Z provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením
a předáním Objednateli, včetně předáni veškerých dokladů nezbytných k uživáni Díla,
k uvedeni Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy,
technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
84.1. dokladů o zajištěni likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se

Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
84.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařIzeni Díla pro operativní evidenci Objednatele;
84.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů,

prohlášenIch o shodě použitých materiálů a výrobků, reviznízprávy apod.;
84.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto

zařízení;
84.5. originálu stavebního deníku;
84.6. chronologicky seřazené a pojmenované fotodokumentace z průběhu prováděni Díla,

zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty, a to
v elektronické formě na vhodném nosiči dat.

85. V případě, že platné a účinné právní předpisy, jiné rozhodnuti, povolení, souhlasy či vyjádření
orgánů veřejné správy týkajÍcÍ se Díla nebo technické normy předepisuji provedení zkoušek,
revizi, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajIcIch se Díla, je Zhotovitel povinen
zajistit jejich úspěšné provedení před předáním D O .

86. O D převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani
jeho užíváni podstatným způsobem neomezují.
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87. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnoceni provedeni Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich"
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem
Objednateli při předáni Díla (dále též ,,Předávací protokol'). Vypracováni návrhu Předávacího
protokolu zajisti tos.

88. V případě, že O D nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou Smluvních stran, dohodnutých lhůt
k odstraněnivad a nedodělků a dohodnutého náhradnihoterrrňnu předánía převzetjDÍ|a {dále
též ,,Zápis'j. Od mitne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí O Z důvod
nepřevzetí Díla a své stanovisko a urči Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad
a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednáni nebo určení
náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plněni podle odstavce 48
Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodrženi. Vypracováno návrhu Zápisu zajistí tos.

89. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím
protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstraněnívad a nedodělků v Předávacím protokolu
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do
14 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu.
Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky
odstranit nejpozději do 14 kalendářnIch dnů ode dne předáni a převzetí Díla, resp. marného
pokusu o předáni a převzetí Díla v případě, že O D nepřevzal. O odstraněni vad
a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

90. P Z vady a nedodělky neodstraní ve smyslu odst. 89 Smlouvy, je Objednatel
oprávněn zajistit jejich odstraněni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména
v podobě vynaložení nákladů na odstraněnitakových vad a nedodělků.

91. Smluvnistrany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629
odst. 1Občanského zákoníku a rovněž obchodnIzvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A P N Š

92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

93. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele
nacházejÍcÍho se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujIcIch plnění
na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle
přechází na Objednatele okamžikem převzetí D O , resp. po odstranění všech
vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 86
Smlouvy.
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94. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 - 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

XIII. VADY DÍLA A Z P

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, projektovou
dokumentaci, příslušnými čsn, Č E a právními předpisy platnými a účinnými v době
prováděnŕDíla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy
a správců inženýrských sItitýkajIcIch se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla
nebyla porušena práva O , Z nebo jiných osob.

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude
po záruční dobu způsobilé pro použiti k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti
sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje
právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen ,,Záruční doba"). Záruční doba začíná
běžet dnem převzetí D O na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo
bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami
a nedodělky v souladu s odstavcem 86 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění
všech takových vad a nedodělků.

97. Dílo bude vadné, nebude-li:
97.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou

nebo
97.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
97.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

98. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

99. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami,
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdržely od Zhotovitele.

100. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývajĹcÍ ze Smlouvy.

101. Zhotovitel odpovídá za vady spočívajÍcÍ v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedeni Díla nemělo dojít.

102. OdpovIdá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plněni.

103. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijeti reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

104. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději
v posledniden Záručnidoby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den Záruční doby.
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105. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad
Díla.

106. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich
oznámeni Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín
pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

107. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel
právo:
107.1.zajistit odstraněnivady jinou odborně způsobilou osobou nebo
107.2.na přiměřenou slevu z C D nebo
107.3.od Smlouvy odstoupit;
to neplatiu vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo
na přiměřenou slevu z C D nebo od Smlouvy odstoupit.

108. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle
předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak
zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle
odstavce 107.1 Smlouvy za odstraněnívady.

109. jestliže Objednatel v oznámení vad {reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad {havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámeni vad
Objednatelem a vady {havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do
48 hodin od oznámeni vad (reklamace) O Z . Neprovede-li Zhotovitel
odstraněni vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení
vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou.
Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje u hradit
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

110. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněni vady oprávněné či
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné,
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jim
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

111. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

112. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále Zhotovitel uvede způsob odstraněnívady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

113. Záruční doba se prodlužuje o dobu počÍnajÍcÍ dnem oznámeni každé záruční vady
O Z a končIcI dnem řádného odstranění takové záruční vady.

114. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172
Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
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XIV. SANKCE

115. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat D O v době sjednané podle odstavce 48
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z C D za
každý den prodlení.

116. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z C D za každou vadu a za každý den prodlení.
Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána
náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 107.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

117. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,07 % z C D za každý
den prodlení. Prodlenís plněním povinnosti podle předchozivěty je ukončeno dnem, kdy bude
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plněniObjednatelem na náklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

118. P Z povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši za každý den
prodlení.

119. Poruší-h Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši:

, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života
pracovníků provádějicich Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sĹoužÍcÍ
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé
porušeni předpisů BOZP nebo PO;

, pokud je porušeni předpisů BOZP nebo PO možno odstraň it bez zastavení
prováděni Díla okamžitě nebo ve stanoveném terminu;

za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele
(např. nepoužjvánÍ předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést
k porušeni předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu
až do dne jejího odstranění.

120. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 66, 137, 138, 155 až 159 nebo 160 až
162 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši za každé
jednotlivé porušení.

121. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

122. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

123. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručeni písemné
výzvy k zaplaceni smluvní pokuty straně povinné.
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124. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část C D ve sjednané době,
je povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými a účinnými právními
předpisy.

XV. O O S

125. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění
i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

126. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
126.1.bude-li Zhotovitel v prodlenís předáním Díla o vÍce než 20 pracovních dnů nebo
126.2. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do tří pracovních dnů od uplynuti terminu

převzetí staveniště podle odstavce 48 Smlouvy nebo
126.3. jestliže Zhotovitel nezaháji stavební práce do 10 pracovních dnů od uplynutí termínu

zahájení stavebních prací odstavce 48 Smlouvy nebo
126.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší prováděni Díla nebo
126.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem

a uvedené v zápisu z kontrolniho dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně Objednatelem nebo

126.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 66, 137, 138, 155
až 159 nebo 160 až 162 Smlouvy nebo

126.7.ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášeni Zhotovitele uvedené v odstavci 129
Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku.

127. Smluvnistrany se dále dohodly, že v případě odstoupeníod Smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích
a odstavce 128 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

128. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupeni od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené
D O písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 84 Smlouvy a jiné listiny vztahujÍcÍ se k Dílu,
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem
Zhotoviteli k provedeni Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno
finanční vyrovnáni Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle
podmínek Smlouvy.

XVI. P S S

129. Zhotovitel prohlašuje, že nenív úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řIzeni. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není
v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízenI na majetek
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

130. Zhotovitel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky
Objednatele do Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily
v poskytnutí sjednaného pIněnív souladu se Smlouvou.
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131. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečízměny okolnostIve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

132. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru O Z výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečnosti obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů.

133. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,Zákon o kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména
povinen:
133.1.poskytnout Objednateli a subjektům provádějickn kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole

potřebnou součinnost;
133.2.řádně uchovávat veškerou originálnI dokumentaci souvĹsejÍcÍ s realizaci Díla včetně

účetních dokladů minimálně po dobu 10 let ode dne ukončeni ŘÍzenÍ veřejné zakázky;
pokud české právní předpisy stanovují lhůtu delší, je Zhotovitel povinen uchovávat
veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší lhůtu;

133.3.minimálně po dobu 10 let ode dne ukončení ŘÍzenÍ veřejné zakázky poskytovat
požadované informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ s realizacI projektu zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, přIsIušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státnísprávy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahujÍcÍ se k realizaci Díla a poskytnout jim při
prováděni kontroly součinnost.

134. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje uvedené v článku l Smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavřeni Smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

135. jakékoliv změny údajů uvedených v článku l Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní
straně.

136. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ni druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. POJIŠTĚNÍ

137. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajicího ze Smlouvy až
do doby uplynuti Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti {včetně možných škod způsobených pracovníky
Zhotovitele) jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši .
V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele vÍce osob (členů sdruženi, členů
společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou
újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

138. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčujÍcÍ
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy kdykoli v průběhu trvání
závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
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139. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného
odkladu.

XVíll. O U

140. Tvoří-li Zhotovitele vÍce osob, platí následujIcŕ
140.1.všechny osoby tvořÍCÍ Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
140.2. jednání kterékoli z osob tvořÍcÍch Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořIcimi Zhotovitele,
140.3.za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořIcích Zhotovitele.

141. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majIcIch
i potencionálně vliv na plněni jeho povinností vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy, a není-li to možné,
nejpozději následujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí
k eliminaci případné škody hrozIcI Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní
plněni, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

142. Zhotovitel bere na vědomi, že TOS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s nim propojená nevykonává ná předmětné stavbě
činnosti TOS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TOS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od
Smlouvy odstoupit.

143. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedÍcÍ s místem plnění
a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti
s prováděním Díla. Z Z při prováděni Díla škodu na Díle, jiném majetku
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedeni v předešlý stav na vlastní
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

144. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle článku V
S veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě,
jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření.

145. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi Smluvními stranami při plnění předmětu
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce.

146. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinným su bjektem podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

147. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek
vyplývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména souhlasI se zveřejněním Smlouvy,
včetně všech jejich změn a dodatků,výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadáváni veřejných zakázek
a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv"). Smlouvu podle vůle Smluvních stran
na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s přIsIušnými právními předpisy, zejména ve
lhůtách stanovených příslušnými právními před pisy, uveřejní Objednatel.
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148. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu
s přIsIušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a NařIzenIm evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679
ze dne o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o ochraně
osobních údajů).

149. Při realizaci Díla je Zhotovitel povinen:
149.1.zajistit férové podzhotovitelské vztahy v dodavatelském řetězci, důstojné pracovní

podmínky a odpovidajÍcÍ finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podí|ejÍcÍ se na
realizaci Díla a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podj|ejÍcÍ se na realizaci Díla.

150. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyp|ývajÍcÍ
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

151. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za
Objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

152. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledávky za Zhotovitelem vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou
(zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za
Objednatelem.

153. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí,
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

154. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo
datová zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

XIX. PODZHOTOVITELÉ

155. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajIcIch ze Smlouvy jiné osoby
{dále jen jednotlivě ,,Podzhotovitel" nebo společně ,,Podzhotovite/é").

156. Zhotovitel odpovídá za plnění Podzhotovitele tak, jako by plnil sám.

157. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Podzhotovitele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou P O při plnění nebo
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Podzhotovitel povinnost k náhradě újmy
nesplní. O Z jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

158. Zhotovitel se zavazuje, že Podzhotovitelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ŘÍzenÍ
veřejné zakázky, se budou podílet na plněni povinností Zhotovitele vyplývajIcIch ze Smlouvy
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do ŘÍzenÍveřejné zakázky.
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159. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Podzhotovitele,
a to v případech, kdy:
159.1.bude Podzhotovitel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku

nebo
159.2.bude Podzhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
159.3.se Podzhotovitel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo
159.4.bude Podzhotoviteli uložen zákaz plněni veřejných zakázek nebo
159.5.bude dán jiný závažný důvod pro změnu Podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Podzhotovitele do 10 kalendářních dnů od doručení
žádosti Objednatele. P Z v ŘÍzenÍ veřejné zakázky prokazoval původním
Podzhotovitelem kvalifikaci, nový Podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řizení
veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Podzhotovitelem a musí doložit
příslušné doklady prokazujici splněni této kvalifikace. N P musí být
odsouhlasen Objednatelem.

XX. Č R T

160. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řizení veřejné zakázky prokazoval
splnění kvalifikace:
160.1.Vedoucí realizačního týmu: O L ;

nebo osobami písemně odsou hlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě ,,Člen realizačního
týmu" nebo společně ,,Členové realizačního týmu").

161 objednatel je oprávněn požadovat a Zhotov"te1 je pov'nen zabezpeč't změnu Člena
realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech,
kdy:
161.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné

nebo uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů úpravujIcIch bezpečnost
a ochranu zdraví při práci nebo

161.2.kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
161.3.nejsou vykonávány pokyny O , T nebo AD vydané podle Smlouvy.

P O zjistí při plněni Smlouvy u Člena realizačního týmu naplněni některého
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této Smlouvy, zašle Zhotovitel
písemnou výtku, v níž Zhotovitele informuje o naplněni některého z důvodů pro změnu
konkrétního Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této Smlouvy s odůvodněním daného
porušení, vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinnosti vyp|ývajÍcÍch z odst. 160.1
této Smlouvy.

P O po doručení písemné výtky podle předchozího odstavce Zhotoviteli
v průběhu plnění Smlouvy zj'st' u téhož Člena realizačn'ho týmu daiš' naplněn' kteréhokol'v
z důvodů pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 160.1 této S , O je
oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu dle
věty první odst. 161 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů od
doručení žádosti Objednatele. P Z v ŘÍzenÍ veřejné zakázky prokazoval původním
Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky
kvalifikqce stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový
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Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu
podle odstavce 162 Smlouvy.

162. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně
Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný
souhlas se změnou do 10 kalendářních dnů od doručeni žádosti Zhotovitele. Objednatel
souhlas se změnou nevydá, pokud:
162.1.prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky

prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního týmu nebude splňovat podmínky
kvalifikace stanovené na Člena realizačnIho týmu stanovené v ŘÍzenÍ veřejné zakázky
nebo

162.2.prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v ŘÍzenÍ veřejné zakázky
prokazoval kvalifikaci a zkušenosti tohoto Člena realizačního týmu byly předmětem
hodnoceni v rámci Řízení veřejné zakázky a nový člen realizačního týmu nebude
současně splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu
stanovené v ŘÍzenÍ veřejné zakázky a disponovat nejméně stejným počet zkušenosti
(spIňujIcIch požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky) pro účely hodnoceni
jako nahrazovaný Člen realizačního týmu.

XXI. Z U

163. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy se řídí českým právním
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni právních předpisů, která nemají donucujícI
účinky, maji přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

164. Všechny spory vznikajÍcÍ ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

165. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než
písemnou formou jsou vyloučeny.

166. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

167. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1
Příloha č. 2

Projektová dokumentace
položkový rozpočet

př/spěvková organizace ©
Sobsin/ //t5, 'ú?/ ','.ZLT/CE
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