

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002935**

Číslo smlouvy Zhotovitele: **2022/0272**

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 121 0002**

Název veřejné zakázky:

“Rekonstrukce komunikací v ÚK 2023 - PD“,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy a
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

zjq4rhz

a

2. RD ASPMS4

zastoupená Společníkem I
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

45306605

CZ45306605

vedeném Městským soudem v Praze, C 8073

společnost s ručením omezeným

Společník 2: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 04598555 CZ04598555 vedeném Městským soudem v Praze, C 250116 společnost s ručením omezeným
Společník 3: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec 46974806 CZ46974806 vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545 společnost s ručením omezeným
Společník 4: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 48588733 CZ48588733 vedeném Městským soudem v Praze, C 14051 společnost s ručením omezeným
Společník 5: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	SATRA, spol. s.r.o. Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 18584209 CZ18584209 vedeném Městským soudem v Praze, C 3014 společnost s ručením omezeným
Společník 6: se sídlem: IČO: DIČ: zápis v obchodním rejstříku: právní forma:	4roads, spol. s.r.o. Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice 06327354 CZ06327354 vedeném Městským soudem v Praze, C 280328 společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění výměny povrchů předmětných úseků komunikací I. třídy, stanovených na základě diagnostických průzkumů komunikací.

Podrobný výčet jednotlivých úseků je uveden v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Diagnostický průzkum komunikací. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Faktura: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele – nepoužije se.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
Projektová dokumentace:
 - a) koncept VD-ZDS: elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát .pdf)
 - b) VD-ZDS pro zadávací řízení stavby: elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát .pdf, 1x soupis prací (oceněný a neoceněný) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4)
 - c) čistopis VD-ZDS: 4x v listinné podobě (1x pro ŘSD, 3x pro Zhotovitele a tým Správce stavby), elektronicky na datovém nosiči (1x otevřený formát pdf., 1x uzavřený formát pdf., 1x 1x soupis prací (oceněný a neoceněný) dle aktuálního ceníku OTSKP ve formátu XC4)

Ověření korektnosti formátu XC4 lze provést na <https://www.xc4.cz/>
Všechna paré a všechny součásti a přílohy všech paré budou orazítkována autorizačním razítkem projektanta dle příslušné profese.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSC: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
Datum: 2022.10.11
13:23:51 +02'00'

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování zjednodušené projektové dokumentace k zajištění výměny povrchů předmětných úseků komunikací I. třídy, stanovených na základě diagnostických průzkumů komunikací.

Seznam úseků:

Poř. č.	silnice	název úseku	začátek	konec	délka	šířka	m2	varianta opravy	životnost	odstr. mm	vrstev	složení mm	celkové stavební náklady
1	27	Žiželice	47,390	47,917	0,527	7	3 689,000	1	15-18	160	3	90-70-40	██████████
2	27	Žiželice	47,972	48,700	0,728	7	5 096,000	1	15-18	160	3	90-70-40	██████████
3	13	Chudeřice	87,265	87,846	0,581	12	6 972,000	1	10	120	2	80-40	██████████
4	30	Malé Žernoseky	4,603	6,494	1,891	9	17 019,000	1	10-12	110	2	70-40	██████████
5	30	Ústí n. L. Přístavní PS	21,129	21,703	0,574	7	4 018,000	2	13	170	3	60-70-40	██████████
6	30	Ústí n. L. Přístavní LS	21,129	21,703	0,574	7	4 018,000	2	13	170	3	60-70-40	██████████
7	62	Ústí n. Labem, Krásné Březno	0,725	1,903	1,178	11	12 958,000	1	10-12	160	3	60-60-40	██████████
8	62	Dobkovice	15,330	16,600	1,270	11	13 970,000	1	10	110	2	70-40	██████████
9	62	Malšovice	18,330	20,966	2,636	11	28 996,000	1	8-10	100	2	60-40	██████████
10	62	Prostřední Žleb	29,766	30,426	0,660	7	4 620,000	1	10	100	2	60-40	██████████
11	15	Korozluky	3,570	4,672	1,102	12	13 224,000	1	8-10	110	2	70-40	██████████
Celkem					11,721	114 580,000	1	██████████					

AKCE

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ÚK 2023 - PD

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové smlouvě část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
175 831 250	██████	██	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	██	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████	██████	██████
Nabídka účastník v Kč bez DPH	██████	██████	1 914 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████	██████	██████

poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** účastníka.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	----


VD-ZDS

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ÚK 2023 - PD

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
1. Souhrnná technická zpráva (pro 11 úseků)	280	220	■	■
2. Přehledná situace (pro 11 úseků)	64	55	■	■
3. Situace stavby (pro 11 úseků)	630	495	■	■
4. Podélný profil na podkladu zjednodušeného zaměření(pro 11 úseků)	336	275	■	■
5. Vzorové příčné řezy (pro 11 úseků)	280	220	■	■
6. Charakteristické řezy na podkladu zjednodušeného zaměření(pro 11 úseků)	336	275	■	■
7. Tvorba digitální mapy a zjednodušeného 3D modelu z mračna bodů (pro 11 úseků)	84	66	■	■
8. Soupis prací (pro 11 úseků)	84	84	■	■
9. Kontrolní rozpočet (pro 11 úseků)	84	84	■	■
Reprografie v počtu dle VOP (pro 11 úseků)				■
Celkem VD-ZDS bez DPH				■

V Praze 13.09.2022

■



Autorský dozor, technická pomoc

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ÚK 2023 - PD

Zlutě - účastník doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH (a) Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby, b) Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu objednatele, c) Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele)	60	■	■
Cena AD bez DPH (d) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem)	60	■	■
Cena TP+AD celkem bez DPH	120		■

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	10
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	10
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	10
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	10
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	10
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> účasti kontrolních dnech stavby účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	10
celkem hodin	60
Kč/hod	■
Celkem Kč bez DPH	■

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Tabulka č. 6

Poř. č.	silnice	název úseku	začátek	konec	délka	šířka	m2	varianta opravy	životnost	odstr. mm	vrstev	složení mm	celkové stavební náklady
1	27	Žiželice	47,390	47,917	0,527	7	3 689,000	1	15-18	160	3	90-70-40	██████████
2	27	Žiželice	47,972	48,700	0,728	7	5 096,000	1	15-18	160	3	90-70-40	██████████
3	13	Chudeřice	87,265	87,846	0,581	12	6 972,000	1	10	120	2	80-40	██████████
4	30	Malé Žernoseky	4,603	6,494	1,891	9	17 019,000	1	10-12	110	2	70-40	██████████
5	30	Ústí n. L. Přístavní PS	21,129	21,703	0,574	7	4 018,000	2	13	170	3	60-70-40	██████████
6	30	Ústí n. L. Přístavní LS	21,129	21,703	0,574	7	4 018,000	2	13	170	3	60-70-40	██████████
7	62	Ústí n. Labem, Krásné Březno	0,725	1,903	1,178	11	12 958,000	1	10-12	160	3	60-60-40	██████████
8	62	Dobkovice	15,330	16,600	1,270	11	13 970,000	1	10	110	2	70-40	██████████
9	62	Malšovice	18,330	20,966	2,636	11	28 996,000	1	8-10	100	2	60-40	██████████
10	62	Prostřední Žleb	29,766	30,426	0,660	7	4 620,000	1	10	100	2	60-40	██████████
11	15	Korozluky	3,570	4,672	1,102	12	13 224,000	1	8-10	110	2	70-40	██████████
Celkem					11,721		114 580,000						██████████

Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 08PU-002935 Objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Rekonstrukce komunikací v ÚK 2023 - PD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Rekonstrukce komunikací v ÚK 2023 - PD**“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci Smlouvy, „**08PU-002935**“, (dále jen „služba“)._____

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██████████
Osoba provádějící zeměměřičké činnosti	██████████ ██████████	██████████ ██████████
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████████
Projektant v oboru inženýrská geologie	██████████	██████████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████████	██████████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
Osoba poskytující právní poradenství („právník“)	██████████	██████████

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, 01PU-003737.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002935
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací v ÚK 2023 - PD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby: [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Chomutově dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: [černá šablona]

Datum: 11.10.2022 15:15:11 +02:00