

3913 - 6127 - 35 - 3510



Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb

Magistrát města Karlovy Vary  
Odbor rozvoje a investic  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary  
Ing. Jitka Sakařová

**Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, p. s.  
Stavební úpravy a vybavení učebny IT a kabinetu, nová vnější přístupová rampa a vnitřní plošina na stávající schodišťové rameno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  
Nabídka projektových a inženýrských prací**

**Rozsah nabízených projektových a inženýrských prací:**

- Zaměření a dokumentace navrženými úpravami dotčených částí stávajícího objektu **27.400,- Kč bez DPH**  
termín zpracování **do 15 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky
- Dokumentace pro povolení stavby v úrovni pro provádění stavby (jednostupňová) **132.000,- Kč bez DPH**  
termín zpracování **do 60 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky
  - Stavební řešení
  - Dokumentace interiérů - vybavení učebny a kabinetu nábytkem a zařízením
  - Zdravotní technika - kanalizace, vodovod
  - Silnoproudá elektrotechnika, umělé osvětlení
  - Slaboproudá elektrotechnika
  - Výkazy výměr, rozpočet
- Inženýrská činnost – zajištění dokladů, vypracování žádosti o povolení stavby **19.600,- Kč bez DPH**  
předpokládaný termín podání žádosti o povolení stavby **do 100 dnů** od podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky

**Nabídková cena za projektové a inženýrské práce celkem **179.000,- Kč bez DPH****

***Výše uvedené termíny jsou závazné pouze za předpokladu poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti ze strany objednatele, za předpokladu včasného poskytnutí zhotovitelem požadovaných informací, podkladů a za předpokladu podpisu smlouvy o dílo / obdržení objednávky nejpozději do 30.09.2021.***

Ing. Miroslav  
Harzer

V Karlových Varech dne 19.09.2022

.....  
Ing. Miroslav Harzer  
jednatel společnosti