

Soupis stavebních prací

Název stavby:	Dětská léčebna Boskovice	Objednatel:	Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	00386766/
Druh stavby:	Renovace kanceláře	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Boskovice	Zhotovitel:	Final-Fond s.r.o.	IČ/DIČ:	04895398/CZ04895398
Začátek výstavby:	08.12.2021	Konec výstavby:	31.12.2021	Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	0

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	93 585,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	172 519,56	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	35 672,46	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	326 605,02			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		16 203,00				
Přesun hmot a sutí		15 631,94				
ZRN celkem		660 217,59	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00					
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH		660 217,59
Základ 21%	660 217,59	DPH 21%	138 645,69	Celkem včetně DPH		798 863,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Soupis stavebních prací

Název stavby:		Dětská léčebna Boskovice		Doba výstavby:		Objednatel:		Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace					
Druh stavby:		Renovace kanceláře		Začátek výstavby:		08.12.2021		Projektant:					
Lokalita:		Boskovice		Konec výstavby:		31.12.2021		Zhotovitel:					
JKSO:				Zpracováno dne:		Zpracoval:		Final-Fond s.r.o					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
Stěny a příčky													
1		34010001	RA001M Zazdívková otvorů v příčkách	m2	4,00	1 260,00	22 803,97	19 708,53	42 512,50			1,98	
2		34209101	RO001M Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,2x opl.	kus	1,00	2 185,00	1 389,56	3 650,44	5 040,00	0,13		0,52	
3		34701412	RO001M Předstěna SDK,x ocel. kce C, 1 x RB 12,5 mm, bez izolace	m2	1,50	617,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00		0,00	
4		34201323	RT11M Příčka SDK,100 mm,ocel.kce,2x oplášť, RBI 12,5mm	m2	16,00	1 665,00	318,93	606,57	925,50	0,01		0,02	
5		34225028	RT1 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,00	1 287,00	15 387,20	11 252,80	26 640,00	0,05		0,77	
							5 708,28	2 013,72	7 722,00	0,11		0,67	RTS II / 2021
Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)													
6		41602212	RO001M Podhledy SDK,ocel. křížový rošt,1x RB 12,5	m2	14,00	1 219,00	6 630,68	12 143,32	18 774,00			0,17	
7		41609107	RO001M Příplatek za opláštění ostění střešního okna	kus	2,00	854,00	6 630,68	10 435,32	17 066,00	0,01		0,17	
							0,00	1 708,00	1 708,00	0,00		0,00	
Zastřešení													
8		44711911	RZ11M Podkroví SDK,OK CD,záv.krokrový,izolace,1x W tl.20	m2	7,00	1 219,00	2 871,68	5 661,32	8 533,00	0,02		0,14	
9		61242143	RO001M Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	84,00	324,00	8 774,64	43 221,36	51 996,00			2,28	
10		62148111	R00 Podlažení stěn sklotex. pleťivo	m2	84,00	295,00	3 324,72	23 891,28	27 216,00	0,03		2,19	
							5 449,92	19 330,08	24 780,00	0,00		0,09	RTS II / 2021
Podlahy a podlahové konstrukce													
11		63241110	RT11M Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.10 mm	m2	2,00	2 543,00	2 635,42	2 450,58	5 086,00	0,01		0,01	
							42 829,62	4 667,33	47 496,95			0,22	
12		64294221	RT2 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00	1 836,00	2 743,02	928,98	3 672,00	0,02		0,05	RTS II / 2021
13		64294111	RT1 D-M Dveře interiérové 1970/800 mm	kus	5,00	8 764,99	40 086,60	3 738,35	43 824,95	0,03		0,17	RTS II / 2021
Izolace tepelné													
14		71311121	IK61M Montáž parozábrany kovů spodem s přelepením spoju	m2	4,00	384,00	2 909,16	1 658,84	4 568,00	0,00		0,02	
15		71311010	RA01M Izolace tepelné stropu spodem Isover UNI	m2	4,00	758,00	821,24	714,76	1 536,00	0,00		0,00	
							2 087,92	944,08	3 032,00	0,00		0,02	
Zařizovací předměty													
16		72512281	R00 Demontáž kložetu	soubor	1,00	159,50	2 052,61	6 956,89	9 009,50	0,02		0,02	RTS II / 2021
17		72511930	R00 D-Montáž kložetu závěsného	soubor	1,00	8 850,00	2 052,61	159,50	159,50	0,02		0,02	RTS II / 2021
							0,00	6 797,39	8 850,00	0,00		0,00	
Vzduchotechnika													
18		72841472	R00 výměna klimatizace	kompl	1,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00		0,00	RTS II / 2021
Konstrukce truhlářské													
19		76662404	R00 výměna střešních oken	kus	2,00	14 189,99	95,38	28 284,60	28 379,98	0,00		0,00	RTS II / 2021
							357,84	20 354,16	20 712,00			1,05	
Podlahy z dlaždic													
20		77110121	RO001M Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,00	60,00	357,84	362,16	720,00	0,00		0,00	
21		77110142	RO001M Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvoustvrstvé	m2	12,00	624,00	0,00	7 488,00	7 488,00	0,00		0,00	
22		77121211	RO001M Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	12,00	658,00	0,00	7 896,00	7 896,00	0,00		0,00	
23		77199010	RA01M Vyhodnocení keramické nebo teracové dlažby	m2	12,00	384,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,09		1,04	
Podlahy povlakové													
24		77642111	RA01M Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	95,00	452,00	23 623,08	86 234,92	109 858,00			0,08	
25		77652111	RA01M Lepení povlakových podlah (vinyl)	m2	57,00	924,00	14 110,35	28 829,65	42 940,00	0,00		0,01	
26		77651111	RA01M Lepení PVC a koberců lepených s podložkou	m2	57,00	250,00	9 512,73	43 155,27	52 668,00	0,00		0,02	
							0,00	14 250,00	14 250,00	0,00		0,06	
Podlahy (keramické)													
27		78110111	RA01M Lepení podkladu pod obklady	m2	10,50	60,00	313,11	6 868,89	7 182,00	0,00		0,00	
28		78110111	RA01M Izolační stěrka dvoustvrstvá pod obklady	m2	10,50	624,00	313,11	316,89	630,00	0,00		0,00	
							0,00	6 552,00	6 552,00	0,00		0,00	

29	781475124R00IM	Obklad vnitřní stěn keramický do tmele, 60x60 cm	m2	0,00	857,00	0,00	51 246,72	0,00	0,01	0,00	0,00
	784	Malby									
30	784191101R00IM	Peretrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	224,00	60,00		2 981,44	57 568,00	0,00	0,05	0,05
31	784195112R00IM	Malba Primalex Standard bílá, bez penetrace, 2 x	m2	224,00	197,00		3 339,84	13 440,00	0,00	0,02	0,02
	94	Lešení a stavební výtahy									
32	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	50,00	348,00		5 877,00	40 788,16	0,00	0,03	0,03
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stěnách									
33	952901111R00IM	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	70,00	331,30		289,10	11 523,00	0,00	0,06	0,06
	96	Bourání konstrukcí									
34	962084131R00IM	Bourání příček deskových, sádkartonových tl. 10 cm	m2	10,00	357,00		873,50	17 400,00	0,00	0,00	0,00
35	962100013R00IM	Bourání nadzákladového zdíva z cihel plných	m2	14,00	3 054,98		398,20	23 191,00	0,00	0,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce									
36	9785000010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	24,00	199,00		475,30	46 339,72	0,10	1,01	1,01
	H01	Budovy občanské výstavby									
37	998011001R00IM	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,50	360,00		0,00	42 769,72	1,95	27,32	27,32
	H771	Podlahy z dlaždic									
38	998771101R00IM	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,20	634,00		0,00	4 776,00	0,07	1,63	1,63
	H776	Podlahy povlakové									
39	998776101R00IM	Presun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,89	526,00		0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00
	H781	Obklady (keramické)									
40	998781101R00IM	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,52	634,00		0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00
	S	Presuny suti									
41	979011211R00IM	Svislá doprava suti a výbour hmot za 2 NP nošením	t	6,50	706,00		0,00	760,80	0,00	0,00	0,00
42	979087311R00IM	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	6,50	298,01		0,00	468,14	0,00	0,00	0,00
43	979081111R00IM	Odvoz suti a výbour hmot na skládku do 1 km	t	6,50	234,51		0,00	468,14	0,00	0,00	0,00
44	979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,00	15,99		0,00	329,68	0,00	0,00	0,00
45	979999971R00IM	Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	6,50	590,01		0,00	12 093,32	0,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál										
46	597642030IM	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	12,00	687,00		16 203,00	12 093,32	0,00	0,36	0,36
47	597813635IM	Obkládačka 20x40	m2	10,50	758,00		8 244,00	4 589,00	0,02	0,23	0,23
							7 959,00	1 937,07	0,01	0,13	0,13
								1 524,32			
								207,87			
								3 835,07			
								16 203,00			
								8 244,00			
								7 959,00			
								660 217,59			

Poznámka: