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Kraj Vysočina
KUJIP01BDRZB

Smlouva o dílo

ID: 156778
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci

„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro smluvní:
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje, 
k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka, odbor 
majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
+420 564602326; +420 56460205 
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Havlíčkův Brod, Průmyslová 941, PSČ 580 01
Petrem Suchým, předsedou představenstva
Petr Suchý, předseda představenstva
Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení 
Zdeněk Fidler, vedoucí stř. 035 Pozemní stavby 
Ing. Lenka Klofáčová, projektový manažer / 724 966 834
Milan Švaro, stavbyvedoucí / 725 861 286
609 32 171
CZ60932171
ČSOB, a.s.
3925017/0300
KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Lůžkový 
hospic v Kraji Vysočina“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované společností PROJEKT II, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, 
ICO 260 10 526, pod názvem „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina". Projektová dokumentace 
v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude 
před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi 
projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny 
projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány 
s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této 
smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí a pod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
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- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zelen apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vicepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vicepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.3 této smlouvy. Tyto Vicepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
(formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají
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rozšíření předmětu díla o vicepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel sí vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové částí projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 
potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět pod dodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
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2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, par. č. 785/1, 803/1, 802/15 a 802/17 
v k. ú. Havlíčkův Brod

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: říjen 2022

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 480 dnů ode dne předání 
staveniště

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí 

účinnosti této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá 
objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k 
předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
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- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

- V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodat a udržovat po celou dobu 
výstavby samostatnou místnost pro pracovníky technické kontroly objednatele včetně 
jejího vytápění a zajištění přístupu na sociální zařízení.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 76 106 172,43 Kč
slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto šest tisíc jedno sto sedmdesát dvě koruny české a 
43 haléřů.

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - 
objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané 

hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).
Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu 
§ 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 
41.00.40.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
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4.4.2, Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vicepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vicepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vicepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce provedené zhotovitelem vždy 
v průběhu běžného měsíce. Mezi smluvními stranami se pro potřeby tohoto článku 
smlouvy sjednává, že za běžný měsíc je považováno období, které začíná vždy 
šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního 
měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné 
podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění 
uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce. Zhotovitel je povinen vždy do 
patnácti dnů od posledního dne daného běžného měsíce vyhotovit pro objednatele faktury - 
daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn 
fakturu vrátit k přepracování. Objednatel bude hradit pouze faktury vystavené zhotovitelem. 
Objednatel nepřipouští možnost úhrady faktur za plnění vystavené poddodavatelem 
zhotovitele.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95% celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5% celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5% celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.
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5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „Lůžkový Hospic v Kraji Vysočina“.
Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové 
povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ust. § 92 zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník.
Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě 
výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého 
díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich 
čísla, data vystavení, ceny bez DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných 
částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, 
bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 
30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
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6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této 
smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a 
jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebuče
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
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- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech, dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.7. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického
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dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.8. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
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díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věcí technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní mocí rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud 
v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po 
kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po 
dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nej později do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění
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reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde kjiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli 
s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10-Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoli v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
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Článek 11- Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odstavci 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny části díla odpovídající 
dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ustanovení odstavce 5.4.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkoíů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v 
příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního 
dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.
11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, 
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na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.
11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12- Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.13 této smlouvy,
12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst 8. 17. této smlouvy.
12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní 
povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.
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12.5, Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení 
s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který jei

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 - Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy
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nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku,

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými 
osobami smluvním stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním sytému veřejné správy 
- Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně 
berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců 
ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

14. 9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Havlíčkově Brodě

Za zhotovitele

V Jihlavě

Za objednatele

Petr 
Suchý

Digitally signed by Petr Suchý
DN: C-CZ, 01.2.5.4 97=NTRCZ 
60532171, O="Chldek a Tintra 
Havllekúv Brod, a s " OU-2, CN= 
Petr Suchý, SN=Suchý, G=Pelr, 
SERIALNUJMBER=P249795
Reason ! am the author of this 
document
Location:
Date: 2022.10 11 11:44.42+02’00
Foxit PDF Reader Version 12 01

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2022.10.12

08:23:48+02'00’

Petr Suchý 
předseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
í - SK21061
Stavba: Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. pare 785/1 v k,ú. Havlíčkův Brod

‘is, ' 25.4.2022

‘2222 .!i: K'.

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 2

.... ... *: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod :■ 1 CZ60932171

PROJEKTU, v.o.s.

Martin Škrabal 00

Cena bez DPH 76106172,43

Cena s DPH v C2K 91 580 919,21

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
SK21061

Stavba: Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č. pare 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód Popis Cena bez DPH [CZK Cena s DPH [CZK|

Náklady z rozpočtů 76 106 172,43 91 580 919,21

SO.01 Hospic 67 779 717,46 81 596 218,95
SO.01 Hospic 53 015 178,09 64 148 365,49

ZTI Zdravotechnika a plyn 4 801 597,57 5 521 837,21

UT Ústřední vytápění 2 152 388,75 2 475 247,06

KP Kanalizační přípojka 91 841,90 111 128,70

VZT Vzduchotechnika 1 261 176,19 1 526 023,19

SIL Silnoproud 3 051 286,41 3 692 058,98

SIL Elektroinstalace 2 404 910,31 2 909 941,48

SIL.2 Hromosvod a uzemnění 282 706,10 342 074,38

SIL.3 Žaluzie 172 592,40 208 836,80

SIL.4 Venkovní rozvody 191 079,60 231 206,32

SLB Slaboproud 1 494 510,55 1 808 357,77

SLB.1 Společné trasy 185 010,60 223 862,83

SLB.2 Zabezpečovací systém 151 532,60 183 354,45

SLB.3 Počítačová síť 240 452,60 290 947,65

SLB.4 Přístupový systém 210 986,45 255 293,60

SLB.5 STA 83 481,25 101 012,31

SLB.6 Kamerový systém 185 158,80 224 042,15

SLB.7 Pacient sestra 437 888,25 529 844,78

GAS G astro 1 911 736,00 2 313 200,56

SO.02 Sklad zahradního nářadí 354 945,17 429 483,66
SO.03 Oplocení a přístřešek na popelnice 398 447,99 482 122,07

SO. 04 Zpevněné plochy, opěrné stěny, sadové úpravy 3 783 193,95 4 577 664,68

SO.04.01 Zpevněné plochy 2 533 210,46 3 065 184,66

SO.04,02 Opěrné stěny 303 618,98 367 378,97

SO.04.03 Sadové úpravy 946 364,51 1 145 101,06

SO.05 Hospodaření s dešťovou vodou 1 505 170,94 1 730 946,58
SO.06 Plynovodní přípojka 137 708,21 166 626,93
SO.07 Vodovodní přípojka 257 988,71 312 166,34
SO.00 Vedlejší rozpočtové náklady 1 889 000,00 2 285 690,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

S0.01 - Hospic

Spolek pro lůžkový hospic Mezí Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKTU, v.o.s.

Martin Škrabat

25. 4. 2022

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 53 015178,09

Cena S DPH v CZK 64148 365,49

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.01 - Hospic
he : :t: ,733/01

7/1,/ Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
J. n*,” Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt

• 25. 4. 2022

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 53 015 178,09

HSV - Práce a dodávky HSV 26 070 108.91

1 - Zemní práce ' 3 136 465,07

2 - Zakládání 4 336 151,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 691 953,04

4 - Vodorovné konstrukce 5 702 269,16

5 - Komunikace pozemní 111 665,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 911 127,60

8 - Trubní vedení 140 148,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 525 898,98

998 - Přesun hmot 514 430,72

PSV - Práce a dodávky PSV 26 089 269,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 290 056,70

712 - Povlakové krytiny 3 964 661,82

713 - Izolace tepelné 2 853 029,85

763 - Konstrukce suché výstavby 2 254 221,83

764 - Konstrukce klempířské 264 493,54

766 - Konstrukce truhlářské 841 630,56

767 - Konstrukce zámečnické 9 823 521,09

771 - Podlahy z dlaždic 255 228,71

776 - Podlahy povlakové 3 290 098,97

781 - Dokončovací práce - obklady 99 342,37

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 680 486,96

783 - Dokončovací práce - nátěry 52 467,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 373 193,80

795 - Lokální vytápění 46 835,82

M- Práce a dodávky M 855 800,00

33-M - Montáže dopr.zaříz..sklad, zař. a váh 855 800,00
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SOUPIS PRACÍ

4.875 (69.96-20,

PČ

SO.01 - Hospic
- e, 25.4.2022

> o. : Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Bon . " PROJEKT II, v.o.s.
-V Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt : . ,Martin Škrabal

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 015 178,09

d HSV Práce a dodávky HSV 26 070108,91

D 1 Zemni práce 3 136 465,07

1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m21l vrstvy do 200 mm 
strojně m2 2 410,000 19,95 48 079.50 CS ÚRS 2022 01

/ 8404-520+1050 2 410,000

■ Mezisoučet 2 410,000
, orFisce Se1ex 2 410 000

2 K 131251207 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti 1 
skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 6 006,661 114,00 684 989,63 CS ÚRS 2022 01

AA 66,45*15.35 1 026,098

. 250 250,000
■ v Mezisoučet 1 270,008
, 15.45*4,8 74,160
. 16.45*6.5 131,325
/ 30-3,5 105.000

y. 9,75*4,16 40.463
-■ 19.35*3.5 67,725

,/ 1*2 2,000
35 9*30 1 0/7,000

‘ Mezisoučet 1 497,673
• “os letni" 3241 3241.000
v amny Součo 6 008,621

3
[..........

K 
......

132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 257,697 380,00 97 924,86 CS ÚRS 2022 01

___ ... .. ........ . ...... I ............ .. ................ ..

8,880
40,590Mezi součet

"pro objekt bez podzemní části uvažována průměrná hloubka 
výkopu 0.9m"

54,

Mezi součet

(249.95-24,45-54.4-241,27-23,8-40,65)‘0
(687,4-33-25 2-63-37-53-62 65-32,2-24

217,107

4 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 48,174 242,25 11 670,15 CS ÚRS 2022 01

"-4.275 - -4,875" (40,05+26.31*0.6
"-4,275 -5.275" (0,75*2)*1
"4.276-3,705" (4.83*1,43 

Mezisouet

30,810
1,500
6,854

48,174

117888,83 CS ÚRS 2022 0147,502 481.870162251102
pres m

5 K výkopkuisypaniny z hominy třidy těžitefnosti I skupiny 1m3, 
až 3 ................................................................. _ ____ ____{ j
zásyp

násyp
omice*0,1
Mezisoučet

961.000

2 481,870

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 4 073,682

5008.681
257,697

48.174

141,55 576 629,69 CS ÚRS 2022 01

-981,000
4 073,682

rýhy2
-zsyp
-nésye

Mezi součetpřebytek

7 K 167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422 42,75 376 047,04 CS ÚRS 2022 01

jmny+fýhy 1+rýhy2
zásyp
násyp
orce*0.1
Mezisoučet
S Cuet

6 314.552
: 259,870

981 .000
241,000

8 796.422

8 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 981,000 104,50 102 514,50/cs ÚRS 2022 01

250+731

Mezisoučet
981000
981,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Jxena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7 536,312 100,00 753 631,20 CS ÚRS 2022 01

■■■■-■ prebytek 7 536.312

M Mezisoučet 7 536,312

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 314,552 15,96 100 780,25jCS ÚRS 2022 01
zásyp 1 259,870
násyp 981.000
přebytek 4 073,632

Mezisoučet 6 314,552

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1 259,870 104,50 131 656,42 CS ÚRS 2022 01

‘ "mezi pasy"
. (54 65454 5554,5154 35-24,54 26.6-24,45 54,4124,25-26.4 e,

■ • 139.900
5)*0,4

w (15,3+23,8+8,65+-16.4+32,2+33/0.7  90.645

• - (25,2+53+37+53+52,66*44,7+40,65+30,8/1,05 353,850

■ V Mezisoučet 604,355
2/ "kolem objektu"
y (22,4+43,15/18 11/,390
.4 3,0520.5 62.525
• 25010 250.000

45’5 226.000

■ V Mezisoučet 655,515
Šourá’ 1 269870

.......

12 K 181351113 Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 410,000 17,10 41 211,00 CS ÚRS 2022 01

/ ornice 2 410.000

Mezisoučet 2 410,000
g &oučet 2410 000

13 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 2 410,000 15,20 36 632,00 CS ÚRS 2022 01

/ ornice 2 410.006

' ■ Mezisoučet 2 410,000
w. Soucet (410,000

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 2 300,000 24,70 56 810,00 CS ÚRS 2022 01

2300 2 300.000

M Mezisoučet 2 300,000

D 2 Zakládáni 4 336 151,14

15 K 211531111 Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 16,200 1 052,00 17 042,40|CS ÚRS 2022 01

A 60’0,27 16.200

Mezisoučet 16,200

16 K 211971110 Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 147,000 29,00 4 263,Oo|cS ÚRS 2022 01

■i 60'2,45 147,000

N Mezisoučet 147,000
Součet 147,600

17 M 69311068 geotextilie netkaná separaĚní, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/mž

m2 174,122 25.70 4 4 74,94 CS ÚRS 2022 01

. 147'1,1845 ‘Přepočtené koeficienlem množstvi 174,122

18 K 212312111 Lože pro tratívody z betonu prostého m3 3,000 2 941,00 8 823,00 CS ÚRS 2022 01
•y 507′0,05 3.000

- Mezisoučet 3.000

19 K 212755214 Trati vody z drenážních tm bek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože ....... _
rá ..... ........... ................ ......... ................
Mezisoučet 
Součet

. m. 60,000
"....................  60,000

60,000
60.000

61,40 3684,00 ÚRS 2022 01

20 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 238,600 1 358,00 324 018,80 CS ÚRS 2022 01

w “mezi pasy“
(54 65+54.55*54 5+54.38424,5+28 6+24,45+54.4424 25+25.4 ,

V h,o /9.980

■ ■ (153*23,8*865*164.322,33/0,2  25,876
/y (25,2+53-37+53+52,65+44,7+0,65*30,8/0.2  57,400

(126,9+62 8+4,8*30,15+82+20,1/0,2 65.350

' Mezisoučet 238,600

21 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t 11,121 49 248,00 547 687,01 CSÚRS 2022 01

22 K 273321411

"dvoupodlažní"
(455,35-4,75)* 5,4*1,25/1000

9,25’ 5,4*2* 1.25/1 GíX]
Mezisoučet
’’jednopodlažní'1
385,1*5.41 2601000
732,8*5,4*1.26/1 000
(7,6-2 25* 7- 7.5+7,7+7.15* 7,4546,95+7,05)*5,4-1 25/1000

Mezisoučet

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 m3

3,042 

0.125

3,167

2,599

4,946

0,403

7,954
............. .21,121

237,125 3 678,21
872 195,5sjcs ÚRS 2022 01

N "dvoupadlaní"
; (455,35-4.75)0.15 67.590

■ ' 9,2540.0 ' 1,850

■ Mezisoučet 69,440
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1PP
"otvodové" 45,85 3,67 168,270

Mezisoučet 168,270

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi Jxena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/y "jednopodlažni"
. 385 1'0.15 57.765

732,80,15 109,920
/ Mezisoučet 167,685

23 | K '273351121 Zřizeni bedněni základových desek m2 40,490 364,23 14 747,67]CS ÚRS 2022 01

• "dvoupadlažni"
.V (70,4+8.91*0,15 11.295
, 12.25*0 2 2.450

M Mezisoučet 14,345
■ "jednopodlažní"

(1 7 $5+34.5570.15 7.860
• (140.8-18,60,15 18,285

■ 7 Mezisoučet 26.145
, 3cučat 40 400

24 K 273351122 Odstranění bednění základovými desek m2 40,490 169,29 6 854,55 CS ÚRS 2022 01
25 K [274313711 Základové pásy z betonu tř, C 20/25 m3 343.260 3 690,75 1 266 886,85 CS ÚRS 2022 01

• "dvoupodlažni"
‘ *-4,075 - -4.875 (366,95-21,8-20.5-126.9)*0,8
. *-4,075--5.275 (0,75 2-0,56701,2
v -4,075 ■■ -5705" (15,8-4,75)41 ,63

(2.815+2,315+ 1918+1.316)/4
.V 2,8*1,55+1.05*1,06+4 81.675
* Mezisoučet

"jednopodažní"
.... "-0,435 - -1 200" (2,09+528,5-53-37-53-26,2-32.75-32.35-54.5 

' 54,45-54 00.7650.5

/ "-0.435 --1,450* (2, 69+2,25+ 1.78+3,8+2,78+3,18)"1, 015-0.5

.V "-0,435- -1.700" Í2.2H-2 44M.58M.15-i-3.2i-3.55/' 1,265*0.5

.43: "-0,435 - -1 980 (16,15+1,4+3,8)41 515*0,5
■7 "-0.435--2,200 (u./ /+3.11 *2 71+3 75-*3.48)*1./65*0.5

30 "-0,435 - -2,450" (3,15)2, 016-0,6
• "-0,435-2,700" (2,65+16,5+0,251 2,265*0,5

V "-0.436 - -2.05ti" (7,35+0,3)*2,615‘0 5
"-0,435 - -3 200" (0,38+0,3-+0.3+-0.3812,765 0,5

- g "-0.435 - -3700" (0,35+0.3+0,3+0,38) 3,265*0,5
■ ■■-■ "-0,435- -4,200" (0,38+0,3* 0,4540,38/3,755*0,5
7. "-0.435 ■ -4 700" (0,3704,265*0.5

A "-0,435 - -4,875" (0,38+0,45+0.38/4,44’0.5
■■■7 "-0.435 - -5.200" (0,304.765 0.6
: *-0,435 - -5.705" (0,3) 5,27 0,6
- Mezisoučet

158.200
7+172

18,012
2.065

14.594

195,343

8.364

9.190

16,173
16.509

21,971

1,880
2,220
2.843
0640

0.715
0.791

147,917

1 , , Základové pasy ze 2B bez zvýšených nároků na
40 í K,2/43£1417 .-,---21 1 prostředí tr. C 20/25 m3 147,917 3 678,21 544 069,79 CS URS 2022 01

"jednopodlanl"
"-0.435--l.2ST (2,0915528.5-53-37-53-25,2-32,75-32.35-54,5 

'' 54,46-54.9; 0,765 0.5

o "-0,435--i .450" (2,6942,25*1,78+3.8*2,78*3,18/*1,015*0,6

■m "-0.435 - -1 700 (2,2 1+2,44+1,98+1. 15+3,2+3,55)*1, 265‘0.5

‘ "-9,435 --1.950" Í16.15M.4<-3.8I* 1,51 5*0.5
• "-0.435 - -2.200 (5,77+3, 11+2,71+3,75-3,481*1.765*0 5
, "-0 435 --2.450" {3,16)2, 015*0,5
• "-9.435 - -2.700 (2,65+16.5+0,257 2,265’0 5

- "-0,435 - -2.950" (7,35+0,3/2, 515’0, 5
W "-0,435 -3,200" (0,38+0,2+0.340.387/2,785 0.5

/2 "-0,435 - -3700" (0,38+0,3+0.3* 0.38’1*3.265*0.6
:; "-0.435 - -4,200 (0,38+0,3+0.45*0,387 3.765*0,6

. "-0 435 - .4 700" (0,3)*4,2535*0,5

-V "■0.435 - -4,376" (0,38+0,45--0, 387-4 44* 0,5
: ' "-0,435 - -5,200" (C.3ý4 765 0.5
■' "-0.435 - -5,705" (0,3)*5,27*0,5

/ Mezisoučet
M oaSZB Sxčet

51,041

8,364

9,190

16,173
16.609
3,174

21.971
9.620
1,880

2,220
2,843
0,640
2.686
0,715
0,791

147,917

27] K 1274351121 Zřízeni bednění základových pasů rovného m2 905,020 364,23 329 635,43 CS ÚRS 2022 01
/ “jednopodlažní - uvažováno bedněni 0 průměrné výšce in"
.... {34.55*21, 45- 29 5+21.4+29.4+15.85*22, 8125 65+ 25.75+1 7.2
" 6+26.75+9.95+7.451*1

. , 1121. 15+0.75+29, 1+16,3+22,65+21. 5+29.5+33.3+29.5+29.25+
" ' 24.55*29,15 21. 1+33.7+29.55+ 29,6)01

' ' 3*8*2+56*4

■ Mezisoučet
‘ ■' "dvoupodlažní"
.. 116.5+41,55+3,45*9.95* 19,45*20.1*40,55*32,55+8,9*38,85*
" 4625)0 2

' Mezisoučet

278.450

$00,660

70.400

849,500

56,520

55,520

28 K 274351122 |Odstranění bednění základových pasů rovného m2 905,020 169,29 153 210,84 CS ÚRS 2022 01

29 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) * 4,844 49 248,00 238 557,31 CS ÚRS 2022 01

* 4843,7/1000 4.844
/ Mezisoučet 4,844

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 691 953,04
-n „ 4 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic

| | [ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 168,270 2 233,00 375 746.91 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/ 28.600 Soudet 168.270

470 K 311238800

Zdivo jednovrsívě tepelně izolační z cihel broušených 
P8 s vnitřní izolací z expandovaného polystyrenu na 
tenkovrstvou maltu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K t 300 
mm

m2 66,138 3 712,00

i
í

245 504,26|CS ÚRS 2021 02

■ ( 1PP
/ "obvodové1120 35*3 25 66,138

'■ Mezisoučet 66,138

31 K 311272031
Zdivo z pórobelonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
200 mm

m2 239,224 1 233,00
294 963,19cs ÚRS 2022 01

1NP
"vnitřni" (54-6,65-6+7,11 5,051*3,66
"ysitfni" (9,6)*3,75
"odpočet etvor" -1*2

Mezisoučet
"NP1" 0,25*3*22
"MP2" 0,25*1,75*

"NP3" 0,2503,5*1
NP80 25*3*6
"NPS'0,25’1.75’1
"NP15" 0,25’1,75*1

Mezisoučet
"PM13‘ -1.5*0,25*1
"PN16" -4,7’0.25*1

Mezisoučet

183,959 
35,625
-2.000

217.585
16,500 
0.438 
0,875
4,500 
0,438 
0.438

23,189

-1.175
-1,550

32

33

K 311272131
Zdivo z pórobelonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 
250 mm

m2 13,688 1 436,00 19 655,97 CS ÚRS 2022 01

K 311272211

1NP
"vnitni" (2,8+0,651*3,75

Mezisoučet
"NP12" 3*0.25*1
"NP1T 3*0,25*1
Mezisoučet
"PN9" -3*0,25*1

Mezisoučet

Zdivo z pórobelonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

....
m2

12,938
12,938

0,750

0,750
1,500

-0,750
•0,750

1 381,507 1 426,00 1 970 028,98 CS ÚRS 2022 01

• 1PP
• "vretini" (542-+7.61+8.3*18,05*7,45+5,86)*3,25 186,128
• "adpočetatvan"-1,1 2.136*5-1,26*2,15-2.5 2,76 -21,567

Mezisoučet 164,551
1NP 
obwodové" (1,2+1, 15*5+1,16*101*3,65 67,343

■'vnitřní"
. (8,38+4.53+7.05-6 38+9 32+4,647 85-7.712*4 8-2.05*2+6,8
' ' +7,71*2*4,6+6.9+6.817,67-4,6*4*7.65*2,1545,56*7.1410,1* " "

7.37+5,6+11,05*4.9)*3,65

/ vnitinf (9,33+8,1+-14,47*2*8.35+3.2+-6.28+5,3/*3,75  260,525
odpoet otvor -2,5*2 485*2-1,468’2,105-1,35*1,255- 12,105.

A 1,2 2.105-1,2*2,105-3,066*1,055-1,09 2,105-1,5 2,105- -45,016

1.36*2 15-1,3-2 105-2-2,26
Mezisoučet 1 021,347

• "atiky"
N (43,95*-24.4y1 68,350
, (66,2+28,45+90,35)0.75 138.000

Mezisoučet 206,350
-ý "odpočet překlad"
. "PN1"-740,2645
'• "PN2"-1,75-0,25/2 -6,875

■ ■■■V "PN3" -3*0.26’1 -0.750

• u "PN4"-20.6*1 -1.000
/ "PN5" -1,4*0 25*2 -0,700
■V "PN6"-2,5-0,2501 -0.625
< ■ "PN71 -7*0,25* f -osoč

"10"-1,75*0,25*1 -0,438
■ V "PN11”-3*0,125*1 -0.375
, "PN12"-1,5 0,5*1 -0.750

• "PNI 4--1.25*0 25*1 -0,313
■ ■7 "15*-1,5*0,25*2 -0,750
2 "PN1 7" -4,7-0,25* -1.175

■v Mezisoučet -10,751

34| K 7449. Zdivo tepelněizolačni z pórobetových tvárnic do P2 do311273121 400 kg/m3 U přes 0,18 do 0,22, t zdiva 450 mm m2 71,183 2 118,00
150 765,59/cs ÚRS 2022 01

1PP
‘obvodov" {1 66+8,61 • 1 5+ 5,44• 10,6+ 1 3-+0.2)0,5 14,665

Mezisoučet 14,665
1NP
‘obvodové"
(2.581+0,706 0,704-3-0,699-2+0,710-2+0,7+0, 71 •0,698*2-0 .33
709+0,70440,7- 0,7041-0.71 +0,71 12*0,71*0,705*0,704 3-0, " 18

627+0,624+9,65+8,63+1 6470,5
obvedové"
11,52+0,91*0,91- 1 6341,62+ 1,54+1.5- 1 63-3,01+1.5• 1,5)40 8,485

5
■obvodově" ,2,65+1.5+58.25)-0.5 31,2®

Mezisoučet 60,018
’odpočet překfadú"
NP3"-3,5*05*1 -1.756
NP4" -3,6*05*1 -1,750

Strana 8 z 158



1PP

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (czK) Cena celkem [czk Cenová soustava

35 K 311273131

Mezi sou čet

Zdivo tepe tněizo lačni z pórobetových tvárnic do P2 do 
400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdivá 500 mm m2

-3,500

538,666 2 328,00 1 254 014,45 CS ÚRS 2022 01

Mezi součet

• "obvodové" (15,37+ 12.3)‘3 25+(40,412.75 201,128

.,. "odpoéet otvor" -2*2.04 2-1.2 1.5-2,421,6*4-2,4*2.01-
-33.38

1,16*2,01-1*20:
, Mezisoučet 167.842

• ' INP
"obvodově"

‘y (2,581*3,964:3,958+3,947+ 3,97+4,582+3.97+3.947* 3,963+3 404,382

954+3,9712+3.958 2+3.763-+ 54.95+17.21*3.1
■■■■■-■ "obvodové" (2,8540.3*513,6 15.660
V "obvodové" (G8,42)*3,35 229.207

"odpočet otvoru" -2.4142*2,436-2.5*1,985*21-4,525*2,495-
1 565*1.985-5 516*1 985-1 25*1.065-2,9*1,985-31 985-3- -208,162
2.4’1,5'9-4,861,5-1,2*1.5

■ ■ Mezisoučet 444.587

. "odpočet překladů"
"NP1" -30.522 -33.000

"NP'-. 0.501 -0,875

■v "NP5" -$*0.5* 1 -3.000

- ■ "NP6" -510,5" -2550

" •'NP7--3'Ů5‘7 -10,600

"NPe"-3*0.5-6 -9,000

, "HP"-, 0,5*1 -0 875

i "NP10" -3,5'C,5’2 -3.500
"NP11 -5,4*0,5-1 -2. / [3

■' "NP12"-3*06"1 -1.530
• "NP13"-90,6*1 -1,500
/ "NP14"-2.5*0,5*1 -1.250

y "NP15" -1,75*0.5* -0.875

A "NP16"-1,75*0.25* -0,438

/, "NP17"-2,5*0,5*1 -1,250

.% "NP18"-1,50,5* -0 750

• i Mezisoučet -73,563

F,*2*é • 323306

j 36 [ K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 t | 1,305 48 000,00 62 640,00 CS ÚRS 2022 01 |
V 1,90378-0,599 1.305

1.305
scucet

I
I 37 K 1314237205 

I
Komínové těleso ciheiné jednoprúduchové z 
nerezových izolovaných vložek D 20 cm v 3 m soubor 1,000 40 768,00 40 768,00 CS ÚRS 2022 01

| 38 K 1314237215 
i

Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému z z 
nerezových izolovaných vložek D 20 cm 2KD 1 m 
výškv

m 2,000 7 702,00 15 404,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 314237235
Nadstřešni část jednoprůduchového cihelného komínu 
z betonových prstenců z nerezových izolovaných 
vložek D 20 cm

m 2,000 16 315,00 32 630,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 317142422 Překladnenosný pórobetonovýŠ100mmvdo250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 31,000 649,20 20 125,20 CS ÚRS 2022 01

/ "VP2"31 31,000

v Mezisoučet 31.000
M Souča: 31,000

41 K 317142438x
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2500 do 3000 mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00

/ W1"2 2.000

- Mezisoučet 2.000
.V 2 000

42 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 25,000 931,00 23 275,00 CS ÚRS 2022 01

2 "VP1" 25 25.000

• Mezisoučet 25,000

43 K 317142444 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl pres 1250 do 1500 mm kus 4,000 896,00 3 584f00|cS ÚRS 2022 01

"VP6" 4 4,030
Mezisoučet 4,000

44 K 317142446 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 1,000 1 164,00 1 164,00 CS ÚRS 2022 01

‛ “VP7” 1 1,000
./ Mezisoučet 1,000
M Scučet i (00

45 K 317142448 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm kus

i
1,000 1 44100 1 444,00 CS ÚRS 2022 01

• "VP5"1 1,080

' ■ Mezisoučet 1.000
• Součet 1.050

46 K 317142448x
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2500 do 3000 mm kus 3,000 1 700,00 5100,00

■■■■-■ "VP3*1 1.000

M Mezisoučet 1,000
"PN11"2*1 2,000

■■í Mezisoučet 2,000

47 K 317143432 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tí 200 mm dl 
přes 1300 do 1500 mm kus 1,000 1 812,00 1 812,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vg "P/13” 1 1,000
M Mezisoučet 1,000

48 K 317143433 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl 
přes 1500 do 1800 mm

kus 1,000 2 079,00 2 079,00 CS ÚRS 2022 01

"NP161 1,000

M Mezisoučet 1.000
yu Součet 1.000 ................................................................................................. .. ...

49 K 317143443 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl 
přes 1500 do 1800 mm

kus 4,000 2 568,00 10 272,00 CS ÚRS 2022 01

. "NP2"1 i.000
NP9" 2’1 0.000

"NP16" ; V 006

, Mezisoučet 4,000

50 K 317143451 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 
1300 mm kus 1,000 2 285,00 2 285,00 CS ÚRS 2022 01

■■v "PN14"1 1.000

Mezisoučet 1,000
‘ S6tg! 1.00

51 K 317143453 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 3 077,00 6 154,00 CS ÚRS 2022 01

•9 "PN2" 2 2.000

/ Mezisoučet 2,000
Souíei 2 000 . . ...

52 K 317143454 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes 1800 do 2100 mm

kus 5,000 3 478,00 17 390,00 CS ÚRS 2022 01

yu “PNI" 5 5,000
" Mezisoučet 5,000

53 K 317143456 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl 
přes přes 2400 mm ...... ...... .......
"PN6" 1

Mezisoučet

kus 1,000
. 1.000

1,000
1.000

4 329,00 4329,00 ÚRS 2022 01

54 K 317251003 Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdivá z 
pórobetonu dl přes 1000 do 1500 mm

kus 3,000 6 847,00 20 541,00 CSRS 2022 01

A "NP2* 1 1.005
*: "NP9” 1 1,000

■ : "NP15" 1 1,000

* Mezisoučet 3.000

55 K 317251005 Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdivá z 
pórobetonu dl přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 8 366,00 8 366,00 CS ÚRS 2022 01

: "NP14" 1 1.000

■ v Mezisoučet 1,000

56 K 317251007 Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdivá z 
pórobetonu dl přes 2000 do 2500 mm

kus 35,000 9 993,00 349 755,00 CS ÚRS 2022 01

/ "NP1"22 22.000
w "NP77 7,000
•ý "NPS6 0,000

./ Mezisoučet 35,000
• Součet 36,000

51 K 317251009 Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdivá z 
pórobetonu dí přes 2500 do 3000 mm _ _____
"NP3" 1

"NP10‘2

Mezisoučet

kus 3,000
’.....'... ’... 1,000

2,000
3,000

12 589,00 37 767,00 ÚRS 2022 01

58 K 317251011 Schránka nenosná žaluziová ze segmentů dl 2000 mm 
osazovaná do zdivá z pórobetonu

kus 9,000 8 808,00 79 272,00 CS ÚRS 2022 01

( "NP5"3-1 3,000

v "NP93*1 3,000
w: "NP11" 3'1 3.000

■- Mezisoučet 9,000
w Gečet 0.000 _ . .

59 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 13,287 4 278,42 56 847,37CS ÚRS 2022 01
NP1 003*243*22 3.950

"MP3“ 0,02'2’3,5*1
NP4" 0,02*2 3.5*1

"NP5" (0 07+0,053*6*1

"NPS" /0,07+-0.05)05,1*
"NP7" (0,05+ 0,03) ‘3'7
"NP8" 0,03 23*6
"MP10" (C1.O7-O,C5)‘3.5'2
"NP11" (0,07-0.0575,4*1
"NP12" (0,06+0,02)*3*1

"NP13" (0,06*0,02)341
"NP14" (0,06+ 0,027*2,5*1
"NP1S" 0,03*2*1,75*1
"AP17" (0,09+0,04)2,5-1 
"18" (0,06+0,04) 1,5*1

Mezisoučet
"PN3" 3'0.25’0,3

"PN4 0,08 2 1
"PN5 1 4*0.25’0,3’2
"PN7- 2'0,25*0,3'1
"PNy 3-0.25-0.25
"PN10" 1,76*0,3*0,25*1
"PN12 0.08*1,5*
"P$15" 1,5*0.3’0.25'2
"PN16" 4,7-0,2 0,25*1 
"17" 4,7*0,3 0.25*1

Mezisoučet

0,140 
0,140 
0,720 
0,612 
1,890 
1,080 
0,6-10
0.548 
0,240 
0,240 
0,200 
0,105 
0,325 
0.150

11,290

0,160 
0,210
0,150 
0,4 es 
0.131
0,720 
0,226
0.235 

0,353 
1,997
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PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK} Cenová soustava

60 | K 317351107 Zřízeni bedněni překladů v do 4 m m2 23,133 497,61 11 511,21 CS ÚRS 2022 01
■v ‘NP11 5,400,25 1,350
. "NP5 6*0,25 1,530
■■■■■ "NF6" 5,10,25 1,275
y "NP10 3,5-0,26 0,375

w Mezisoučet 5,000
• "PM3 3'0,25'2+2,5'0,3 3,250
, "PI5" 1,4 2-0,25*2+1,06*2 0.3 2.030
• "PNT- 2*0,26-2+1,50.3 1,450
. "PN9" 3026*2*2,50.25 2,125

■ ■■■■■■ PM10* 1,78*0,26*2+1,35*0,3 1,280

, "PN15" 1,5 0,252*2+-1,10,3*2 2,160

• A "PNt" 4.7-0,25244 3*0,2 3,210
A "PN17" 4,7*0,25*2-*-4,260.3 3.523

- Mezisoučet 18,133

61

62

K

K

317351108

317352111X

Odstranění bedněni překladů v do 4
Ztracené bednění překladů z póro betonových -profilú 
do 500 kg/m3 ve zdech tl 225 mm

m2 

m

23,133

24,000

251,37

470,00

5 814,94

11 280,00

CS ÚRS 2022 01

“ "NP3" 3.5*2* “,000
.y "NT*4"3.5*21 7.000

NP12" 3‘1 3,000
"NP133*1 3,000

.V "NP17*2,5*1 2,500
• "NP18" 1,5'1 1,600

■ Mezisoučet 24,000

63 K 317352211 Ztracené bedněni překladů z pórobelonových U-profilů 
do 500 kg/m3 ve zdech tl 250 mm

m 252,000 507,00 127 764,00 CS ÚRS 2022 01

/1 "NP3" 3’2’22 132.000
% "NP*6*1 6,000

"NP6‘ 5.1'1 5.100
• "NP7" 3*7-2 42.000
, "NP83*62 36,000
/ "NP10" 3,642 7,000
■■■: "NP11 5,4*1 5,400
y NP12*3*1 3,000
• ý "NP13" 3* 3,000
2 "NP14" 2,5*2*1 5.030

"NP15 1,75*21 3.500
- ‘NP16" 2.5-1 2,500
• "NP18" 1,5*1 1.500

/ Mezisoučet 252,000

64 K 317352311
Ztracené bednění překladů z pórobeton o vých U-profilů 
do 500 kq/m3 ve zdech tl 300 mm m 255,850 584,00 149416,40 CS ÚRS 2022 01

■7 "PN4"2 2,006

"PN12 1,5 1.500
Mezisoučet 3,500

* "afiky"
, (43 $5+24.4) 58.350
• (55,2+38,45+90.35) 184,000

/ Mezisoučet 252,350
, Sotčt 266 850

65 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 1,609 56 430,00 90 795,87 CS ÚRS 2022 01
V "NP1" (18,2*6)22/1000 0.532
• "NP3* (30,2+5.9)*1/1000 0.035

w “MP4" (30,64+5,9)*1/1000 0,037
■V "NP5‘(35,7+7,1)1/1000 0.044

NPG” (31,1 +6.1 y1 /1000 0.037
2: "MP7*(55,9+3.6+6,4)*7/1000 0,461
/ "NP8*(17,6+6.1)*6/1000 0.142
/ "NP10" (21,13+4.2)*2/1000 0.051

'-■■■ "MP11" (33+6,4)41/1000 0,039
v "P12" (31.43+2.6+6.1 +4.11H0D0 0.044

1 " NP13 (31 43-2,6+6,1 )/1000 0.040
-7 "AP14" (261+2.5+ 4.34 )*1/1000 0,033
2 "NP15" (15.1+3,47*1/1000 0,019

"NP17" (37+4+2.9+3,87*1/1000 0,048
A "MP18" 112,5+2,6+2,8)/1/1000 0,018

- Mezisoučet 1,581
• "PN4" JI,8+3.9/1/1060 0,016
• "PN12" (8,7+3. 1 / 1/1000 0,012

7- Mezisoučet 0,028

66 K 317941121 Osazování a četových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,200 12 100,00 2 420,00 CS ÚRS 2022 01

"UPN 50"
"VP4" 1.713*5,50/1000
"VPS" 1.401’5,59/1000

Mezisoučet
"IPN 140"
"PN16"4,7'1-14,4/10ra
Mezisoučet
6 cascet

0.093
0,132

0.053
0,068

67 • 13010810 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
50 t 0,132

40 000,00 | 5 280,00 CS ÚRS 2022 01

"UPN 50"
"VP4" 1,7*18*5,59/1000
"VP8" 1,4*1-6,59/1000

Mezisoučet

0.124
0,008
0,132
0 i 3

68 M 13010716
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN)

\140
t 0.068 37 000.00 2 516,Oo\cS ÚRS 2022 01
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"IPN 140"
"PN16" 4,7*1*14.4/1000 0.088
Mezisoučet 0,068

69 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1, 
JE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 
220 mm

t 1,754 11 100,00
19469,40/c8 ÚRS 2022 01

"IPN 180"
"NP11" 5.3*2 21,9/1000 0232

Mezisoučet 0,232
"IPN 200"
"NP5 6*2*26,3/1000 0.310
"6'5*2*26,3/1000 0 263
"PN9 8126 3/1000 0,070

"PN10" 1,75*1*263/1000 0.046

Mezisoučet 0.704
"IPN220"
"NP10* 3,5*2 31. 1/000 0.218

Mezisoučet 0.218
"HEB180"
"PN3" 3*1*61,2/1000 0.154
Mezisoučet 0,154
"IPN 160“
"PN5" 1,4217,9/1000 0.050
"PN17" 4,7* 1*17.9/1000 0,084

Mezisoučet 0,134
"HEB 160"
"PN7-2*1*42,6/1000 0,025
"PN15" 1,5*2 42,6/1000 0,128

"strop 1PP" 54,42/1000 0,054
Mezisoučet 0,267
"1.180x180*14" 45/1000 0,645

Mezisoučet 0.045

70 M 13010720 ocet profítová jakost S235JR (11 375) príiřez 1 (iPN) 
180

t 0,232 37 000,00 8 584,00 CS ÚRS 2022 01

" "IPN180"
/ "NP11" 5,3*2*21,9/1000 0,232

" Mezisoučet 0.232

71 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN) 
160

f 0,188 37 000,00 6 956.00 CS ÚRS 2022 01

■ ’IPN 160"
•y "P5" 1,4*2017,9/1000 0.050
, "PN1 7" 4,7-1*17.9/1000 0,084

"strop PP" $4,42/1000 0,054

• Mezisoučet 0,188

72 M 13010376 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 0,213 38 000,00 8 094,00 CS ÚRS 2022 01

"HEB 160"
v "PN7"2* 1*42,6/1000 0,085
w. "PN15‘ 1,5*2*42,6/1000 0,128

" Mezisoučet 0,213

73 M 13010978 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180 ( 0.154 38 000.00 5 852,00 CS ÚRS 2022 01

/ "HEB180"
v "PN3" 3*1*51.2/1000 0.154

• Mezisoučet 0,154

74 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez i (IPN) 
2QO

t 0,704 39 000,00 27 456,00 CSÚRS 2022 01

"IPN 200”
"NP5" 6*2*26.3/1006 0,316
"NPS" 5'2’26.3/1000 0,263
"PNe" 3*1'26.3/1030 0.079
"PM1O 1,75*126.3/1000 0.046
Mezisoučet 0,704

75 M 13010724 ocel pmfilová jakost S235JR (11 375) průřez 1 (IPN) 
220

t 0,218 39 000,00 8 502,00 CS ÚRS 2022 01

■ ■ ■ "IPN220"
w: "NP10" 3,5*2*31,1/000 0,218

Mezisoučet 0,218
V SoiKťt 0.213

76 M 13431009 úhelník ocelový rovnostrenný jakost S355J2 (11 503) 
180x180x16mm

t 0.045 70 000,00 3 150,00 CS ÚRS 2022 01

n "L180x4 86x14" 46/1000 0.045

Mezisoučet 0,045
n, Součet 0.046

77 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu 1, 
IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm t 1,142 10 400,00 11 876,80 CS ÚRS 2022 01

78 M 13010990

"HEB 300"
"1PP" 1141.92/1000

Mezisoučet 
$01683______ ______ ____ ____ _____ ________________________ ___ ___ _ 

oce! profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 ř

1,142
1,142

1,142 40 000,00 45 680,00 CS ÚRS 2022 01

79 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 30 
mm m 8,500 59,50 505,75 CS ÚRS 2022 01

• ”NPir 3'1 3.000
. "NP138-1 3,000

"NPrr 2.5*1 2.500

y ■ Mezisoučet 8,500
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80 k 317998111 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS ti přes 
30 do 50 mm

m 128,000 80,00 10 240,00 CS ÚRS 2022 01

/ "NP1" 322 66,000
"NFZ 1.75*1 1,750

y.2 "NP3* 3,5*1 3,500
■■ ■■■■ "NP7" 3’7 21,000

V "NP8* 3*6 18.000
w Npg 1.7521 1,750

"NP12"3*1 3,000
■ 7 NP13" 3*1 3,000
A "NP14" 2.5*1 2.500
“ "NP15"1,75M 1,750
" "IeP16" 1,75’1 1.750
W NP17" 2,501 2,600
■■■■. "NPW 1 5-1 1.500

- Mezisoučet 128,000

81 K 317998113 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 80 mm m 163,250 100,80 16 455,60 CS ÚRS 2022 01
"NP1"3*22 66.000

/‘ "NP2" 1.75*1 1,750
"NP3" 3,5*1 3,500

, "NP§6*2 12.000

w "NP6" 5.1*2 10,200
/ "AP72*7 21,000
/ "NP8" 3*6 18,000
• ''NPS" 1.75*1 1,750
, "NP10$,6*22 14,000
. "NP115,4‘2 10,800
y "NP 14” 2,5* 1 2,500
•/, "NP16” 1.75’1 1,760

■■■i Mezisoučet 163,250

82 K 317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS 11100 
mm m 1,500 120,00 180,00 CS ÚRS 2022 01

' "NP18"4.6*1 1,500

/ Mezisoučet 1,500
w $oEa : 600

83 K 342271531 Příčka z vápenopiskových přesných plných tvárnic 
5DF přes P15 do P25 tl 150 mm m2 189,998 1 205,00 228 947,59 CS ÚRS 2022 01

• 1PP
/ "vmtmi" (13,35+7,45+5,46)*3,5 91,910

'‘odpočet olvorů" -0,92-1′2 3,800

■ Mezisoučet 88,110
- ■ 1NP

■■ • "vnitřní’' (9,45+9.7+2,98+3,30+4,05) 3.75 110,888
p "odpočet otvoru" -0.9*2*5 -9,000

■ Mezisoučet 101,888

84 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 396,828 615,00 244 049,22 CS ÚRS 2022 01

/ 1 PP
"Vrutřti"

•/* (4,87+1,48+-6.76*1*4,88+1.9+1,8+3,06*1 77+0,6*5,15*2.2+7 185,530
52+ 72'2+1 09+3,34*2)3,6

w "odpočet otvorů" -0,8*2*5-0,0*27-1,12 -22.800

7 Mezisoučet 166.830
- 1NP"vr*tžní", . a8,658

(3.58+1,58+4,82*1,51*2 35+0,56*3*2.8+1.33‛273,/8
• ''vnitrní" (6.2+2,06+3,98-5 73* 1.64*4,5*8+5.95) 3,66 191,808

• "odpočet otvorů” -0,9′2*3-0.8*2*8-0,7*2-127-1*2,105 2 -37,810

.Mezisoučet 239.686
; Odpočet překladů"

■ . VP2" -1 25*0.25*31 -9,688

Mezisoučet -9,688
A Součet 3898 S

85 K 90799 e 'Příčka z pórobeton0vých hladkých tvárnic na
Stenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 477,760 855,00 408 484,80 CS ÚRS 2022 01

- 1PP
• "vni tin'' í 17,65+ 4,85+7 65*4+4,95-3+4,15*2+3,16)-3,5 187,425
v./ " odpočet atvori -1.1 • 2'4 -0,9 2 * 3-1,2 ’ 2-0,8 * 2” 2- 1 2 * 2 -23.800

• Mezisoučet 163,625
1NP
"vnitirii" (1,67+2.85+2,65)*3,75 26,868
''vnitřní’'

'■■V (2.28+2 1+4.6513+1.45+2,7+32*5-*-1,45*7+1,643-+-4,25-*1*-1.5 373,322
5’3f3.65

■■■■v "odpocet otvorů" -1,2 220-; *2*13-0.92-2-0,8*2 -79,206

■\ Mezisoučet 321,010
"odpočet překladů'' 
"VP1"-1 28′025′25 -7,813

: "VPr-3*0,125'1 -0.375

• "VP6* 2,5*0.125* 0,313
•/ "VP6"150125*4 0,760

"VP720,1251 0.250

■ Mezisoučet -6,875
. Sexet .177,760

86 K 346272216 Přizdivka z pórobetonových tvárníc tl 50 mm m2 5,038 502,00 2 529,08 CS ÚRS 2022 01
1PP

v? "vnitrni" (0.45*0.473,5 2,975

Mezisoučet 2,975
/ "watinf" 6.55’3.75 2.063

v ' Mezisoučet 2,063

87 K 346272226 Pzdívka z pórobetonových tvárníc 1175 mm [ m2 | 49,400 600,00 29 640,00 CS ÚRS 2022 01
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• 1PP
w "vmtmni" ( 13.75*3,5-1 1 2 45.750
■ ■■ Mezisoučet 45,750
■■v 1NP
w "vniřnř 1*3,65 3,650

. Mezisoučet 3,650
Soucet 4e 2(s _

88 K 346272236 Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 1,568 673,00 1 055,26 CS ÚRS 2022 01
1NP

/ “vnitřní” 0,95*1,65 1,568

•Mezisoučet 1,568

89

901

K

K

m2

m2

21,203 920,00 19 506,76

61 605,44

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01

5“" *"5"

346272266

‘ -------i . ........... ..........
"1PP”
"vnitřní“ (1,5*1 65+0.95’8+1’0,95’1,65

Mezisoučet

Přizdivka z pórobetonových tvárnic t 200 mm

21.203
21.203
21.203 _________ __ _

57,6831 1 068,00

D

"1PP"

"vitmí" (1,2)01,65 1.980
Mezisoučet 1,980
1NP
"■.'nitmi" (1,811+0,92+0,95*7+1*57*3.65 55.793

Mezisoučet 55,703
tijcet 32 ‘3

4 Vodorovné konstrukce 5 702 269,16

91 K 411121125x Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm m2 1 856,900 508,25 943 769,43

___________________
v "IPP" 391,2 391,200

"INP‘748.3 748,300
v "nad IMP" 717.4 717.40

/ Mezisoučet 1 856,900
Sonat : $56,960

92 M S9346860X panel stropní předpjatý t! 2S5mm m2 1 856,900 1 637,61 3 040 878,01

93 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 
"dobetonávky"
“IPP1’ 2.9'0,765
"INP- (1 1 2+3)0,265

Mezisoučet
Soča

m3 4,532

0,769

4,532

3 837,24 17 390,37 CS ÚRS 2022 01

94 K 411351021 Zřízeni bednění stropů deskových 1| přes 25 do 50 cm 
bez podpěrné kce m2 17,100 292,41 5 000,21 CS ÚRS 2022 01

"debelonávky"
. "IPP” 2,9 2,900
• “INP” 11,2+3 14,200

" Mezisoučet 17,100

95

96

K

K

411351022

411354315

Odstranění bedněni stropů deskových 1! přes 25 do 50 
cm bez podpěrné kce
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
pres 25 do 35 cm

m2

m2

17,100

17,100

143,64

143,64

2 456,24

2 456,24

CS ÚRS 2022 01

CSÚRS 2022 01

< "dobetonávky"
// "1PP*2,9 2,900

- "INP" 11,2+3 M.20C
M: Mezisoučet 17,100

Součet 17,160

97 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 25 do 35 cm m2 17,100 97,47 1 666,74 CS ÚRS 2022 01

98 K 411361621 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,679 56 430,00 38 315,97 CS ÚRS 2022 01
y "dobetonávky"
2 1PP” 2,9’0,365*160/1000 0.115

/ "INP- (11 2+3)0,265* 150/1000 0,534

/ Mezisoučet 0,679

99 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 13,770 4 278,42 58 913,84CS ÚRS 2022 01
7- "PPO1 3.18’6’0,3 0,25 1.431

"PP02" 3,61*0,3-0.25 0,271

:-7 "PP02" 3,612*0,3-0 25 0.542
% "03 4,176.3*0,25 0,313
. "PPO4" 2,56'0,3'0.25 0,192

"PPO5 6,175*20.3*0,25 0.926
% "PPO6" 4,245*0.3 0,25 0,318
• : PPo?" 2.99'0,3'0 25 0.224
,M "PPO’ 3'0.3'0.25 0,22.5

"PPICP" 3,06*0,250,25 0,191
. "PPL 3,06*0,25-0,26 0,191
•/ "PP14 3,750,3*0,4 0.450
v.: "PPO 3,56’0.3*0,25 0,275

‘PP111,75*0,3"0.4 6.210

.2 "PPIZ 3 25-0,3*0,4 0390
"PP13- 1,65/0,3’025 0,124

‘/ "stinici stiška" (355,5-* 18,05/40.14 7,497

2 Mezisoučet 13.770
'• ■ s o (::ikvZc? So;j?;9! 13,: 'Cj

100 K 413351121 Zřízení bedněni nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm m2 130,954 497,61 65 164,02 CS ÚRS 2022 01

• "PPO1"3.18‘6*0.3+2*0.25) 15.264

A "FF02" 3,51 '(0,3-!-20,25; 2,385
y "PPO2" 3.61*2*(0,2+2-0.25) 5,779

"PP03 4.17*(0,3+2 0,25) 3,336
' 7 PPQ4" 2,564(0,3*2’0,25) 2,048
w: "PP05" 6.175'2' (0,3* 2'0,25) 9,880
. "PPOS 4,245*/0,3+2‘0,25) 3,395
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. "PP07"2,99*(0,3*2-0,251 2,392
"PP08‘3*/0.3+20,25) 2.400

■■■' "PP1OP" 3,06*0,25*3 2,295
, "PP10L"3,06*0,25*3 2,295

, "PP14* 3.75*0 3-20.4; 1,129
■ ■■ "PPO9" 3,6%* (0.3+2 0,25) 2.928

"PP11*1,75*(0,2*20 4) 1,925

■' "PP12 3 25 (0.3*2 0.4, 3.5/%
■’ "PP13 1,65*(0,3+20,25) 1,320
M "stiníci stříšky - svislé" (18,05135,02/0,125 6.634
yu "gtinici stříšky - svele (18,05*35,02+170 i 5.407
‘ "stinici st? vodorovné" 18.05+35,02 S3.076

" Mezisoučet 130,954

101 K 413351122 Odstraněn: bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm m2 130,954 251,37 32 917,91 CS ÚRS 2022 01

102 K 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepřeni 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 76,586 189,81 14 536,79 CS ÚRS 2022 01

" "PP913 18’6*0.3 5 724
w "PPo2" 3,610,3 1,083
‘ "PP02" 3,61*20.3 2.166
,2 "PP93 4,17*0,3 1,251
• "PP04 2,560.3 0.766
// "PP35/ 6,175*20,3 3.705
,2 "PP05" 4 245*0.3 1.274

■■■■■■■ "P907" 2,99*0,3 0.397
‘ "PP0B" 3*0.3 0.900
, "PP1OP-3,05*0,25 0755
a "PP1OL" 3.36*0.26 0,765
■■■ "PPp14" 3.75*0,3 1,125

"PP09 3.68*0.3 1,098
"PP11" 1,75*0,3 0.525

y "PP12" 3.25*0,3 0.975
w PP13 1.65*0,3 0.495 
iv "stinici stříšky vodorovně" 18,05+35,02 53,370

/ Mezisoučet 76,586

103 K 413352116 Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepřeni do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm m2 76,586 128,25 9 822.15 CS ÚRS 2022 01

104 K 413361621 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou oceli 10 505 t 1,641 56 430,00 92 601,63 CS ÚRS 2022 01

"PP0T" 37.06’611000 0.222
"PP020 30,52/1000 0,031

‘ "PP02-0,3" 151,88/1000 3.152
PP94"27,4/1000 0,027

7- "PP05 51,62 2/1000 0.103
"PPDe‘ 77.54/1000 0,078
"PP97"29.74/1000 0,030

1, "PPo8" 51,54/1000 0,0'32
■v "PP10P" 3511/1000 0,035

v "PPI 01" 23.43/1000 0028
"PP14 99,5/1000 0,100

•u "PP09’61,25/1000 0,061
,/ "11 60,99/1000 0,061

"PP12 89.97/1000 0,090
■v "PP13 277/1000 0,026
• "stíníci stiíšky’* 532,64/1000 0,533

■ Mezisoučet 1,641

105 K 417272111 Obezdivka věnce pórobetonovou věncovkou v do 250 
mm včetně polystyrenu tl 75 mm m 562,090 336,50 189 143,29 CS ÚRS 2022 01

. "‘NP5"6*1 6,000
"NP6 5.1*1 5.100

-/u "NP7- 3*7 21,000
■■■V "NP10" 3,5*2 7.000

WP11 5,401 5,400
. "MP12"$*1 3,000

'7 "NP13"3*1 3.006
• "NP14" 2,501 2.500
* "MP17"2,5*2*1 5.000
• "NP18 1,542*1 4,500

*■ Mezisoučet 62,500
• "PN4"22 4,006
g "PN12" 1,5*2 3,000

, Mezisoučet 7,000
/, "V0í+V01,1"210 210,000
V "05" 0,49 0,490
y "VO645,3 45,300
. "08 25 25,000

2/ Mezisoučet 230,790
, "IPP*' 69.6 69,500
• "1NP87.7 57.700
• "nad 1NP54.5 54.506

. Mezisoučet 211,300

106 K 417321515 Ztužujíci pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 | 94,243 4 278,42 403 211,14 CSÚRS202201
"VO1 - V01.1" 210*0.295*0.25 15.488

: "Voz" 219'9.3*0 25 16,42*3
- "02.1 21*0,3-0.22 1,386

■■ "VO3" 21,7*0,25*0,25 1356
• "V03.1 2.8'0,25*0,22 0,154

■■■■■■ "04 59,9*0,2-0,22 21,636

:: "05" 0,49*0 365*0 25 0,045
" "VOR" 1.33*0.3750,25 0,125

• "V07• 7,1*0 25'0 25 0,444
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/ "Voe 45 3*0,295*0,25 3.341

$ "vog 25-0,295-0,25 1.844
"V1O 68.4*0,3-0,25 4,980

• ' "V10.1 2,8*0,3022 0.185

- Mezisoučet 48,409
. 1PP
/ "x1" 32 0.3 0,265 4.929
, "xZ 40*0.16*0,285 1.698
A "x3"49,60.13*0,265 1,708

/ Mezisoučet 8,334
,M 1NP
• y "x1" 73.2'9,275*0,265 5.334

"x2" 90,5’0,17*0.265 4.077
• "x3"152,2-0 t*0,265 4,033

y Mezisoučet 13,444
. nad1NP
y "x1" 43.8*0,2-40,265 2,736

1 "2" 119*0,17*0,265 5,361
: "x3" 124,20,1*0.285 3,291

/- Mezisoučet 11,438
• "atiky”

(43.95+24,4)0,05 3.418
w (65 2138,45*90,35)‘0,05 9,200

• zbatik Mezisoučet 12,818
v hyenee HeZet 94 243

107 K 417351115 Zřízení bednění ztužujicích věnců m2 270,079 548,91 148 249,06CS ÚRS 2022 01
% "VO1 • V01,1" 2100,25 52,500
./y "VO2" 219*2*0,25 109,500
• "02.1 21*20,22 9,240
v "vog” 21.7*2*0,25 10,850
■■ "V03. i” 2,8-2*0,22 1,232
. "Vo4 59,9*2-0,22 26,366

• "05 0.49'0,25 0,23
■■■■: "Voe" 1,33*20.25 0,666

.. . "Vo7" 7,1*0.25 1.775

V "V0845.3-0,25 11,325
• V09" 25"0,25 6.250

■ ‘ "VÍC" 66 4’2-0,25 33 200
v "VÍC.!” 2,8*2-0.22 1,232

■ Mezisoučet 264,248
,M 1PP
V "x1"4 9*0,265*3*0,265*2 2.889

■v "yz" 9,7*0,265+0,70,265 2 2.942

1 Mezisoučet 5,831

108 K 417351116 Odstranění bednění ztužujicích věnců m2 270,079 302,67 81 744,81 CS ÚRS 2022 01

109 K 417361821 Výztuž ztužujicích pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 1 9,030 56 430,00 509 562,90 CS ÚRS 2022 01

y "1PP" 1242,164/10004 688,08/1000 1,930
• "INP- 3205,48/1000+ 1262,46/1 000 4.468
- "nad INP” 1054,7/1000 1.055
w: "atiky” zbatik * 125/ 1 9 00 1,577

r Mezisoučet 9,030
o SreEat 6.030

110 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,381 4 278,42 10 186,92 CS ÚRS 2022 01
•/ "podesta” 3,5*0.2 0,700

.4/ "ramena" 3.5541,15-0,15*2,6*1 15*0,15 1,061
v "základ” 1,15’0,3’0.3 0,104
• "stupně" 19*0 175 0,27*1,15/2 0,518

Mezisoučet 2,381

111 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,357 56 430,00 20 145,51 CS ÚRS 2022 01

f schodyZ8*150/1000 0,357

Mezisoučet 0.357

112 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 12,900 502,74 6 485,35 CS ÚRS 2022 01

»‘ "podesta" 3,5+2,80,2 4,060
'■■■■- "ramena" 3,55’1 15+2,6*1,15+(3+2.2)01,15'0,1 5 7,970
/ "základ 1,15*0,3*2+0.3'0,3*2 0,870

Mezisoučet 12.900
w souest 12,900 . _

113 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4

m2 12,900 277,02 3 573,56 CS ÚRS 2022 01

114 K 434351141 Zřízeni bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,675 564,30 2 638,10 CS ÚRS 2022 01
- 21'0.175’1,15 6,226

190,175 0,27/2 6.449

y- Mezisoučet 4.675
S t; et 4,275

115 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 4,675 307,80 1 438,97CSÚRS 2022 01

d 5 Komunikace pozemní 111 665,19

116 K 596811122 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pí přes 100 do 300 m2

m2 121,250 375,25 45 499,06 CS ÚRS 2022 01

1- 47.1+6130,5+43,0 :21,250

u Mezisoučet 121,250

117 M 55246013 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
500x500x50mm

m2 123,675 535,00 66 166,13 CSÚRS 2022 01

121.2.5 ’ 1,02 ' P ř cpo čten é ku n o i ent em m no s Iv i 123.675

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 911 127,60

Strana 16 z 158



252,740

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

118 K 611131111 Polymercementový spojovací můstek vnitrních stropů 
nanášeny ručně

m2 146,700 20,00 2 934,00 CS ÚRS 2022 01

-‘y 146.7 146,7®

-í Mezisoučet 146,700

119 K 611131115 Polymercementový spojovací můstek vnitrních 
schodišťových konstrukci nanášený ručně

m2 12.800 20,00 256,00 CS ÚRS 2022 01

" 12,5 12,G00

g Mezisoučet 12,800
M Součan 12800 .......... . ............ .....................

120 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně

m2 146,700 25,00 3 667.5o|cS ÚRS 2022 01

146,7 146700

' Mezisoučet 146.700
g $ccet 14* 700

121 K 611131305 Cementový postnk vnitřních schodišťových konstrukcí 
nanášený celoplošně strojně m2 12,800 25,00 320,OOpS ÚRS 2022 01

■■7 12.8 12 500

, Mezisoučet 12,800
/,, Sazcet 111,800

122 K 611142001 Potaženi vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 146,700 189,00 27 726,30 CS ÚRS 2022 01

146,7 146,700

• Mezisoučet 146,700

123 K 611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 146,700 320,00 46 944,00 CS ÚRS 2022 01

/: 146.7 148.700

; Mezisoučet 146,700
2; Součet 146 700   ._________

124 K 611321345 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá 
vnitřních schodišťových konstrukci nanášená strojně m2 12,800 320,00 4 096,00 CS ÚRS 2022 01

- 12.8 128'®

w Mezisoučet 12,800
.V Součet 12.880

125 K 611321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 293,400 1,00 293,40 CS ÚRS 2022 01

146,72 293.400

• Mezisoučet 293,400

126 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
strojně m2 4 307,300 25,00 107 682,50/cs ÚRS 2022 01

• "omilky štukové" 3476+47.8 3 523,800
• "PVC obHlady" 732,7 732700

w "keraritcké obktady” 50,8 50.800

" Mezisoučet 4 307,300

127 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 
nanášeny ručně m2 4 307,300 20,00 86 146,00|CS ÚRS 2022 01

• "omítky štukové" 3476+47,8 3523,800
i “PVC obalady" 732.7 732,700

"keramická coklady" 50,8 50,800

. Mezisoučet 4 307,300

128 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4 307,300 165,00 710 704,50 CS ÚRS 2022 01

- • "orrailky štukové" 34761-47.8 3 523,800
2 "PVC obklady" 732.7 732.700

• • ’1 keram > cké obFlad y" 50.8 50,800

• ■ Mezisoučet 4 307,300

783,500 260,00 203 710,00 CS ÚRS 2022 01129 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitrních 
stěn nanášená strojně m2

•/ "PVO obklady" 732,7 732.700

ye "keramické obklady" 50,8 50,800

" Mezisoučet 703,500

130 K 612321341 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá 
vnitrních stěn nanášená strojně

m2 3 523,800 320,00 1 127 616,00 CS ÚRS 2022 01

"omitky šlukové" 3476+47,6 3 523.800

wi Mezisoučet 3 523,800
■■■■•:■ Součet 3 623.400

131 K 621131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších 
podhledů nanášeny ručně m2 126,370 20,00 2 527,40 CS ÚRS 2022 01

"stinici stříšky"
• 18,05+35,02+5,25+4,75+4, 75+4,85+4.75+ 5.5 + 4,75+4,7+4.75+ 126.370

4,7+4,75+4,8+4,75+4,75+4.5
■ 2 Mezisoučet 126,370

132 K 621142001 Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 126,370 189,00 23 883,93 CS ÚRS 2022 01

podhledy 126.370

Mezisoučet 126.370

133 K 621322321 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá 
vnějších podhledů nanášená strojně m2 126,370 260,00 32 856,20 CS ÚRS 2022 01

. podhedy 126.3'70

Mezisoučet 126,370
Soucit :R03r0

134 K 621323391
Příplatek k vápenocementové omítce hladkých 
vnějších podhledů za každý další 1 mm tloušťky 
stroině

m2 252,740 10,00 2 527,40 CS ÚRS 2022 01

■V podhledy“2 252, /40

Mezisoučet 252740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZKJ Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

5,516 2.085+634,5+17,85-7,35-10,35)*1.6

135 K 621531022 Tenkovrstvé silikonová zmítá omítka zrnitost 2,0 mm 
vnějších podhfedú m2 126,370 320,00 40 438,40 ÚRS 2022 01

• podhledy 126,370

i Mezisoučet 126,370

136 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších sten 
nanášený ručně m2 997,282 45,00 44 877,69 CS ÚRS 2022 01

"sokl PERI + Hamnenný obklac"
... (2,16+4+4*4*5,25* 1.35- 1,1543 3+4+4*444+.1,05*41 4* 3,95* 90736
" 2,35+9,85+7,97 0,44(34,5+17,85-2,5*10-1.25-

5 51610.4+1,05*0,4
"sokl PERI • kamenný ohklas" 15 5*0.6+5,8*0.4/2- 200
7,50,4+29,960.4-/1,15* 2,4+2,0,4 '' '
"kamenný onklad"
7.35*1,85+7,95*0,25+10,25* 1,85+1 1*0,25--26,95*3,65- 163 040
2,4*1.6*4-2*2,11-1.2’1,5-2,4*2,11-1.15*2.1 1+35,5*8.65
"omitka"

. (5, 12343,984*3.958*3 947+3,97+4. 532+ 3,97*3,947+3,983+3, xe, 22
' ' g54+3,971*2+3,958*2+3,763/*3,6-2,5*2,085- 13-4,525*2,085- *

2,443‘2.085+(0,5+0,3*1473,6
"omitka" (22,6*43, 2) *1 27+201 *4,522-

; 2.565*2.085*(34,6+ 17 85/ 2,75-2,5 2.085*10-1 25*2085- 302.240
5,516*2.085+(34,5+17,85-7,35-10,35)*1,6

. . "omitke" 1.05*4 5+15 5*4,5-3*2 485*2-29,95*4,6-2,4* i, 54- 494
1.2*1,5-4,81.5+3,2+70,45-2.4 : 5*3*39-24*1,5-2 6 "

w "špalety ■■ kamenný obktad (2+2, 51*2+1+2,51'2/0,15 1,956

"špalety - kamenný obklad"
, ■ 0.4*0,15*15'2+0 4'0,16*22.-0,4*0,15*2’12+ (2+2,512+1,2+3, 10,442

5*2+2,4*4+1.5'2*4+2,4+2.51‘2+1.15+2.51'2/0,15
"špalety - omítka" (2.5-(2 485

. 0,4/2f0 15*13+ (4.525+2.085*2+2.443+2,085 2+ 2,565+2.085 28,436

*2 )'G.15+(2,5* 10+2.065’2*12+4.525+1 2570 15
’’špalety - omnilka"

V. (3-+2.485*2)40.15 2-(2,4*4++1,52*4+1,2*1.5 2*4.85-1,5*2)0, 11,490
15+(2 4*5+ 1,5*2 6)-0,16

Mezisoučet 997.282
v Soubet 9317,082

137 K 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 940,324 189,00
177 721,24cs ÚRS 2022 01

"kamenný obklad”
■ • 7.35't.85+7,95’0,25+10.35*1.85+11-0.25+2&. 95*3,65> 103 046

2,4*1,5*4-2*2,11-1.21 5-2 4*2,11-1.15 2,11+35,5*8 66 
’’omitka”
(5,123*3,964-3.968+3,9-17+3 97+4 582+3,97 13,947+3,963-3 €g 026

” 954+3,971'2+3,958*2+3,763)’3.tJ-2,5‘2,088'13-4,625*2,085- " "

2.443 2.086+ (0,6*0, 3* 147*3,6 
■‘omítko“ (22,6* 43.2; *1,27+20.1 *4,52-
2,555’2,085+Í34,5+17,85)*2.75-2,5’2.085’10-1.25’2.085- 302,240

5,51 6*2.085+(34 5+17.85-7 35-10.351*1.6
, "omitka" 1.65*4.5+ 15.5'4,5-3’2,485'2+29.95'4,6-2.4’ 1,5'4- c, .ge
• : A69 485 

1.2*1 5-1.65*1 5*3,2**70,45-2,4*1,6*3*39-2,4*1,6 2
: "spaiety - kamenný obsfad" (2+2,5142+1*2.51′21 0,15 1 956

"špalety - kamenný obklsd"
. 0,4*0,15*15-2+0,4*0,16 2*2+0,4/0,15 2*12+(2+2.51′2+1.2+1, 10.442

$2+2,4*4+1,5*2*4+2,4+2.51 2+1,15*2 5i-2i‘0,15 
“špalety - omitka" (2,5- (2.485-

■ 0,41270.15*13+(4 525+2,085’2-2,443+2,085’2+2.585+2.085 20.435
■2)*0.15+{2.5’1C+2.085*2‘12+4.525+1,25)*0,15 
“špalety - omitka"

'.■■■■■■ (3+ 2,485*2)'0.15*7*(2,4*4+*,5*2*44+1,2*1.5 2+4,86-+ 1,5-270, 11,490
15+ (2,4* 5+1,5' 25) 0,15

/ Mezisoučet 940,324
v Sorčet 940 324

138 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začisťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem m 820,700 30,00 24 621,00 ÚRS 2022 01

■■ ■ 259.75'2 519,500
w 150.6'7 301,200

2 Mezisoučet 820,700

139 M S9051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnoLi tkaninou pro 
osténi ETICS

m 861,735 24.00 20 681,64 CSÚRS 2022 01

V 820,701.05 861.735

140 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdivá tl přes 40 do 80 mm

m2 56.958 69000 39 301,02 CS ÚRS 2022 01

"soh PtRI + kamenný obklad“

{2,16+4+4+4+5.85+1.35+1.15+3.3+4+4 *4+4+4,05+4+4+3.95+ 39 74g
"' 2,35+9,65+7.9)'0.4+(34,5+17,85-2,5’10-1.25- "

5,516)0,4+1,05*0,4
. . “sokl PERI + kamenný obkad" 15.5′0,6*5,80,4/2- 17 ,20
" 7,5*0.4429,95*0,4-(1.15*2,4*2140,4 ‛

, Mezisoučet 56,958

141 M 28376013 deska peiimetňcká fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl
50mm _____  ______ _______________________
56,956*1,905 Pfepočtené kceficientem mnostvi

m2 59,806

...........s5806
195,00 11 662,17 CS ÚRS 2022 01

142 K 622322321 Vápenocementová lehčená omitka hladká jednovrstvá 
vnějších stěn nanášená strojně

m2 764,886 260,00 198 870,36 CS ÚRS 2022 01

’’omítka1'
.... (5.123+3.964+3,958+3,947+3,97+4 582-* 3,97+3,947+3,983*3, {2

954+3.971 *2+ 3,958*2+3, 763)*3,6-2,5*2,035413-4,625 2,085- ’

2.443*2.085+(0.5+0.3* 14)’3.6
'Wika“ 122,6+ 43.2/1.27+ 20,1 *4.52-

■ >’ 2,565-2, 985+(3-4, 5+ 17 85i’2 75-2,5'2 085*10-1 25*2 085- 302,240
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PĚ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceSkem [CZK] Cenová soustava

. "omitka" 1,054 6+155*4.5-3‘2,465*2+2995*4,6-2,4*,5*4- g6 gqe 
'' 1,2*1,5-4,86*1.5+3.2470.45-2,4*1.53+39-2,4*1,5* " ""

"špalety - omitk.a (2,5* (2,485-
0,4)2)0,15*13+(4.52642085*2+2,443+2,085*2*2.565*2,095 28.435
*270,15*/2,6*10*2.085*2 12+-4.525*1,25r0.16
"špalety - omítka“

, (3+2.435*2)*0,162-(2.4 4+1,57*4+1,2+1,5*2+4,88-1.5*2/0 11.430

15+(2,4*5+1,5*2‘5)0,15
• • Mezisoučet 764,886
v Součet 76.5985

143 K 622531022 Tenkovrstvá silikonová zmítá omitka zrnitost 2,0 mm 
vnějších stěn m2 764,886 1 100,00 841 374,60|CS ÚRS 2022 01

"orritka"
.. (5,123-13,964,3,958*3.947*3,97*4.5$2*3.97*3.947*2,96343 16, ng 

954+3,971 2+3,6582+3 763 1 3.6-2. 52.085*1 3-4, 5252. 085- ÍL 

2,443 2,0554(0,5*0,3*1473,8 
"omitka" (22,6+43,2) 27*20,1’4.52-

'■■■■■' 2,565*2,0854(34,5*17,25) 2,75-2,5*2,095*10-1,26*2.025- 202,240
5,51 $*2,085+(34,5+ 1 7,88-7,35-10,35) 1,6

. “omítka- 1.05*4.5+ 15,5*4,5-3’2 485-2+29 65*4 6-24* 5*4- ,o 2.
- 208 49 3

1,2*1.5-4,86*1.5*3,2*70,45-2.4*1.5’3*39-2,4/1,5’2 ■ 
“špalety - omítka" (2,5+(2 485-

v 0,47270,15*13+(.625*2.085*2-+2.443+2,085*2+2,565+2.085 28.435 

270.15+(2,5*10+2,0852*12+4 525+1. 26/00,15
“špalety ■ omftka"

/, (3+2.485*2)*0.15*2-(2,4*4*1,5 2*4+1.2-*1,5 2*4,86-1,6°2)*0. 11,490

15+(2.4*6+1, 52*690,15
“ Mezisoučet 764,806

144 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,180 4 500,00

5310,00 ÚRS 2022 01

145 K 631319023

Výtahová šachia" 5.9* 9,2
Mezisoučet

Příplatek k maz an mě tl přes 120 do 240 mm za 1 m3
přehlazení s poprášením cementem

1,180

1,180

1,180 300,00
354,Oo|cSÚRS 2022 01

M “výtahová achta" 5,3’0.2 1,130
" Mezisoučet 1,180

146 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 1,180 90,00 106,20 CSÚRS 2022 01

147 K 631351101 Zřízeni bedněni rýh a hran v podlahách m2 0,652 355,00 231,46 CS ÚRS 2022 01
■v (1,33’2*3,8)0 1 0652

'■ Mezisoučet 0,652

148 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,652 165,00 107,58CS ÚRS 2022 01

149 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,080 49248,00 3 939,84/cs ÚRS 2022 01
% "výtahová šachta“ 5,9’5.4*2*1.25/1000 0.060

" Mezisoučet 0,080

150 K 632451233 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 
45 mm m2 9,100 341,00 3 103,10 CS URS 2022 01

■■■■■ "INP-Emm* 9,1 9,100

151 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 
50 mm m2 1 738,800 370,00 643 356,00 CS ÚRS 2022 01

■■■/ "1PP-60mm" 381,2-95.1 2 86.100
V "1PP - 5Dmi" 95,1 95,100
" "INP- Smm" 1388,7-9.1 1 357,600

152 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 929,800 21,00 40 525,80 CS ÚRS 2022 01

• "IPP- mm" (381.2-95,1)*2 572,200
• *1NP-5Gmm"(1366,7-9.1)1 1 357,600

Soucet 1 929.890

153 K 632481213 Se para ční vrstva z PE fólie m2 1 747,900 15,80 27 616,82 CS ÚRS 2022 01
• 1747,9 1 747,900

v Mezisoučet 1 747,900

154 K 633811111 Broušeni nerovností betonových podlah do 2 mm - 
strženi šlemu m2 1 747,900 36,80 64 322,72|cS ÚRS 2022 01

1747.9 1747,900
Mezisoučet 1 747.900

/ Scuei 1 747.909

155 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 1 747,900 10,50 18 352,95|CSŮRS2O22O1
y 1747.9 1747.900

• Mezisoučet 1 747,900

156 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 799,700 18,90 34 014,33

CS ÚRS 2022 01 |

2 1799,7 1 799.700

'' Mezisoučet 1 799,700
/ 3otrčet • 799 736

157 K 634661111 Výplň dilatačních spar Šířky do 5 mm v mazaninách 
silikonovým tmelem m 139,906 26,30 3 679,53 CS ÚRS 2022 01 |

p “IPP“ 1+1,75'2* 1,05*2,8*3,66+1.75*1.9 15.660
"INP"

., 5,975+8,3+9,5+4,8-2+5,1+3,1*2+2,64+2+3,5+3.2+2,9+2,9+2,6 4,0
" ' +1,45-* 1,54 1,4941,46*2,54+-2.66-+-1,5+2.66 5+1,5561,6‘21,5 ' " "°

1+1,505*1.5+1,49+1,433*4,163*4 42 
“INP“ 1,5*2+4,858+3,0512 13.960

•/ Mezisoučet 139.906
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• 5 e. Ie * : „V. „a . __ -... .........._

158 K 634911113 Řezání dilatačních spár Š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 139,906 52,50 7 345,07 CS ÚRS 2022 01

159 K 642942111
Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových do 
2.5 m2 na MC

kus 94,000 490,00 46 060,00 CS ÚRS 2022 01

■■■v "DT26 26,000
"02 17 17,000

y "D3 1 1,000
wg "04" 17 17.000
/ "D5'23 23,000
w "07-5 5,000
/ "ÍM1 1 1.000
3: 09’4 ‘1.000

w Mezisoučet 94,000
./ Aexcet 84,000

160 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni t! stěny 110
150mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 3,000 2 380,70 7 142,10 CSÚRS 2022 01

/ "02" 3 3,009

/: Mezisoučet 3,000

161 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni ti stěny 75
100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 14,000 2 166,95 30 337,30 CS ÚRS 2022 01

M/ "0214 14,000

- Mezisoučet 14,000

162 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění ti stěny 110
150mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 21,000 2 380.70 49 994,70 CS ÚRS 2022 01

• D120 20.000

/y "03* 1 1.000

•y Mezisoučet 21,000

163 M 55331558
zánibeň jednokřídlá ocelová pro zděni s protipolámi 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 5,000 2 166,95 10 834,75 CS ÚRS 2022 01

V "01" 5 5.000

Mezisoučet 5,000

164 M 55331568
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny l60-200mm rozmění 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 731,25 2 731,25 CS ÚRS 2022 01

9 "DV 1 1.000

Mezisoučet 1,000

165 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110
150mm rozměru 1100/1970. 2100mm
"D5" 20
Mezisoučet
Soucet

kus 20.000
.... 20000

20,000

2 380,70 47 614,00 CS ÚRS 2022 01

166 M 55331484 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 75
100mm nozměru 1100/1970, 2100mm

kus 3,000 2 166,95 6 500,85 CS ÚRS 2022 01

"D55" 3 3.000

• • Mezisoučet 3,000

167 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110
150mm lozměru 860/1970, 2100mm _
"04"5 .. ................ .. ....... . ............... .............. ............... .... .............

■'07' 5
Mezisoučet

kus 10,000
.......... .... 5,000

5.000
10,000
10,000

2 426.30 24 263,00 CS ÚRS 2022 01

168 M 55331557
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 7S-100mm rozměru 800/1970.
2100mm

kus 12,000 2 166,95 26 003,40 CS ÚRS 2022 01

w "D4" 12 12,000

- Mezisoučet 12,000

169 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 75
100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 1,000 2 166,95 2 166,95 CS ÚRS 2022 01

M "De" 1 1,000

. Mezisoučet 1.000
Scucot 1,000

170 M 55331488x zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděni tl stěny 110
150mm rozměru 1000/1970, 2100mm

kus 3,000 2 380,70 7 142,10

"D9‘3 3.000

• Mezisoučet 3,000
w/ Sončet 3.000 . . __

171 M 55331483X zárubeň jednokřídlá ocelová pru zděni tl stěny 75
100mm rozměru 1000/1970, 2100mm

kus 1,000 2 166,95 2 166,95

M "09"1 1,000

/ Mezisoučet 1,000

172 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubni 
dveří jednokřidlových do 2,5 m2 kus 2,000 3 500,00 7 000,00cs ÚRS 2022 01

\ - -D1-1 1.600
N "D4" 1 1,000

A Mezisoučet 2,000

173 M 55331563
zánibeň jednokndlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tístěny 110-150mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 486,15 2 486,15 CS ÚRS 2022 01

A "OT1 1.000

Mezisoučet 1.000
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r
Il74 m 55331562

zárube jednokřídlá ocelová pro zděn! s pmtípožámf 
úpravou ti stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 879,45 2 879,45 CS URS 2022 01

• "D4"1 1,000

Mezisoučet 1,000
■V Soucet 1.060

D 8 Trubní vedení 140 148,01

175 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110 m . 356,320 377,33 134 450,23 CSÚRS 2022 01

* '’radon1'
10,45+4,35*16 8+4,6+-8,6+ 19+4,3+ 11 2516*3 1 +5 93.450

• 18.547,9*2+13,8+10*2,95+17,16+$,66+1,16 91.020
.. 10+4,4+19 5+4, 5+-4,5*20,6+5,25 2+27.2+5, 1-5,5+28*4.4+4,8 ,, r

' ■' +6,36+11 4+5, 1

Mezisoučet 356.320

176 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 160 m 11,000 517,98 5 697,78 CS ÚRS 2022 01

• 1*11 11,030

/ Mezisoučet 11,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 525 898,98

177 K 9-01 Protipožární opatřeni - ucpávky, tabulky, hasící 
přístroie soubor 1,000 25 200,00 25 200,00

178 K 9-02 Stavební přípomoce hod 200,000 285,00 57 000,00

181 K 919726122 Geolextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 1 312,300 56,10 73 620,03cs ÚRS 2022 01

- "mezi pasy"
,. (64,65+54.56*54,5*54.35*24,5*28,8*24,45654,4*24,25*26.4 339890

' 5)*1,1 ‘ '
, (15.3+23,8+8.65+16,4+32.2*337*1 4 142.285
• (25,2+53+37+53+82,66+44,7+40 65+30.81*1,1 370.700

(126,9*62.814,8:30,15+52- 20.4 f 1.1 359.425

• Mezisoučet 1 312.300

182 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 936,000 49,50 46 332,00 CS ÚRS 2022 01

• 230+66+45*120*(22,7+1 7,9+43.65+ 34,5)64 936.000

" Mezisoučet 936,000

I
183 K 941211213 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 25 do 40 m za první a ZKD den použiti m2 56 160,000 1,10
61 776,OojcS ÚRS 2022 01

leseni*2*30
Mezisoučet

54 160,000

56 160,000

184 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 936,000 33,00 30 888,00 CS ÚRS 2022 01

/ lešení S 36,000

• Mezisoučet 936,000

185 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2

m2 1 846,370 62,13 114 714,97 CS ÚRS 2022 01

V 1548,8+146 7+12,811,7 1 720,00'3
■■■■.■ podhíedly 126.370

• Mezisoučet 1 846,370
; Součet 186370

1186 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pn výšce 
podlaží do 4 m m2 1 723,970 67,50 116 367,98 CS ÚRS 2022 01

'■■■■ 386.2+794,51 + 132.53+376,59+130,14 1 723,970

Mezisoučet 1 723,970
A S04ča 1 723 97

D 998 Přesun hmot 514 430,72

187 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 t 4 922,782 104,50 514 430,72cs ÚRS 2022 01

o PSV Práce a dodávky PSV

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

26 089 269,18

1 290 056,70

188 K 711161273 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 267,868 36,58 9 798,61 CS ÚRS 2022 01 :

• "dvoupodlažní"
- 45,7 0,2 8,140

45.45*4.4 199,980
‘ 12,25*1.95 23,888

M Mezisoučet 233,008
A "jedno podlažní"
1: (17.65+34.551*0.2 10,480
■v (140,8-18,9)*0,2 24.380

% Mezisoučet 34,860

189 M [28323005 fólie profitovaná (nopová) drenaini HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 327,067 97,19 31 787,64 CS ÚRS 2022 01 |

267.8G8* 1.221 Přepočtené koeticentem množství 327.067

190 K 711191201 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy m2 220,800 187,00 41 289,60/cS ÚRS 2022 01 i.....   L....   i
2208 220,300

" Mezisoučet 220,800
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"Vodorevné" 459,5-1*1-0,9’0,9*431 7*800,7-1*1*4 1 6386,190
"svislé" (89.2+ 38,1+56,1)*1+(24.1+-43.5/ 1.25 267,025

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

191 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložkové cemento- 
poiymerové pod dlažbu kg 993,600 94,60 93 994,56 CS ÚRS 2022 01

1/. ".‘Přepočtemn koeficientem množství 993,600

192 K 711192202 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy m2 160,990 214,50 34 532,36 CS ÚRS 2022 01

■V 335,6’02 07,120

2 1,818 3240

y 3,3'1.8'2 11,880
. 1*1,8 1,300

U 2'1 8 3.600
* 2,75*1,8 4,950

2*1,$*19 68.40C
" Mezisoučet 160,990

193 M 24551040 stěrka hydroizolační dvousložková cemento- 
polymerové pod dlažbu xg 756,653 94.60 71 579.37 CSÚRS 2022 01

V 160,99*4,7 ‘Přepočtené koeficlenter mnoství 756,653

194 K 711199101 Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha * stěna m 389,600 77.00 29 999,20 CS ÚRS 2022 01

" 335.6 335,600
, 2*27 54.000

1 Mezisoučet 389,600
w Svíjet 389,600

195 M 28355020 páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm m 409,080 71,50 29 249.22 CSÚRS 2022 01
; 389.6*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 409.080

196 K 711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólii 
zesílením spojů páskem m2 1 577,750 75,24 118 709,91 CS ÚRS 2022 01

■ N "dvoupodlažní"
y. 455 35-4 75 450 600
, 9,25 ' 9,250

■7 Mezisoučet 459,850
: "jednapodian!"

385,1 385,100
2/ 732,8 732,890

" Mezisoučet 1 117,900

197 M ^23322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC li 2mm m2 1 838,868 259.16 476 561.03 CS ÚRS 2022 01

198 K 711462103

1577,75*1.1655 ‘Přepočtené koeficientem mncžství

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólii 
přilepenou v plné ploše m2

I 836,858

299,781 123,31 36 966,00 CS ÚRS 2022 01

• "dvoupodlažní"
-v 65.7*0,5 22,850

45,45*3.65 165.833
12,25*195 23,888

/% Mezisoučet 212,631
"jednopodlažní“

3 (17,85+34,55)*0.6 26,290
/ (140,8-18,970,6 60,950

" Mezisoučet 87.150

199 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 366,033 259.16 94 861,11 CS ÚRS 2022 01
V 299,781*1.221 ‘Přepočtené koeficientem množství 366.033

200 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní

m2 1 577,750 20,90 32 974,98 CS ÚRS 2022 01

/ HIV 1 577.756

. Mezisoučet 1 577,750

201 M 69311068 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 3Q0g/m2

m2 1 656,638 22,99 38 086,11 CS ÚRS 2022 01

/ 1577.75*1,05 Pšepočtené koeficientem množství í 856.638

202 K 711491172 Provedeni doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilii vrstva ochranná m2 1 577,750 29,26 46 164,97 CS ÚRS 2022 01

• HIV 1 577.750

, Mezisoučet 1 577,750
/ Scucet i 677,760

203 M 69311068 geotextilie netkaná separačni, ochranná, ftllrační, 
drenážní PP 300q/m2

m2 1 656,638 22,99 38 086,11 CSÚRS 2022 01

■'v 1577.75* 1.05 ’Přepočtené koericientem m nož stvi 1 656,638

204 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní

m2 299,781 29,26 8 771,59 CS ÚRS 2022 01
■ HIS 239,781

M Mezisoučet 299,781
* Součet 799.761

205 M 69311068 geotextilie netkaná separačni. achranná. filtračni, 
drenážní PP 300g/m2

m2 314,770 22.99 7 236,56 CS ÚRS 2022 01

w 299.781 *1,05 'Přepočtené koaficientesm množství 314,770

206 K 711491272 Provedeni doplňků izolace proti vodě na plose svislé z 
textilii vrstva ochranná m2 299,781 29,26 8 771,59 CS ÚRS 2022 01

HIS 299,781
■ Mezisoučet 299,781
/ Součar 299 761

207 M 69311068 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 314.770 22.39 7 236.56 CS ÚRS 2022 01

299,781*1.05 ■přepočtené koeficientem mnostv 314,776

208 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v přes 6 do 12 m % 2.690 12 416,22 33 399,62CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 3 964 661,82

209 K 712311101 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° za studená 
lakem penetračním nebo asfaltovým m2 

______
1 953,215 21,12 41 251,90 CS ÚRS 2022 01
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210 M 11163150

Mezisoučet

lak penetrační asfaltový
..

1 953.215

0,625 82 4 73,60 51 546,00 CS ÚRS 2022 01
■■■" 1953 216*0,00032 Pfenočten koelcientem množství 0,625

211 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° NAIP 
přitavenim v plné plose m2 1 953,215 80,26 156 765,04 CS ÚRS 2022 01

■ "Vodorovné" 459,6-1*1-0.9’0 9+43 1.7+800 7-1*1*4 1 666,190
/ "svislé" (89,2+ 36.1 *55,1) 1+(24 1-43.5)* 1,25 267.025

■' Mezisoučet 1953,215
v, Scucet 1 952,215

212 M 6285500f

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tí 4,0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozmným minerálním posypem na horním 
povrchu

m2 2 276.472 128,83 293 277,89 CSÚRS 2022 01

, 1953,216*1.1655‘Přepoč ené koeficieniem množství 2 276,472

213 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10* fólií 
položenou volně s přilepením spojů

m2 1 752,750 90,82 159 184,76|CS ÚRS 2022 01

■v "Vodorovné" 768,8*412.1-1*1 *4*432,3-1*1-0,6*0,9 1 6017,390
• "svislé‘69.2+38,1455,1)‘0,5+(24 1+43,6)0,8 145.360

Mezisoučet 1 752,750
, Scuee t 762./60

214 M 28343012
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizací 
pfítižením a do vegetačních střech tl 1,8mm

m2 2 042,830 219,65 448 707,61 CSÚRS 2022 01

1752,75* 1655 'Přepočtené kosticientem množství 2 042.830

215 k 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 250,100 114,05 28 523,91 CS ÚRS 2022 01

• "svislé-' 39,2+ 36.1 • 55.H24. V43.6 250,100

" Mezisoučet 250,100

216 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10’ z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová líšta vnější rš 
100 mm

m 250,100 114,05 28 523,91 CS ÚRS 2022 01

■v "svisló 89,2438,1+55,1*24,1+43,6 250,100

. Mezisoučet 250,100
■/■■■■ $o084 260,160

217 K j 712391171 Provedeni povlakové k 
textilní vrstvy
"Vodorowné" 768.8+412.1
"svislé" (89,2+ 33.1+55,1)

Mezisoučet

rytiny střech do 10° podkladní m2 1 752,750 25,34 44 414,69 CS ÚRS 2022 01

.1*1*4+432 3-1'1-0,9*0.9 1 607,390
0.5+124.1 +43.670,8 145,360

1 752,750 
í 752.75+

218 M 69311068 geotextilie netkaná separačni. ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 2 024,426 23,23 47 027,42 CS ÚRS 2022 01

w 1/52 75*1 155 Přenočtené koeficientem množství 2 024,426

219 K 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ ochranné 
textilní vrstvy m2 1 694,925 25,34 42 949,40 CS ÚRS 2022 01

• "Vodorovné 768,8+412.1-1*1*4+432 3-1*1-0,9*0,9 1 607,390
M svisle" (80,2*38,1-55,1)0,35+124,1+43 6)00,35 37.535

•* Mezisoučet 1 694,925

220 M 69311068 geotextilie netkaná separačni, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2___ ___ __ ______ _ ___
1694.925* 1,155 'Přepočtené keeficientgm množství

m2 1 957,638
.......... 1957,838

23,23 45 475,93 CS ÚRS 2022 01

221 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 
hrubého kameniva 1150 mm m2 121,250 94,05 11 403,56 CS ÚRS 2022 01

471+61,3'0.5*43.5 121.250

Mezisoučet 121,250

222 M 58337403 kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32 t 10,003 1 149,50 11 498,45 CSÚRS 2022 01
■ j 101,25*0,0525 ’Přepočtené kosti cientem množství 10,003

223 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10’ ZKD 10 
mm násypu z hrubého kameniva m2 2 667,500 5,23 13 951,03 CS ÚRS 2022 01

/ (47.1*61,3 0.5*43.5/22 2 667,500

i Mezisoučet 2 667,500

224 M 58337403 kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32 44,014 1 149,50 50 594,09 CSÚRS 2022 01
■ v 2667.5*0.0165 ’Přepočtené koeficientem množství 44,014

225 K 712771311 Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° m2 2 972,280 43,99 130 750,60 CS ÚRS 2022 01

• (769,8*412. 1-1*1*4+432,3-1*1-0.9’0.9-121 257*2 2 972.280

M Mezisoučet 2 972,280
Seničel 2 972,280

226 M 63153600 deska substrátová vegetačních střech z hydrofílní 
minerální vlny 600x1000 ti 50mm

m2 2 9 72,280 248,71 739 235,78 CS ÚRS 2022 01

• (768.8+41 2.1-1 *1*4+432,3-1* *0.0'0,9'121,25)2 2 972.280
" Mezisoučet 2 972,280

227 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 
plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 1 486,140 38,10 56 621,93 CS ÚRS 2022 01

• 768.8+412,1-1*1*4*432,3-1*1-0,90.9-121.25 i 486,140
Mu Mezisoučet 1 485,140
A Coučet I 436.146

228 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 1 638.469 114,10 186 949,31 CS ÚRS 2022 01

tené koeficlentem množství1486,14*1,1025‘P

1 466,140

712771411 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 
200 mm vegetační střechy sklon do 5’ m2 1 486,140 73,911 109 840,61 CS ÚRS 2022 01

Mezisoučet
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230 M 10321002 substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový m3 222,921 2 800.60 624 312,55 CS ÚRS 2022 01
,3/ 1496. 1450.15’ koeficientem množství 222,921

231 K 712771531 Výsadba před pěstovaných rostlin do 15 ks/m2 
vegetační střechy sklon do 5°

m2 1 486,140 86,17 128 060,68 CSÚRS 2022 01

M 768,8**412,1-1’1*4*432,3-1*1-0.909-121,26 1 486,140
w Mezisoučet 1 486,140
./ Soucet 1486,140 _

232 M 00572610 saze nice trvalek pro vegetační střechy kus 22 292.100 4.94 110 122,97 CSÚRS 2022 01
A 1486.14215 'Přepočtené koeficientem množství 22 292,100

233 K 712771613 Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na
hydroizotaci

m 245,700 78,38 19 257,97|CS ÚRS 2022 01

4 96.5+60+86,2 245,700
w Mezisoučet 2-45,700

Souest 245. 700

234 M 69334030 lišta kač/rková výáka 60-90mm AI m 250.614 823.65 206 418,22 CS ÚRS 2022 01
V 245.7-1.02‘Pepoiané koeticiertem mnostv 250.012

235 K 712771613x Osazení plastového obrubníku m 245,700 95,00 23 341,50
• 98.5+60+89,2
• Mezisoučet

245 700

245,700

236 M POBR Platový obrubník 1200x240x30mm m 245,700 380.00 93 366.00

237 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 3,000 20 429,38 61 288,13cs ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 2 853 029,85

238 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dlící, deskami 1 vrstva

m2 3 113,380 28,50 88 731,33 CS ÚRS 2022 01

• "EPS 150 40mm"
ww "INP- 1366,7-980,2 386,500

Mezisoučet 386,500
■ • "EPSl5D50mm"
9 "IPP" 381,2-78,5 302,700
• "INP" 4,08 4,050
■ - Mezisoučet 306,780
- "EPS 15070mm"
. "1NP" 980.2 080,200
2 Mezisoučet 980,200
• • "EPS 150 80mm"
• "1PP- 381,2 381,200

' Mezisoučet 381,200
/ "EPS 150 100mm"
/ "IPP" 78,5 78,500
- ■2- "1NP"9M,2 980,200
" Mezisoučet 1 058,700

Scucst 3 1133.380

239 M e0 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
4=0.035 tí 40mm

m2 394,230 118,00 46 519,14 CSÚRS 2022 01

-V "EPS 150 40mm"
"1NF 1366,7-980.2 386.500

Vu Mezisoučet 386,500

w 386.5*1.02 'Přepočtené koeficientem minožs! 394.230

240 
f

M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
A~0,035 t! 50mm

m2 312.916 148, tO 46 342,66 CS ÚRS 2022 01

. "EPS 150 50mm"
/ "1PP" 381.2-78,5 302.
.y "1NP*4,08 4,050
y Mezisoučet 306,780

uV 306.78*1.02 'Přepočtené kceficientem množství 312.916

241 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením
4=0.035 (í 70mm

m2 999.804 207,30 207 259,37 CS ÚRS 2022 01

"EPS 15070mm"
"1NP" 980.2

Mezisoučet

960,201,02 'Přepočtené koeficientem množství

960,200
980,200
090.200
999,804

242 M 28375912
deska EPS 150 pro konsiiukce s vysokým zatížením 
A=0,035 tí 80mm

m2 388,824 237.00 92 151.29 CS ÚRS 2022 01

" "EPS 150 80mm*
. "1FP"3812 381.290

' Mezisoučet 381,200

■381.2'1.02 'Přepočtené koeficsentem množství 388,824

243 M 28375914 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 
A=0,035 tí 100mm

m2 1 079,874 296,00 319 642,70 CSÚRS 2022 01

" "EPS 150100mm"
"IPP1,78,5 78,600

M "INP- 980,2 990,200
Mezisoučet 1 058,700

, Souče 1 08,700
• 1058,7* 1.02‘PTepoctené kceficientem množst 1079,874

244 K 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základu lepením bodově 
rohoži, pásů, dílců, desek m2 88,000 132,05 11 620,40 CS ÚRS 2022 01

"dvoupodlažní"
45,7*0,4 18,260

Mezisoučet 18,280
"jednopodlažní"
(17.85*34,5550,4 20.950
(140,8-16,9)*0.4 48,760

Mezisoučet 69,720

[ 
245 M 28376013 deska perimetrická fasádní soklová 150k Pa 4=0,035 tl | m2

SOmrrt i
92.400 185,30 17 121,72 CS ÚRS 2022 01
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Mezisoučet 95,200

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

89*1,05 'PřeooÉíené koetic i enter množství 92,400

246 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, Dásy. dílci, deskami 1 vrstva m2 156,373 66,50 10 398,80 CS ÚRS 2022 01

- - "EPS 80mm"
• "V01Vo1,1 210*0,25 52,600

.% "V05 0,49*0,25 0,123
■■■■■■■ "VO8" 46.3*0,25 11,325
- "V0925025 5,250
/ "1PP" 18,3 13,300

"IMP"29,3 29,000

■■ "nad INP’ 25.7 25,700
, Mezisoučet 143,498
v ’’EPS 50mm’1

■■.■■■■ ”W 7.1*025 1,775
"1PP" 5,5 55,500

M "1NP5,6 5.690
• Mezisoučet 12,875
/1 Soueet 158.373

247 M 28376036 deska EPS grafitová fasádní Á=0,032 ti 80mm m2 150,673 213.80 32 213,89 CSÚRS 2022 01
’’EPS 80mm"

■■.■■■■■ "01,01,1* 2100.25 52,500
. 05 0,49*0,25 0,123
‘ "VOe" 45,3*0,26 11.325

■■.■■■■ V0925 0,25 6,250

"IPP- 18,3 18,300
*1/P29,3 29.300

y nad 1M4P" 25.7 26,700

/ Mezisoučet 143,498

W 143.498+1 .05 Přepotené koeticientem množství 150,673

248 M 28376033 deska EPS grafitová fasádní Á=0,032 ti 50mm m2 13,519 133,60 1 806,14 CS ÚRS 2022 01
" "EPS 50mm"
•i :‘W 7,1*0.25 1.775

"1pp!l * r 5516

■■■ ■-■ "INP" 5,5 5.500
/ Mezisoučet 12,875

• / 12.876*1,05 Přepočtené koeficientem mnostvi 13,519 —

CSÚRS 2022 01249 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzni (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 1 728,640 33,62 58 116,88

"Vodorovne - EPS 103 240mm ' /68 8+412, i-tt 4+432,5-1* - . g,
23 . i 607,330

0,9‛0,9
"kačiresk - X9S 50mm" 47.1+61,3*0,5+43.5 121,250

Mezisoučet 1 728,640
w.? Součat • 728 640

250 M 28375021 deska EPS 70 pro konstrukce s maiým zatížením 
A=0,039 ti 240mm

m2 1 639,538 
___

565.17 926 617.69 CS ÚRS 2022 01

. "Vodorovné - EPS 1c0 Z40tnm," 768,8-+412. M*i ‘40432.3-1 V . ________■■ ■■ i *07 890
0,9’0.9 '

- Mezisoučet 1 607.390
V'.- $ oM41 1 2367 ,15
-■ • 160739*102množství 1 639,538

251 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 
hladký povrch 300kPA tl 50mm

m2 123,675 234,26 28 972,11 CS ÚRS 2022 01

■V "kaólrek-XPS 50mm" 47,161,3′0,5+43,5 121.250

, Mezisoučet 121,250

■v 121.26*1.02 'Přepočtené kceficientem množství 123.576

252 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
nizkoexpanzni (PUR) pěnou atikový klín

m 327,700 46,22 15146,29 CS ÚRS 2022 01
• 118,1*19,48 2+81 5+89,2 327.700

/ Mezisoučet 327,700
• Scuecet a27,700

253 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 
50x50mm

m 334,254 36,77 72 290,52 CSÚRS 2022 01

327,7*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 334,254

254 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzni (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 1 607,390 52,53 84 436,20 CSÚRS 2022 01

.. "Vodoravné-EPS 1OQ24omm" 766,8+412,1t-1*1*4+432,3-1"1- . ,,
■■■: _____ - ? 607 094 

0,9 U,8

V Mezisoučet 1 607,390
■■V Soeet i 607390

255 M 28376141 kliň izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5%

m3 257,182 3 048,55 784 032,19 | CS ÚRS 2022 01

‘Vodorovné - EPS 190 240mm" (768,84412,1-1 *1′4+432,3- F 1g3
1*1-0,90.8/*(00--0.28)/2 "" "

• Mezisoučet 257,182
.1/ Soušet 357 182

256 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separátní fólii z PE m2 1 058,700 12,00 12 704,40 CS ÚRS 2022 01

257 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m % 2,980 19 095,95 56 905,93 CSÚRS 2022 01

0 763 Konstrukce suché výstavby 2 254 221,83

250 K 763131511 SDK podhled deska IxA 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 657,200 1 049,45 689 698,54 CS ÚRS 2022 01

657 2 657 200

Mezisoučet 657,200

259 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 95,200 1 087,27 103 508,10 CS ÚRS 2022 01

g*,, Sese5 2031230
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233.500

233,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

260 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 84,600 217,45 18 396,27]CS ÚRS 2022 01
■: *ý 84,6 84,600

• Mezisoučet 84.600

261 K 763172412 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 
300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 1,000 661,82 661,82 CS ÚRS 2022 01

• 1 1,000

v Mezisoučet 1.000
v Sčt 1.000— 

262 M 59030760 dvířka i-evizní protipolámi pro stěny a podhledy E! 60 
300x300 mm kus 1,000 3 098,38 3 098.98 CSÚRS 2022 01

263 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 
vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt

m2 796,500 288,89 230 100,59 CS ÚRS 2022 01

/ý 795,5 796,600
w Mezisoučet 795.500

264 M pcd5ld1 Kazetový podhled dle specifikace m2 836,325 1 370.00 1 145 765.25
* 796,5*1.05 Prepotené koeficientem množství 836,325

265 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 3,000 20 997,33 62 991,98 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 264 493,54

266 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakkékoliv rš m2 53,070 36,30 1 926,44 CS ÚRS 2022 01
- "stinici stříšky" 18,05435.02 53.0/0

2 Mezisoučet 53,070
w Soucet 53,070

267 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakaĚírovanou 
struMurovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 61,031 171.60 10 472,92 CS ÚRS 2022 01

268 K 764011621

53,0741 ■ ’Přepočtené koeficientem putožsIví _ _.............
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmeleni rš 100 mm m

_________ 61,031

21,100 206,80 4 363,48 CS ÚRS 2022 01

M "Kid" 21.1 21,100

" Mezisoučet 21.100

269 K 764111401 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu rš 500 mm sklonu do 30°______ _ _ ______
"stínící stříšky “ 18,05135,02

Mezisoučet

m2 53,070
. ........... .. 63.070

53,070
59 070

744,70
39 521,23cs ÚRS 2022 01

270 K 764212632 Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 200 mm m 1,000 280,50 260,50 CS ÚRS 2022 01

271 K 764214606X Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 530 mm m 233,500 415,80 97 089,30

Mezisoučet

272 K 764214607x Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 590 mm m 17,700 475,20 8 411,04

"K1b" 17.7

Mezisoučet
Součat

17,700
17,700
17.700

273 K 764216601x Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 170 mm

m 15,450 426,60 6 594,06

"KG” 16.45
Mezisoučet

15,450

15,450

274 K 764216602X Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 220 mm m 6,120 462,00 2 827,44

"K7" 3,06*2

Mezisoučet
6,120
6,120

275 K 764216603x Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z 
Pz s povrchovou úpravou rš 270 mm m 39,420 484,00 19 079,28

"K3" 2-1,26
"K-ť’ 13*2,46
"K5" 4,92

Mezisoučet

2 520
31.S8D

4,920
39,420
39 170

276 K 764311613 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 250 mm m 54,070 272,80 14 750,30 CS ÚRS 2022 01

“slinící střísky " 18,05+35,02+1

Mezisoučet
Soucet

54,070
54,070

277 K 764511612X Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 
250 mm včetně rohů

m 51.700 756,80 39 126,56

"K2"51,7

Mezisoučet
51.700

51,700
51.700

278 K 764511662X Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 
úpravou 250/100 mm kus 7,000 371,80 2 602,60

"KZ‘ 7

Mezisoučet
7,000
7,000

279 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 24,500 500,50 12 262,25 CS ÚRS 2022 01

"K?7*3,5

Mezisoučet
24,500

24,500
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280 K 998764202 Přesun hmot procenini pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m % 2,000 2 593,07 5 186,14 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské 841 630,56
281 K 766231113 Montáž sklápěcích půdních schodů kus 1.000 3 025,00 3 025,00 CS ÚRS 2022 01

"8" 1 1.000

Mezisoučet 1.000

282 M Z8 Skládací schody 700x11300 dle specifikace ks 1,000 21 450.00 21 450.00

283 K 766660001 Montáž dveřnich křidel otviravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 40,000 660,00 26 400,00|cS ŮRS 2022 01

■v "02017 17,000

•/ D4"17 17.000
y "D7-5 5.000

"D8" 1 1,000

-■ Mezisoučet 40,000

117 682.50284 M 02 Dveře interiérové 700x1970 d!e specifikace včetné 
kováni

ks 17,000 6 922.50

285 M D4 Dveře interiérové 800x1970 dle specifíkace včetně 
kováni

ks 15.000 6 608.00 99 120,00

463 M D4E Dveře interiérové 800x1970 dle specifikace včetně 
kování a elektrozámku ks 2,000 6 992.70 13 985,40

286 M D7 Dveře interiérové 800x1970 dle specifikace včetně 
kování

ks 5,000 8 365,30 41 826,50

287 M 08 Dveře interiérové 600x1970 dle specifikace včetně 
kováni

ks 1,000 6 790.00 6 790,00

288 K 766660002 Montáž dveřnich křídel otviravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 54,000 880,00 47 520,00 CS ÚRS 2022 01

2 "D1"26 26.000
• "03* 1 1,000
• 0S* 23 23,000
,M DG’ 4.000

" Mezisoučet 54,000

289 M D1
Dveře interiérové 900x1970 dle specifikace včetně 
kování

ks 26,000 6 915,00 179 790,00

290 M 03 Dveře interiérové 900x1970 dle specifikace včetně 
kování ks 1,000 8 406,00 8 406,00

291 M

M

05 Dveře interiérové 1100x1970 dle specifikace včetně 
kováni

ks 23,000 7 231.00 166313,00

292 09 Dveře interiérové 1000x1970 dle specifikace včetně 
kování

ks 4.000 8 098.00 32 392,00

293 K 766660021 Montáž dveřnich křidel otviravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 287,00 1 287,00 CS ŮRS 2022 01

"D4" 1 1.000

- Mezisoučet 1.000
w. Souče! 1,000

294 M D4P0 Dveře interiérové 800x1970 die specifikace včetně 
kování-PO EW15DP3-C

ks 1,000 13 593,00 13 593,00

295 K 766660022 Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 287,00 1 287,00 CS ÚRS 2022 01

"D1"1 roce

Mezisoučet 1.000
Golčet 1000

296

297

M

K

01 PO

766694112

Dveře interiérové 900x1970 dle specifikace včetně 
kování - PO EW 15 DP3-C

ks 1,000 13 790,00 13 790,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 2.000 275,00 550,00 CS ÚRS 2022 01

■v "H022 2,000

w: Mezisoučet 2,000
vu Senéei 2,000

298 M 60794100 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
150mm

m 2,700 320,00 864,00 CS ÚRS 2022 01

" "#02" 2 1,35 2,700

* Mezisoučet 2,700

299 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 4,000 51,00 204.00 CSÚRS 2022 01

300 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m kus 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2022 01

i "H01"2 2,000

'A Mezisoučet 2,000
V Soucet 2,000

301 M 60794100 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
150mm

m 6,436 320,00 2 059.52 CS ÚRS 2022 01

• "H01" 2*3,218 6,436

■ ' Mezisoučet 6,436

302 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 4,000 51,00 204,00 CS ÚRS 2022 01

303 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š pres 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 2,000 275,00 550,00 CS ÚRS 2022 01

304 M

"Hi9" 2 2,000

Mezisoučet 2,000

60794104 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový á 
340mm

m 2,400 448,00 1 075,20 CSÚRS 2022 01

"192*1,2 2400

• Mezisoučet 2,400

305 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kus 4,000 51t00 204,00 CS ÚRS 2022 01
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306 K 
!

766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 13,000 458,00 5 954,00 CS ÚRS 2022 01

-OiL3::
Mezisoučet

307 M 60794104 parapet dřewtřislíový vnitřní povrh laminátový š 
340mm

m 31,200 448.00 13 977.60 CS ÚRS 2022 01

"H18" 13*2.4 31,200

Mezisoučet 31,200

308 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm

kos 26,000 51,00 1 326,Oo\cS ÚRS 202201

309 K 766694125 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl pres 3,6 m kus 1,000 553,00 553,00 CS ÚRS 2022 01

"H20" 1 1.000

Mezisoučet 1.000

I
310 M 60794104

parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
340mm

m 4,360 448,00 | 2 177,23 CSÚRS 2022 01

"20" 1-4,66 4.860

Mezisoučet 4,860

311 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 
600mm kus 2,000 51,00 102,00 CS ÚRS 2022 01

312 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m % 2,000 8 251,28 16 502,56 CS ŮRS 2022 01

9,520

D 767 Konstrukce zámečnické 9 823 521,09

313 K 767113110 Montáž stěn pro zasklení z AI profilů pl do 6 m2 I m2 9,520 924,82 8 804,29 CSÚRS 2022 01

"H023,8
"Hos" 72 86

3.300
5,720

Mezisoučet

314 M \H02 Hliníková stěna 1350x1255+1000x2105 dle 
specifíkace včetně madla

ks | 1,000 56 296,30 56 296,30 | |

315 M \H05 Hliníková stěna 2000x2860 dle specifikace
ks |

1,000 92 359.01 92 359,011 |

316 K [767113120 Montáž stěn pro zasklení z AI profilů pl přes 6 do 9 m2 m2 I 19,333 949,27 18 352,24 CSÚRS 2022 01

"Hes" 2.5*2.76
Mezisoučet

6.900

19,333

317 M H01 Hliníková stěna 3218x1255+1040x2105 dle 
soecifikace

ks | 1,000 | 94 454.28 94 454,28

318 M H04 Hliníková stěna 2500x2485 dle specítikace ks 1,000 | 78 353.71 78 358,71

319 M H06 Hliníková stěna 2500x2760 dle specifíkace ks 1,000 | 101 730,42 101 730.42

320 K 767113140 Montáž stěn pro zaskleni z AI profilů pl přes 12 do 16 
m2 m2 26,497 923,68 24 474,75 CS ŮRS 2022 01

"H07" 4,86’: 

Mezisoučet
14.208
26.497

32f\ M H03 Hlinfková stěna 4297x2860 dle specifíkace ks 1,000 298 542,55 298 542,55

322 M H07a Hlin/ková stěna 4380x3600 bez dveří dle specifíkace ks 1,000 136 565,00 136 565,00

323 K 767131111 [Montáž stěn plechových šroubovaných m2 36,700 370,00 13 579,00 CS ŮRS 2022 01
367 36,700

Mezisoučet 36,700

324 M pani izolační pane! dle specifíkace - márnice m2 36,700 1 476.00 54 169.20

325 K 767161117 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm přes 30 do 
45 kg m 15,950 735,35 11 728,83 CS ŮRS 2022 01

"Z3" 11.68+4,27 15,95G

Mezisoučet 15,950
15,950

326 M Z3 2ábradli opěrné stěny dle specifíkace včetně 
povrchové úpravy

m 15,950 5 462,60 87 128,47

327 K 767161217 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi hm 
přes 30 do 45 kg m 8,100 630,30 5 105,43 CS ÚRS 2022 01

"Z10" 9*0.9 8,100

Mezisoučet
Snučet

8,100

328 M 210 venkovní zástěna 900x2625 dle specifikace včetně 
povrchové úpravy a výplně

ks 9,000 13 026,20 117 235.80

329 K 767165111 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů šroubovaného m 74,460 420,20 31 288,09 CSÚRS 2022 01

"Z2" 11.7 11.700

"24 5,36 5.360

"Z13” 57,4 57,435

Mezisoučet 74,460

330 M 22
Schodišťové madle dle specifíkace včetně povrchové 
úpravy

m 11,700 1 995,95 23 352.62
*7** 4*7 11.700

Mezisoučet 11,700

$oucet t " , L‘:

331 M 24 Schodišťové madlo dle specifikace včetně povtehevé 
úpravy .........

m 5.360 1 785,85
9 572,16 |

"24 6,36

Mezisoučet 5,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj Cenová soustava

332 M 213 Madlo dle specifikace včetně povrchové úpravy m 57.400 1 995.95 114 567.53
‘213 57,4 57.400

w Mezisoučet 57,400

333 K 767220130 Montáž zábradlí schodišťového hm nad 25 kg z trubek 
do zdi m 14,690 735,35 10 802,29 CS ÚRS 2022 01

•; "21" 3,41+2.65+0 3+1 55+1,12 9,030
/ "ZS" 5,36*0,3 5,080

• ■ Mezisoučet 14,690

334 M Z1 Schodišťové zábradlí dle specifikace včetně 
povrchové úpravy

m 9,030 6 513,10 58 813,29 - _______________
- "Z1" 3.41 *-2.65+0 3+ 55+1.12 9,030

Mezisoučet 9.030

335 M 25 Schodišťové zábradlí dle specifikace včetně 
povrchové úpravy

m 5,660 5 462,60 30 918.32

W "Z5 5,36+0.3 5,660

■ ■ Mezisoučet 5,660

336 K 767316310 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 5,000 4 400,00 22 000,00 ÚRS 2022 01

• 2'1" 1 1.000
’’světlík" 4 4,000

Mezisoučet 5.000
, Soxiet é.COU

337 M 27 Střesnf poklop 900x900 dle specifikace ks 1.000 18 370,00 18 370,00

338 M SV1 Bodový světlík toooxiooo dle specifikace ks 4,000 24 860,00 99 440,00

339 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čistících zón

m2 10,150 350,00 3 552,50 CS ÚRS 2022 01

V-* "1PP" 6.2512,4* 8.650

. "INP" 1.5'1 1,500

. Mezisoučet 10,150
A Souče; 10,150

340

341

M

K

697S2076X rohož vstupní provedeni houževnatá pryž dle 
specifíkace

m2 10,150 2 951,00 29 952,65

767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profitů k čistícím 
rohožím

m 21,950 160,00 3 512,00 CS ÚRS 2022 01
/ "IPP" 10,15+2,4*2+12 16.950

w "INP- 1,3*2+102 5,000

v Mezisoučet 21,950

342 M |69752160 rám pro zapuštěni profil L-30/3O 25/25 20/30 15/30-AI m 21,950 406,00 8 911,70 CS ÚRS 2022 01

343 K !767584702 Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných 
šroubováním m2 11,700 370,00 4 329,00 CS ÚRS 2022 01

•/ 11,7 11,700

, Mezisoučet 11,700
oučat 11 /00

344 M pani izolační panel dle specifíkace - márnice m2 11,700 1 476,00 17 269,20

345 K 767610123 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2 m2 3,600 945,45 3 403,62 CS ÚRS 2022 01

w "H19*1,21,5*2 3,600
w Mezisoučet 3,600

346 M H19 Okno hliníkově 1200x1500 dle specifikace ks 2,000 30 314.57 60 629,14

347 K 767610124 Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 
panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2 m2 245,811 1 078,10 265 008,84 CS ÚRS 2022 01

■■ ■■-* "HI T'2.5*2,465'21 130,463

. "H12" 5,516'2.485'1 13.707

. "H13" 4.525'2,485’1 11,245
■ V "H14" 2,44'2 485'1 6.083

"HIS" 1,25'2,435'1 3,106
, "16 2,9*2,485'1 7,207

V "Hl?' 3'2,485'2 14.910

v. "HIS" 2,4*1,5'13 46.800
• "H20 4,86*1.5*1 7,290

-J "H21 2*2,51*1 5.020
," Mezisoučet 245,811

348 M H11 Okno hliníkové 2500x2485 dle specifíkace ks 21.000 135 369,34 2 842 756,14

349

350 s‘s H12
H13

Okno hliníkové 5516x2485 dle specifíkace
Okno hliníkové 4525x2485 dle specifikace

ks 
ks

1.000 298 648,56 298 648,56

1.000 296 705,13 296 705,13

351 M H14 Okno hliníkové 2440x2485 dle specifikace ks 1,000 132 249,36 132 249,36

352 M H15 Okno hliníkové 1250x2485 dle specifikace ks 1,000 52 929,92 52 929,92

353 M H16 Okno hliníkově 2900x2485 dle specifikace ks 1,000 122 794,86 122 794,86

354 M H17 Okno hiinikové 3000x2485 dle specifikace ks 2,000 160469,61 320 939,22

355 M H18 Okno hliníkové 2400x1500 dle specifikace ks 13,000 60 623,40 788 104.20

355 M H20 Okno hiiníkové 4860x1500 die specifikace ks 1,000 122 765.25 122 765,25

357 M H21 Okno hliníkové 2000x2510 dle specifikace ks 1,000 85 521,21 85 521,21

358 K 767627306 Příplatek k montáží oken za připojovací spáru 
parotěsnou páskou interiérovou

m 465,600 123,50 57 501,60 CS ÚRS 2022 01 
__________________

222.2
127.6

Mezisoučet
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359 K 767627307 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru 
paropropustnou páskou exteriérovou

m 465,600 123,50 57 501,60 CS ÚRS 2022 01

222,2
127,8
1 15,6
Mezisoučet
3 oucet

222, 200 
i 27 800 
115,500 
465,600

360 K 767640111 Montáž dveři ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokfidlových bez nadsvětlíku

kus 2,000 3 071,28 6 142,56 CS ÚRS 2022 01

: "241 1,000
"H25 1 1,000

■, Mezisoučet 2,000

361 M H24 Hliníkové dveře 1150x2510 dle specifikace ks 1,000 64 449,13 64 449,13

362 M H25 Hliníkové dveře 1100x2510 dle specifíkace ks 1,000 60 289,15 60 289,15

363 K 767640113 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s pevným bočním dílem kus 1,000 6 633,43 6 633,43 CS ŮRS 2022 01

"H27"1 1.000

w Mezisoučet 1.000

364 M H27 Hliníkové dveře 2565x2485 dle specifikace ks 1.000 130 290.65 730 290.65

365 K 767640221 Montáž dveři ocelových nebo hliníkovými vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus 2,000 6 160,71 12 321,42 CS ÚRS 2022 01

■V "H23" 1 1,000
y "H26‘1 1,000

A: Mezisoučet 2,000
Vu Scucet 2.000 .

366 M H23 Hliníkové dveře 2400x2610 dle specifikace ks 1.000 147 127.30 147 127.30

367 M H26 Hliníkové dveře 2000x2610 dle specifikace ks 1,000 102 683.51 102 683,51

368 K 767640311x Montáž dveři ocelových vnitřních jednokřídlovými 
včetně rámu

kus 1,000 4 305,00 4 305,00

•1/ "D10"* 1,000

■Y Mezisoučet 1.000
, Souče: 1 000 ______

369 M D10 Dveře chladírenské 1000x1970 dle specifíkace ks 1,000 30 996,00 30 996,00

370 K 767641112 Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š 
přes 1,0 do 1,8 m

kus 1,000 6 207,50 6 207,50 CS ŮRS 2022 01

y. "HO7" 1 1,000

, Mezisoučet 1,000

371 M H07b Automatické dveře 1600x2100 dle specifikace ks 1,000 96 144,63 96 144,63

372 K 7676421 14
Montáž automatických dveří linerálních v do 3,0 m Š 
přes 1,8 do 3,5 m kus 1,000 8 289,40 8 289,40 CS ÚRS 2022 01

"H2" 1 1,000

w Mezisoučet 1.000

373 M H22 Automatické dveře 3000x2485 dle specifikace ks 1,000 162 133.22 162 133,22

374 K 767632101 Montáž venkovních požárních žebříků do zdivá se 
suchovodem m 6,140 1 579,57 9 698,56 CS ÚRS 2022 01

■ "Z 2.76+1,123 6.140

M Mezisoučet 6.140
v- Součet 6 140

375 M Z6
Venkovní iebřlk dle specifíkace včetně založenL 
povrchové úpravy a příslušenství ks 1,000 50 440.24 50 440.24

376 K 767861000 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m 
kotvených do zdivá

kus 1,000 3 151,50 3 151,50 CS ŮRS 2022 01

, "Z§" 1 1.000
" Mezisoučet 1,000

377 M Z9 Žebřík pod střešní poklop dfe specifikace včetně 
povrchové úpravy

ks 1,000 75 757,50 75 757,50

378 K 767881115 Montáž bodů záchytného systému do dutinového 
panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením

kus 27,000 550,00 14 850,00 CS ŮRS 2022 01

* 17+10 2/,000
w Mezisoučet 27,000

379

380

M

M

70921336x

70921337x

kotvici bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 
900mm_____________________________________
kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 
WOOmm

kus

kus

17,000

10,000

2 090.00

2 299,00

35 530,00

22 990,00
--... ...—..-...-.....

381 K 767881152
Montáž nástavců (stredový-rohový-dělici) v záchytném 
systému poddajného kotvícího vedeni přes 50 do 200 
m

soubor 1,000 12 700,00 12 700,00 CS ÚRS 2022 01

382 M 3145X Příslušenství záchytného systému soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

383 K 767881161 Montáž lana do nástavců v záchytném systému 
poddajného kotvícího vedení

kus 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2022 01

384 M 31452201 nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 
permanentní kotvicí vedení tí 8mm

m 185,000 158,40 29 304,00 CS ÚRS 2022 01

•/w 185 185,000

- Mezisoučet 185,000

385 K 767893115 Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň skleněná š do 1,50 m kus 1,000 8 929,25 8929,25 ŮRS 2022 01

/ "Zlí" 1 1,000
• Mezisoučet 1,000

386 M Z11 Stříška nad vstupem od parkoviště ks 1,000 53 623,73 53 623,73
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387 K 767893116x Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů 
rovných, výplň skleněná hmot š přes 2,00 m kus 1,000 16 808,00 16 808,00

"Z17" 1 1.009
Mezisoučet 1,000

Z12 Střída nad vstupem do kuchyně ks 1.000 108 576,62 108 576,62388 M

389 K PS1 Prosklená skládací stěna 4800x3000 dle specifikace ks 1,000 225 590,10 225 590,10

390 K 11-21
Dodávka a montáž žaluzii včetně kastliku. izolace, 
pohonu a příslušenství

m2 257,662 4 123,02 1 062 428,04
• "211" 2,5’2,485’21 130.463
2 "212" 5,516*2,485 13707

"Ž13" 4,626*2,465 11,245
"214" 2,44*2.485 6,063

*/ "215" 1,25 1,863 2,329
w "216" 2.175-1,853 4,052

"ŽIT’ 3*2.485'2 14.910

■-< ’410" 1.8*1125'13 26.325
, 219" 0.9*1.126*2 2,02'5

-j "220'4,86 0.75*1 43740
,32 ’721" 1.5*1,882 2.S23

. Mezisoučet 257,682

391 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m % 1,000 101 536,37 101 536,37 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic 255 228,71
392 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 95,100 14,78 1 405,58[CS ÚRS 2022 01

393 k
dlažba

771121011

95.1
Mezisoučet
Scuce_______ _ ___ _____________________
Nátěr penetrační na podlahu m2

95 100
95,100

............  100,720 36,96 3 722,61 CS ŮRS 2022 01
• 95,1 95.100

e "sokly" 56,20, ' 5,620
< Mezisoučet 100,720

394 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 95,100 232,32 22 093,63 CS ŮRS 2022 01

• dlažba 95,100
• Mezisoučet 95.100

■■■■■■ Souča 95.0)0

395 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.)

m 2,800 95,04 266,11 CS ŮRS 2022 01

y 1,10. a+OS 2,800

Mezisoučet 2,800

396 M 55343110 profil přechodový AI narážecí 30mm stříbro 
2.8" 1,1 ’Přepočtené keeficienlem množství

m 3,080
3,080

126,72 390,30 CS ÚRS 2022 01

397 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 56,200 168,96 9 495,55 CS ŮRS 2022 01

, 44.85 44,550
.g 11,35 11,350

, Mezisoučet 56,200
1/ S6učet 56,201

358 M diaz6 Keramická dlažba 600x600 ozn. 6 dle specifikace m2 5,158 834,24 4 303,01

44.65'0.1 4.485
• Mezisoučet 4,485
i Soucet 4.485
/ 4,485*1,15 'Přepočtené koeficientem množsiM 5.156

399 M d!az7 Keramická dlažba 200x200 v kombinaci s 200x100 
ozn. 7 dle specifíkace

m2 1,305 945,12 1 233,38

11,35'0 1 1 135
Mezisoučet 1,135

1,135*1.15 Prepotené koeficientem množství 1 305

400 K 771574116 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2 m2 26,450 802,56 21 227,71 CS ÚRS 2022 01

*2 26.-15 26.450

Mezisoučet 26,450

401 M dlaz7 Keramická dlažba 200x200 v kombinaci s 200x100 
ozn. 7 dle specifikace

m2 30,418 945,12 28 748,66

./ 26.45*1.15 Prepočlené koeficieritem mnos!vi 30.418

402 K 771574153
Montáž podlah keramických vefkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 
ks/m2 ......... .... ... __

m2 68,700 1 024,32 70 370,78 |CS ÚRS 2022 01

58,7 68796

- Mezisoučet 68,700

403 M dlazG Keramická dlažba 600x600 ozn. 6 dle specifikace m2 79,005 834.24 65 909,13

404 K1771591115 ~
5 'Přepočtené koaficiar-ism innožsiví ____

Podlahy spárování silikonem m

79.005
149,750 63,36 9 488,16|CS ÚRS 2022 01

53,55+50.2 149,750

• Mezisoučet 149,750
Sorot 149700___  ______

405 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení d! ažby chemickými prostředky______ ________  
95.1
'sokly" 56.2'9,1
Mezisoučet
*jeji4c!

m2 100,720

95. íOO 
5,626 

100,720 
100 720

21,12 2 127,21 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

406 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 6,000 2 407,81 14 446,89 CS ÚRS 2022 01

407
D

K
776 .............  
776111311

Podlahy povlakové ........................... .... ...
Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 652,800 ............. 14,71

.....3 290 698,97 ........................
24 312,69|cS ÚRS 2022 01 |

/ PVC2 "P/C-2" 1282.4 1 282.400
» PVC3 "PVC-3" 113,3 113,300
w PVC4 "PVC-" 130.8 130,800

koberec "Koberec" 126,3 126,300

408 K 776111323
Vysátí podkladu povlakových podlah schodišťových 
stupňů

m2 9,625 15,76 151,69 CS ŮRS 2022 01
9’0,175+12*0,175+3,45*2,6 9,625

■ Mezisoučet 9,625
.,W SchodypVo 300čat 9 321- . ................................. ......________

409 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 2 587,125 36,77 95 128,59 CS ÚRS 2022 01

w PVC2 1 282,400
• PVC 113,300
■ ' PVC4 130,800
v ■' koberec 126,300
/u kcosak*0,05 5.455

A PVCsteny 928,870

• Mezisoučet 2 587,125

410 K 776141111
Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm

m2 1 652,800 231,11 381 978,61 CS ÚRS 2022 01

/y PVC: 1 282,400
/ PVC3 11 3.300
,M PVC4 130,800

i koberec 1263,30G

* Mezisoučet 1 652,800

411 K 776141221
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
schodišťových stupňů samonivelační stěrkou pevnosti 
35 MPa tl do 3 mm

m2 5,950 241,62 1 437,64|CS ŮRS 2022 01

./ 3,45+2.5 3,950

\ Mezisoučet 5,950

412 K 776143131 Tmelení schodišťových podstupnic povlakových 
podlah stěrkou tl do 3 mm

m2 3,675 294,14 1 080,96 CS ÚRS 2022 01

/ 9*0,1754120.175 2,575

. z Mezisoučet 3,675
y. Soveet ................... 3,675__ _______ ________________________________

413 K 776144111 Tmelení hran schodišťových povlakových podlah | m 24,150 189,09 4 566,52|CS ŮRS 2022 01
•y 1.15'21 24,150

v * Mezisoučet 24,150

414 K 776211111 Lepeni textilních pásů m2 126,300 152,32 19 238,02|CS ŮRS 2022 01
koberec 125,300

V Mezisoučet 126.300

415 M mat5 Koberec ozn. 5 die specifíkace m2 | 138,930 1 207,12 167 705,18 I
V/ 126.3*1 ‘Přepočtené kceficientem množsivi 138,930

416 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 526,500 168,08 256 574,12jcS ÚRS 2022 01
PVC? 1 262,400

, PVC3 113,300
. PVC4 130,800

-ý Mezisoučet 1 526,500

417 M mat? PVC podlahovina ozn. 2 dle specifíkace m2 1 410,840 671,27 946 920,31
PVC2 1 282,430

, Mezisoučet 1 262,400

■<■■■■ 1282.441.1 ’Přepočtené koeficientem množství 1 410,640

^418 M mat3 PVC podlahovina ozn. 3 dle specifíkace
PVC3
Mezisoučet 

c,rĚe!
113,3*1. 'Přepočtené koeficientem množství

m2 124,630
......... .....113,300

113,300
113.306
524,630

713,29 88 897,33

419 M mat4 PVC podlahovina ozn. 4 dle specifikace m2 143,880 692,28 99 60S, 25 ..... ........ . ... .... .... ..........
PVCA
Mezisoučet

130,8'1.1 'Přepočtené koeficientem množství

130,800
130,800
130. 300
143,880

420 K 776321 111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice sirky do 300 
mm m 21,850 220,61 4 820,33 CS ŮRS 2022 01

•/y 11*1,15 12.550
M/ 8'1.15 9,290

wu Mezisoučet 21,850

42 f M mat? PVC podlahovina ozn. 2 dle specifikace m2 6,490 671,27 4 356.54
V 21.860*0,27 5.900

. ■ Mezisoučet 5,900
i : Sounei P,90:

onf 5,9'1 1 premeétené kceticieriten množství 6,490 _      ... ___________ ___

422 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 
200 mm

m 24,150 220,61 5 327,73 CS ÚRS 2022 01

i 12-1,15*91,16 24.159

. Mezisoučet 24,150
■■■■.; Bcure! 24,160

423 u mat2 PVC podlahovina ozn. 2 dle specifíkace m2 4,649 671,27 3 120,73
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50,800

50,800

......................
PČ Typ Kód Popis MJ Množsivi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/ 2415*0,175 4,226

\ ■ Mezisoučet 4.226

■v 4,226*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 4.649

424 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 109,100 52,53 5 731,02[CS ÚRS 2022 01
"koberec" 109,1 109.100

Mezisoučet 109,100
kot**} 500 09109

425 M 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 111,282 45.17 5 026,61 CSÚRS 2022 01
10S. 1*1.02 "Přepčtené koeficientem množství 111,282

426 k 776421711 | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 109,100 57,78 6 303,80 CS ÚRS 2022 01

427M

"koberec“ 109.1 109.100
Mezisoučet 109,100

mat5 Koberec ozn. 5 dle specifikace m2 6,001 1 207,12 7 243,93

428| K 776431111

109.1000,05 5.455

Mezisoučet 5.455
S0ulet 5 452
6,45501.1 ‘Pfepočtené koakicieniem množství 6,001

Montáž schodišťových hran lepených m 24,150 99,80 2 410,17|CS ÚRS 2022 01
12*1,15*9*1.15 24,160

v Mezisoučet 24,150

429 M .0 hrana schodová s lemovým ukončením z PVC
26344 T $4 —— . _28x40x5,5mm

m 24.633 273.13 6 728.01 CSÚRS 2022 01

, 24 15*1,02 'Přepočtené koeficientem nmožství 24.533

43C K 776521111 Lepeni pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 928,870 336,16 312 248,94|CS ŮRS 2022 01
■ ■ "PVC-2-0,1m"270.4‘0,1 27.040

M "PVC- -0,3m" 565.3*0,3 169.590

, "PVO- -0 1*51.80,1 5180
■ ■ "PVC-". -0,3m" tl 2-0,3 3,360

"obklady stěn PVC“ 723 7 723,700

. PVCsteny Mezisoučet 928,870
431 M mat2 PVC podlahovina ozn. 2 dle specifíkace m2 216.293 671,27 145 191,00

•/ "PVC-2 -0.tm" 270.4*0.1 27,040
"PVC-2 -0,3m" 565.3'0,3 169.590

, Mezisoučet 196,630
w 136.63*1.1 'Přepočtené koeficientem množství 216,293

432 M mat4 PVC podlahovina ozn. 4 dle specifikace m2 9.394 692,28 6 503,28
"PVC-4 -0,1m" 51,8*0,1 5,180
"PVC--,"* 1,20,3 3360 ■

Mezisoučet 8,540
Soucet 8 540
8.54*1.1 Přepočtené koeticentemn množství 9.394

433 M mat7 PVC stěnové ozn. 7 dle specifíkace m2 796,070 671,27 534 377,91
"obklacly stén PVC” 723.7 723,700

.■ Mezisoučet 723,700
723.7*1.1 Přecočtené kceficirentem rriczstv 796.070

434 K 776S91121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem m2 2 596,750 16,81 43 651,37 CS ŮRS 2022 01

< PVC 2 587,125

gchodyPVC 9,825
•* Mezisoučet 2 596,750

435 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 2 596,750 5,25 13 632,94|CS ŮRS 2022 01
. ■ PVC 2 587.125

/ schodyPVC 9,625

" Mezisoučet 2 596,750

436 K

D

998776202

781

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
o bj ekt ec h v pře s 6 do 12 m ................. ..... ....... .....

Dokončovací práce - obklady

% 3,000 31 942,58 95 827,75cs ŮRS 2022 01

99 342,37
437 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 50,800 36,77 1 867,92cs ŮRS 2022 01

. 50,8 50.800

■ ' Mezisoučet 50,800

438 K 781474111 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 50,800 1 018,99 51 764,69 CS ÚRS 2022 01

439 M obkladi Keramický obklad dle specifíkace m2 50.800 656,56 33 353,25

440 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 8,300 134,46 1 116,02 CS ÚRS 2022 01
• 1*2+2,13 8,330

r Mezisoučet 8,300

441 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 27,000 136,57 3 687,39 CS ÚRS 2022 01
y 0,6*2 1.200
A 25,8 25,803

. Mezisoučet 27,000
442 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 13,700 63,03 863,51 CS ÚRS 2022 01

0,6’2 1.200
. 215+12 12,500

. Mezisoučet 13,700

443 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 50,800 21,01 1 067.31 CS ÚRS 2022 01

Obklad

Mezisoučet
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444 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 6,0001 937,05
5 622,28 |cS ÚRS 2022 01

464

p

K

782 ....................

782111212

Dokončovací práce - obklady z kamene _ _
Montáž obkladů stěn z pravoúhlých vzorovaných 
desek z měkkého kamene do malty ti 25 a 30 mm m2 232,396 1 123,20

............. 680 486.96

261 027,19 CS ÚRS 2021 02 
.........................

"soki PER! + kameriný obklad"
.. (2,16+4+4*+445 85+1.35-1.15* 3,3++4+4+4+4,05*4*4+3.95+ 307g

2,95+9 65+7,9)0,4+(34. 5+ 17,85-2,5*10-1,25- '

5,616)*0,4+1,05*0,4
. "sokl PEPI + kamenný obklad" 15.5’0,6+5,8’0.4/2- 17520
" 7.5*0,4+29,95*0,4-(1,15+2,4-2)*0,4 " ‘

"kamenny obklad"
• 7,35*1,85+7 95 0,25+10,35*1 85+11*0,25* 23,95*3.55- 163,040

2.4*1.634-2’2 11-1 2*1.5-2,42,11-1 16*2,1:-35 5*865
M "palely - kamenný obklad" (2*2,51*2 1-+2,512/0,15 1,956

"špalety - kamenný obklad"
•2 0,4’0 15’15*2+0.4*0. ■; 5’2*2+0.4*0, 15*2*1 2+(2+2,51‘2+ 1.2+ i. 10.442

5‘2+2,4*411,52*4+2,4--2.51‘2+1.15*2.5121*0,15
v Mezisoučet 232.396
, Soxčer 232 396

465 M 782-1 Kamenný obklad dle specifikace m2 232,396 1 507,20 350 267,25

466 K 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 232,396 66,93 16 019,06 CS ÚRS 2021 02
"sokl PERI + kamenný obklad"
(2.16*4*4*415,251 1 35+1 15*3 3*4*4*4*4*4,0542*4* 3,95* g-
2,35+9.65+7.9)0,4+(34,5+ 17,85-2,5*10-1 25- "3

5,516/0,4+1,05*0,4

"sokl PER! + kamenní obklad" 15,5'0.6+5,8'0,4/2- 17 270
7,5*0,4+29.95 0,4-/1,15+2,4+20,4 ‘ "

"kamenný obklad"
7,35*1,85+7.95′0,25+10,35*1,85* 11*0.25-29 95 3,65- *63 040
2,4*1,5′4-22,1 1-1.2 1,5-2.4*2.1 1-1,16′7 1135,5*8,66
"špalety - kamenný obklad7 (2*2.512+14 2.512)0.15 1.956

"špalety - kamenný obklad"
0,4*0.15- i 5-2+ 040,1522-0, 4*0,15*2’ 12+12+2.51*2+1 2+1. 10,442
62+2,4*4+1,5*244+2,4-2,51*2+1,15*2,51*2)*0.15
Mezisoučet 232,396

467 K 782991411 Základní čištění nových kamenných obkladů vysátím a 
setřením vlhkým hadrem m2 232,396 21,60 5 019,75 CS ÚRS 2021 02

468 K 782991421 Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
jednovrstvého impregnačního nátěru m2 232,396 121,92 28 333,72 CS ÚRS 2021 02

469 K

D

998782202

783

Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v 
objektech v přes 6 do 12 m _ ________ _ __ _ _____

Dokončovací práce - nátěry

% 3,000 6 606,66 19 819,99

52 467,16

CS ÚRS 2021 02

446 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem

m2 141,307 19,96 2 820,49jCS ÚRS 2022 01

y: "zrubně"
"O1"

• (0,9+ 1,97 27(0,15+0.1+0.121+(0,9+1,97*2)*(0. 1+0.1+0,1*5 44,770

*(0.9* 1,97*27*(0,2+0.1+01/*1

"D2" 91 :1
(0,7*1.97*27(0,15+0,1+0,1)1*(0,7*1,972/0 ,1+0.1+0,11’14

"03" (0,9+1,97*2) (0,15+0,1-0,171 1,69

"0.:'
(0,8*1,97*2)*/0,15+0,1*0,1/5*(0,8+1,97*27(0

1-01*0,1/12 t‘10

(1,1+1,9727(0,15+0,440,11‘6+(1.1+1,97‘2}(0,1*0,1+01)12

"D7" (0,8+ 1.972)*0,15+0,10 17*6 9,954

■ ‘ "D8" (0,6+1. 97*2)4(0, 1 + 0,1 + 0.1)’ 1 1,362

w 09” 11+1,97‘2/*(0,15+0,1 + 0.1 3*3+(1+1,972)-(0.1+0,1+0 1)*1 6,660

v Mezisoučet 141,307
+v 2rb Soudet 141,507

447 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 141,307 168,08 23 750,88 ÚRS 2022 01

448

449

K

K

783364101

783801401

Základní jednonásobný olejový zámečnických 
konstrukcí____________________ __________  __
Ometení omítek před provedením nátěru

m2

m2

141,307

9,800

162,83

10,51

23 009,02

103,00

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01
‘/ "výtahová šachis" 9,8'1 9,800

'• Mezisoučet 9,600

450 K 783813131 Penetračni syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a Štukových omítek m2 9,800 42,02 411,80 CS ÚRS 2022 01

451 K 783817121 Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo Štukových omítek m2 9,800 91,39 895,62 CS ÚRS 2022 01

452 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 5,880 14,71 86,49 ÚRS 2022 01

• "výtahová šechita" 5,28 £885
.* Mezisoučet 5,880
wg Scunet $,880

453 K 783913151 Penetračni syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah m2 5,880 36,77 216,21 CSÚRS 2022 01

454 K 783917151 Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 5,880 199,60 1 173,65 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 373 193,80

455 K 784111001 Oprášeni (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 
m m2 4 435,700 4,00 17 742,80 CS ÚRS 2022 01

"stěny 3476+47.8 3 523.800
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PČ Typ Kd Popis M. Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

/ "strcpy 146.7*12 8 169,500

■/■■■ SDKA+SOKH 752.400

Mezisoučet 4 435,700
malby Soue: 4 435 700

456 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 3 683,300 11,00 40 516,30cs ÚRS 2022 01

"stěny" 3476+ 47.8 3 523,800
''střepy' 146.7+12.8 159,500

Mezisoučet 3 683,300
Součet 3 č83 300

457 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3.80 m .......... ... .............
malbv

m2 4 435,700

4 435.700

18,00 79 842,60 CS ÚRS 2022 01

458 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře 
otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 4 435,700 53,00 235 O92,1ojcS ÚRS 2022 01

w malby 4 435 700

■ ■ Mezisoučet 4 435,700
Kyr 4 436 70

D 795 Lokální vytápění 46 835,82
459 K 795432001 Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg kus 1,000 3 895,00 3 895,OO|CS ÚRS 2022 01

• "Z14" 1 1,000

* Mezisoučet 1,000
, Sxrčet 1.6100

460 M 214 Krbová viožka dle specifikace ks 1,000 42 680,00 42 680,00

461 K 998795202 Přesun hmot procentní pro lokální vytápěni v objektech 
v přes 6 do 12 m % 0,560 465,75 260,82 CS ÚRS 2022 01

d M Práce a dodávky M 855 800,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad, zař. a váh 855 800,00
462 K Z15 Osobní výtah dle specifikace včetně portálů ks 1.000 855 800,00 855 800,00 ............. .. .....................
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZTI - Zdravotechnika a plyn

0:6 " 25.4,2022

*xBj/it *8

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy I.C

on i0 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 1). CZ60932171

PROJEKT H, v.o.S. 1 ,

Martin Škrabal 0

Cena bez DPH 4 801 597,57

, .’;7 oo ,, a,

Cena s DPH v CZK 5 521 837,21

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZTI - Zdravotechnika a plyn
25. 4. 2022

-03 Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
S* ' Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 801 597,57

PSV - Práce a dodávky PS V 4 722 607,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 463 098,68

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 844 775,55

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 023,52

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 158 954,23

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 204 020,80

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 21 734,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 68 320,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 670,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 670,00
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PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 801 597,57

4 722 607,57

463 098,68

1 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 223,000 377,33 84 144,59 CS ÚRS 2022 01

24+27+6+15+ 14+17+ 5+13+17+15*+3+21+28+7+1 223,000

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 125 m 59,000 423,89 25 009,51 CS ÚRS 2022 01

7+10+6+9+7+6+8+6 53,000

3 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 63,000 517,98 32 632,74 CS ÚRS 2022 01

10+20+5+ 3+5+-4+10+6 63,000

4 K 721173404 Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné ON 200 
23-411+22 .. ................... ... ...... .

m. 56,000
....... . ....  66,000

673,18 37 698,08 CS ÚRS 2022 01

S K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 35,000 372,48 13036,80 ÚRS 2022 01
24+11 35.000

6 K 721174025 Potrubi kanalizační z PP odpadní DN 110 m 132,000 439,41 58 002,12 CS ÚRS 2022 01
36+21 34+36+6 132,000

7 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 103,090 310,40 31 971,20 CS ÚRS 2022 01

8 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 89,000 341,44 30 388,16 CSÚRS 2022 01

9 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 37,000 372,48 13 781,76 CS ÚRS 2022 01

10 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 73,000 439,41 32 076,93 CS ÚRS 2022 01

11 K 721194104 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 40 kus 32,000 103,79 3 321,28 CS ÚRS 2022 01

12 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 124,16 248,32 CS ÚRS 2022 01

13 K 721194109 Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 110 kus 33,000 155,20 5 121,60 CSÚRS 2022 01

14 K 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115

kus 25,000 1 655,79 41 394,75 CS ÚRS 2022 01

15 K 721211511 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a izolační 
přírubou DN 75/110 mřížka plast 138x138 ______ _
Zápachová uzávěrka podomitková pro pračku a myčku 
DN 40

kus 2,000 2 587,96 5 175,92 CS ÚRS 2022 01

16 K 721226511 kus 2,000 517,98 1 035,96 CS ÚRS 2022 01

17 K 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 1 034,99 2 069,98 CS ÚRS 2022 01

18 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 9,000 1 138,78 10 249,02 CS ÚRS 2022 01

19 K 721290111 Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 751,000 26,19 19 668,69 CS ÚRS 2022 01

20 K 721290112
Zkouška těsností potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200

m 119,000 31,04 3 693,76 CS ÚRS 2022 01

21 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

% 0,030 412 583,68 12 377,51 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod __ 844 775,55

22 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 25

m 21,000 673,18 14 136,78 CS ÚRS 2022 01

23 K 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 12,000 879,79 10 557,48 CS ÚRS 2022 01

24 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

m 22,000 1 024,32 22 535,04 CS ÚRS 2022 01

25 K 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50 m 15,000 1 221,23 18 318,45 CS ÚRS 2022 01

26 K 722174001
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 16x2,2 mm

m 184,000 217,28 39 979,52 CS ÚRS 2022 01

11+164 14+30+15*32*40+17+9 184.000 .

27 K 722174002
Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 
D 20x2,8 mm

m 113,000 227,95 25 758,35CSGRS 2022 01

14+26+28+15+30 11 3,000

28 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 25x3,5 mm

m 53,000 294,88 15 628,64 CSÚRS 2022 01

15+15- 12+11 53,000

29 K 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 32x4,4 mm m 50,000 341,44 17 072,00 CS ÚRS 2022 01

15+18+-19 50,000 ..

30 K 722174005 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 40x5,5 mm ....... .... ...  ............ ..... ..................
28+10+14+12.. . .. ........ ........ ........... ....... . '

m 64,000
"..... 54,000

414,19 26 508,16cs ÚRS 2022 01

31 K 722174006 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16
D 50x6,9 mm

m 55,000 496,64 27315,20 ÚRS 2022 01

22+6+12+15 56,000 . . ...

32 K 722174021
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 16x2,7 mm

m 142,000 248,32 35 26144 !CS ÚRS 2022 01 
_____ _____________
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

■ M i 1 +€0+21* 28+22 142,000

33 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm m 144,000 268,69 38 691,36 CS ÚRS 2022 01

M 14+26+*28+3+16+25+12+20 144,000

34 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 25x4,2 mm m 99,000 315,25 31 209,75 CS ÚRS 2022 01

•V 30+16+12+15+7+19 99,000

35 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 32x5,4 mm m 91,000 361,81 32 924,71 CS ÚRS 2022 01

. 6+9+, +14+14+104 14+17 91,000

36 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 40x6,7 mm m 112,000 454,93 50 952,16cs ÚRS 2022 01

. 28424-22+18+20 112000

37 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 50x8,4 mm

m 48,000 538,35 25 840,80/cs ÚRS 2022 01

w 22-6+12+8 48,000

38 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí polepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE ti do 6 mm DN pres 22 
do 32 mm

m 33,000 51,41 1 696,53|CS ÚRS 2022 01

■v 21* 12 33,C!.M

39 K 722181213
Ochrana vodovodního potrubí polepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE 1! do 6 mm DN přes 32 
mm

m 37,000 57,23 2 117,51 CS ÚRS 2022 01

22+15 37,000

40 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 164,000 72,75 13 386,00 CS ÚRS 2022 01

41 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí polepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tí přes 9 do 13 mm DN 
pres 22 do 45 mm

m 280,000 77,60 21 728,00 CS ÚRS 2022 01

V 113+53*50+64 260,000 ................... . .............

42 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubi přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 55,000 82,45 4 534,75 CS ÚRS 2022 01

43 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubi přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 142,000 103,79 14 738,18 CS ÚRS 2022 01

44 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubi pnlepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 446,000 124,16 55 375,36 CS ÚRS 2022 01

144*99+91*112 __446,000

45 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm
DN přes 45 do 63 mm

m 48,000 155,20 7 449,60 CS ÚRS 2022 01

46 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 141,000 103,79 14 634,39 CS ÚRS 2022 01

47 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 178,000 134,83 23 999,74 CS ÚRS 2022 01

48 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 103,000 170,72 17 584,16 CS ÚRS 2022 01

49 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 122,000 206,61 25 206,42 CS ÚRS 2022 01

50 K 722220111 Nástěnka pro výlokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 115,000 206,61 23 760,15 CS ÚRS 2022 01

51 K 722220112
______ __________ __________ _

Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4" s jedním závitem kus

...................115,000

2,000 310,40 620,80 CS ÚRS 2022 01

52 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 6,000 310,40 1 862,40 CS ÚRS 2022 01

53 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem kus 8,000 414,19 3 313,52 CS ÚRS 2022 01

54 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T120“C G 1/2"-3/4" kus 2,000 310,40 620,80 CS ÚRS 2022 01

55 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110‘C se dvěma 
závity kus 2.000 465,60 931,20 CS ÚRS 2022 01

56 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4” PN 10 do HO’C se 
dvěma závity kus 2,000 828,38 1 656,76 CS ÚRS 2022 01

57 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110’C se 
dvěma závity kus 1,000 1 138,78 1 138,78 CS ÚRS 2022 01

58 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 2,000 1 034,99 2 069,98 CS ÚRS 2022 01

59 K 722231206 Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x 
vnitřním závitem bez manometru

kus 1,000 8 279,92 8 279,92 CS ÚRS 2022 01

60 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 517,98 6 215,76 CS ÚRS 2022 01

61 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závrt kus 2,000 1 034,99 2 069,98 CS ÚRS 2022 01

62 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 396,80 2 793,60 CS ÚRS 2022 01

63 K 722232504 Potrubni oddělovač G 5/4" PN 10 do 65°C vnější závit kus 1,000 19 147,80 19 147,80 CS ÚRS 2022 01

64 K 722234265 Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitrním 
závitem kus 4,000 465,60 1 862,40 CS ÚRS 2022 01

65 K 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 1 138,78 1 138,78 CS ÚRS 2022 01

66 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

soubor 4,000 9 573,90 38 295,60 CS ÚRS 2022 01

67 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 15 524,85 15 524,85 CSÚRS 2022 01

68 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 1 155,000 20,37 23 527,35 CS ÚRS 2022 01

184+113+53*50+ 64+ 55+4 42+1411+99+91+112+48 1 155.000

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 1 155,000 26,19 30 249,45jCS ÚRS 2022 01

70 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitini vodovod v objektech 
v do 6 m % 0,030 818 506,37 24 555,19 CS ÚRS 2022 01
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D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 30 023,52

71

72

K

K

723111202

723111203

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 15 ......................... ........... ........ ............. ..
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 20

m

m

4,000

17,000

414,19

517,98

1 656,76

8 805,66

CS ÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01

73 K 723111204 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 25

m 8,000 673,18 5 385,44 CS ÚRS 2022 01

74 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 1,000 361,81 361,81 CS ÚRS 2022 01

75 K 723190105 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1 /2"F x G 
1/2"F délky 100 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 2 587,96 5 175,92 CS ÚRS 2022 01

76 K 723190106 Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1 /2"F x G 
1/2"F délky 150 cm spojovaná na závit

soubor 2,000 3 104,97 6 209,94 CS ÚRS 2022 01

77 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 3,000 517,98 1 553,94 CS ÚRS 2022 01

78 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v do 6 m

% 0,030 29134,92 874,05 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 158 954,23

79 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 33,000 879,79 29 033,07 CS ÚRS 2022 01

80 M 64236051 Mozei keramický bílý závěsný hluboké splachováni pro 
handicapované

kus 23,000 10 143,29 233 295.67 CSÚRS 2022 01

81 M 64236031 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 
530x360x350mm

kus 10,000 5 795.75 57 957.50 CS ÚRS 2022 01

82 K 725219101 Montáž umyvadla připevněného na konzoly soubor 41,000 673,18 27 600,38 CS ÚRS 2022 01

83 M 64211023 umyvadlo keramické závěsně bezbariérové bílé 
640x550mm kus 23,000 2 276.59 52 361.57 CSÚRS 2022 01

84 M 54211036 umyvadlo keramické závěsné rohové bílé š 550mm kus 1,000 2 587,96 2 587,96 CS ÚRS 2022 01

85 M 64221042 umývátko keramické závěsné s otvorem blíé 
450x370mm kus 4.000 1 863.37 7 453.48 CS ÚRS 2022 01

86 M 64211046 umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm kus 2,000 3 622,95 7 245,90 CS ÚRS 2022 01

87 M 64211045 umyvadlo keramické závěsné bílé s 550mm kus 10,000 2 484,17 24 841.70 CS ÚRS 2022 01

88 M 64211005 umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm kus 1,000 2 587.96 2 587.96 CSÚRS 2022 01

89 K 725229104 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou z litého 
polymermramoru

soubor 1,000 2 587,96 2 587,96 CS ÚRS 2022 01

90 M 55421502 vana poiymerbetonová oválná 1850x1070mm 190b kus 1.000 317 741,93 317 741,93 CS ÚRS 2022 01

91 K 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 
mm včetně odpadu soubor 1,000 5 692,93 5 692,93 CS ÚRS 2022 01

92 K 725244813
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplni 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou 
vaničku 900x900 mm

soubor 1,000 13 144,47 13 144,47 CS ÚRS 2022 01

93 K 725244906 Montáž zástěny sprchové do niky soubor 2,000 1 552,97 3 105,94 CS ÚRS 2022 01

94 M 55484009 dveře sprchové zasouvací čtyřdílné 1200x1900mm kus 1.000 17 594,83 17 594,83 CS ÚRS 2022 01

95 M 55484008y dveře sprchové zasouvací čtyřdílné 1475x1900mm kus 1.000 18 836.43 18 836,43

96 K 725291111 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
toaletní deska rovná šířka 450 mm soubor 35,000 2 069,98 72 449.30 CS ÚRS 2022 01

97 K 725291211 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
mýdelnik jednoduchý soubor 82,000 1 293,98 106 106,36 CS ÚRS 2022 01

98 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soubor 38,000 1 396,80 53 076,40 CS ÚRS 2022 01

142 K 725291511-2 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

soubor 1,000 2 069,98 2 069,98

99 K 725291621 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

soubor 10,000 1 584,01 15 840,10 CS ÚRS 2022 01

100 K 725291631 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papirových ručníků soubor 33,000 1 449,18 47 822,94 CS ÚRS 2022 01

101 K 725291641x Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 
sprchové š.580 a výška 1180

soubor 20,000 3 725,77 74 515,40

102 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

soubor 23,000 3 104,97 71 414,31 CS ÚRS 2022 01

103

104

K

K

725291706x

725291708x

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovně dl 835 mm__ __________ ___ _ _____
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné sklopné dl 835 mm

soubor

soubor

23,000

23,000

2 069,98

2 587,96

47 609,54

59 523,08
-------------------------------

143 K 725292-00 Zrcadlo invalidní sklopné, ovládání na zdi nerez ks 3,000 3 933,35 11 800,05

135 K 725292-01 Zrcadlo 6060 s fazetou 10 mm 60x60 cm ks 34,000 1 966,19 66 850,46

136 K 725292-02 WC sada štětka válcová na postavení černá ks 33,000 1 966,19 64 864,27

137 K 725292-03 Háček 55x55x65 mm černá ks 82,000 481,12 39 451,84

138 K 725292-04 Mýdlenka plochá velká ks 23,000 1 024,32 23 559,36

139 K 725292-05 Držák toaletních papírů ks 23,000 931,20 21 417,60

140 K 725292-06 Koš 7.5L černý ks 35,000 962,24 33 678,40

141 K 725292-07 Háček chrom ks 1,000 569,39 569,39

107 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 2,000 724,59 1 449,18 CS ÚRS 2022 01

108 M 55231080 dřez nerez vestavný matný 560x480mm kus 1,000 3 104.97 3 104,97 CS ÚRS 2022 01

109 M 55231084 dřez nerez vestavný matný 77Sx480mm kus 1.000 4 036,17 4 036,17 CS ÚRS 2022 01

110 K 725331111 Výlevka bez výlokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 4,000 9 314,91 37 259,64 CS ÚRS 2022 01

111 K 725539301R Dodávka a montáž dezinfektoru 600x630x1610 mm, 
objem 72 i

soubor 1.000 294 972,15 294 972,15

112 K 725819402 Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací 
trubičky................. ......... .... ...... ........ .......

soubor 115,000 103,79 11 935,85 CS ÚRS 2022 01
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113 M 55141002 ventil kulový rohový s filtrem l/2“x3/8" s celokovovým 
kulatým designem

kus 115,000 414,19 47 631,35 CSÚRS 2022 01

114 K 725821315 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 200 mm

soubor 2,000 1 966,19 3 932,38 CS ÚRS 2022 01

115 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 40,000 J 5 071,16
202 846,40 CS ÚRS 2022 01

116 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpusti soubor
1,000

5 071,16 5 071,16 CS ÚRS 2022 01

117 K 725831312 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
pevným držákem soubor 4,000 3 778,15 15112,60 CS ÚRS 2022 01

119 K 725841354 Baterie sprchová automatická s termostatickým 
ventilem a sprchovou růžici

soubor 23,000 13 454,87 309 462,01 CS ÚRS 2022 01

120 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 42,0001 1 966,19
82 579,98 CS ÚRS 2022 01

121 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus
1,000

620,80 620,80 CS ÚRS 2022 01

122 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus
1,000 620,80

620,80 CS ÚRS 2022 01

123 K 725864311 Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým 
kloubem na odtoku kus

1,000
931,20 931,20 CS ÚRS 2022 01

124 K 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 931,20 931,20 CS ÚRS 2022 01

125 K 725999151 Vysokootáčková pračka 12kg, včetně připojovací sady 
a montážního příslušenství soubor

1,000 244 257,64 i 244 257,84

126 K 725999253 Průmyslová sušička 13kg, včetně připojovací sady a 
montžního příslušenství soubor

1,000 171 291,33
171 291,33

127 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m % 0,0301 2 819 682,15 84 596,46 CS ÚRS 2022 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 204 020,80

128 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 33,000

{ 
5 795,75 191 259,75 CS ÚRS 2022 01

129 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor
33,000 206,611 6 818,13 CS ÚRS 2022 01

130 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6

% 0,0301 198 097,281 5 942,92 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 21 734,79

131 K 727112008 Trubní ucpávka ocelového potrubi s hořlavou izolací 
DN 150 stěnou tl 100 mm požární odolnost El 60 kus

3,0001
3 104,97 9 314,91 CS ÚRS 2022 01

132 K 727112048 Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací 
DN 150 stropem tl 150 mm požární odolnost El 60 kus

3,0001 i
4 139,96 12 419,88 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 68 320,00
133 K HZS13D1 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 160,0001 427,00 68 320,00|cS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 670,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 670,00
134 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby ... 1,000 10 670,00 1O67O,OO|CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UT - Ústřední vytápění

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy : 10

60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod DSC CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 2152 388,75

2okeg dn6 Bu.202 Mand Vysi icn0

Cena s DPH v CZK 2 475 247,06

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

UT - Ústřední vytápění

(,, ■ ' 25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Pnyet ■ PROJEKTU, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčk .0,* ‘ Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 152 388,75

PSV - Práce a dodávky PSV 2 055 926,85
731 - Ústřední vytápění - kotelny 217 046,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny 336 122,48

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 383 864,57

734 - Ústřední vytápění - armatury 57 566,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 061 326,52

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 86 112,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 349,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 349,90
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SOUPIS PRACÍ

UT - Ústřední vytápění
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2152 388,75

d PSV Práce a dodávky PSV 2 055 926,85

731 Ústřední 217 046,50

1 K 731244114 Kole! ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 
13-45 kW pro vytápění

soubor
2,000

82 799,20 165 598,40 CS ÚRS 2022 01

2 M 415048801 Kaskádový regulátor pro 2 kotle vč. zprovoznění | soubor 1,000 [ 20 899,80 20 699,80 j

3 K 731249901R
Odtah spalin kaskádový D 130 mm do komína vč. 
montáže

soubor 1,000 22 769,78 22 769,78 i

4 K 731341130 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 1 m 20,000 82,84 1 656,80 CS ÚRS 2022 01

5 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m

1 % 0,0301 210 723,96 6321,72 ÚRS 2022 01

336 122,48
6 K 732112228 Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový kus 1,000 49 679,52 49 679,52 CS ÚRS 2022 01

7 K [732199100 Montáž orientačních štítků soubor 46,000 103,50 4 761,00 CS ÚRS 2022 01

8 M \2631809112 Orientační štítky plastově s popisem kus 46,000 207,00 9 522,00

9 K 732219345 Montáž ohříváku vody stojatého PN 1,6/1,0 o obsahu 
1000 litrů

soubor 2,000 82 799,20 165 598,40 CS ÚRS 2022 01

10 K 732294118 Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 
kW

soubor 2,000 8 279,92 16 559,84 CS ÚRS 2022 01

11 K 732331615
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o 
objemu 35 1

soubor 1,000 8 279,92 8 279,92 CS ÚRS 2022 01

12 K [732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s 
upínací páskou

soubor 1,000 517,50 517,50 CS ÚRS 2022 01

13 K [732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

kus 1,000 1 552,49 1 552,49 CSÚRS 2022 01

14 K 732421454 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění

soubor 3,000 23 287,28 69 861,84 CS ÚRS 2022 01

15 K
998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 

6 m
% 0,030 326 332,35 9 789,97 CS ÚRS 2022 01

Ústřední ií - rozvodnéD 733 383 864,57

16 K [733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm

m 18,000 310,50 5 589,00 CSÚRS 2022 01

17 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 mm

m 26,000 414,00 10 764,00 CS ÚRS 2022 01

18 K 733223104 Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1 mm

m 82,000 517,50 42 435,00 CS ÚRS 2022 01

19 K |?33223105 Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 mm

m 63,000 672,79 42 385,77 CS ÚRS 2022 01

20 K 733223106 Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 mm

m 68,000 983,29 66 863,72 CS ÚRS 2022 01

21 K 733223107
Potrubi měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
42x1,5 mm

m 23,000 1 138,49 26 185,27 CS ÚRS 2022 01

22 K 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
54x2 mm

m 54,000 1 759,48 95 011,92 CS ÚRS 2022 01

23 K 1733223109 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 
64x2 mm

m 14,000 2 897,97 40 571,58 CS ÚRS 2022 01

24 K
1733224222

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
frubek měděných D 15x1 mm kus 2,000 258,80 517,60 CS ÚRS 2022 01

25 733224225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotoveni přípojky z 
trubek měděných D 28x1,5 mm

kus 11,000 465,79 5123,69 CS ÚRS 2022 01

26 K [733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 189,000 25,90 4 895,10 CS ÚRS 2022 01
1*63

27 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubi měděné D přes 35x1,5 do 
64x2 I m I 159,000 31,04 4 935,3e[cS ÚRS 2022 01

7 822,08 CS ÚRS 2022 01

126.000

26 K 733811241
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačnimi | 126 000
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm [ [ ’ 62,08

91,000

29 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačnimi 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 
mm

..............

m 131,000 77,60
1O165,6o|cS ÚRS 2022 01

63+68 131,000—

30 K 733811243
Ochrana potrubí ústředního vytápěni termoizolačnimi 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 
mm

m 91,000 103,50 9418.50 CS ÚRS 2022 01
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1 061 326,52

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech I 
v do 6 m I % 0,030 372 679,24 11 180,38 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 57 566,78

32 K 734221536
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulačni G I 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání |

kus 2,000 620,99 1 241,98 CS ÚRS 2022 01

33 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK t kus 2,000 362,30 724,60 CS ÚRS 2022 01

34 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110’C | kus 3,000 1 086,79 3 260,37 CS ÚRS 2022 01

35 K 734251212 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 
2,5 do 6 barů

kus 1,000 724,49 724,49 CS ÚRS 2022 01

36 K 734261417 Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 
vypouštěním kus 2,000 310,50 621,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový I kus 10,000 196,62 1 966,20 CS ÚRS 2022 01

38 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130‘C s vnitřním! I 
závity

kus 3,000 1 086,79 3 260,37 CS ÚRS 2022 01

39 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitrní závit kus 6,000 517,50 3105,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 2,000 983,29 1 966,58 CS ÚRS 2022 01

41 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185’0 vnitřní závit kus 9,000 1 345,49 12 109,41 CS ÚRS 2022 01

42 K 734295023 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů I
závitový třícestný G 5/4" se servomotorem

kus 3,000 6 209,94 18 629,82 CS ÚRS 2022 01

43 K 734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní | 
připojení průměr 63 mm délky 75 mm

kus 4.000 465,79 1 863,16 CSÚRS 2022 01

44 K 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0
16 bar průměr 63 mm zadní připojeni kus 4,000 1 034,99 4 139,96 CS ÚRS 2022 01

45 K 734424102 Kondenzační smyčka k přivá re ní stočená PN 250 do 
300’C I kus 4,000 569,29 2 277,16 CS ÚRS 2022 01

46 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 61 
m I % 0,030 55 889,46 1 676,68 CS ÚRS 2022 01

á tělesaD 735 Ústřední

47 K 735151600
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 
3238 W

kus 2,000 8 279,92 16 559,84 CS ÚRS 2022 01

48 K 735511007 Podlahové vytápění - rozvodné potrubi polyethylen PE- 
Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 100 mm

m 5 460,000 64,21 350 586,60 CS ÚRS 2022 01

49 K 735511026
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 31 mm

m2 1 213,000 300,12 364 045,56 CS ÚRS 2022 01

50 K 735511054 Podlahové vytápění - vodící líšta pro uchycení potrubí 
0 18 mm

m 1 213,000 46,56 56 477,28 CS ÚRS 2022 01

51 K 735511061 Podlahové vytápění - krycí a separačni PE fólie m2 1 213,000 36,18 43 886,34 CS ÚRS 2022 01

52 K 735511062 Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás 
samolepící s folii

m 1 213,000 25,90 31 416,70 CS ÚRS 2022 01

53 K 735511063 Podlahové vytápěni - ochranná trubka potrubí 
podlahového topeni

m 322,000 20,66 6 652,52 CS ÚRS 2022 01

54 K 735511083 Podlahově vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry čtyřokruhový

kus 1,000 5 692,45 5 692,45 CS ÚRS 2022 01

55 K 735511085 Podlahové vytápěni - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry šestiakruhový kus 3,000 6 727,44 20 182,32 CS ÚRS 2022 01

56 K 735511086 Podlahové vytápěni - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry sedmiokruhový kus 2,000 7 762,43 15 524,86 CS ÚRS 2022 01

57 K 735511087 Podlahové vytápěni - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry osmiokruhový

kus 2,000 8 797,42 17 594,84 CS ÚRS 2022 01

58 K 735511088 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry devitiokruhový

kus 1,000 9 832,41 9 832,41 CS ÚRS 2022 01

59 K 735511089 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry desitiokruhový

kus 1,000 10 867,40 10 867,40 CS ÚRS 2022 01

60 K 735511090 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s 
průtokoměry jedenáctiokruhový

kus 1,000 11 902,39 11 902,39 CS ÚRS 2022 01

61 K 735511102 Podlahové vytápění - skříň podomitková pro 
rozdělovač s 2-6 okruhy kus 4,000 3 104,97 12 419,88 CSÚRS 2022 01

62 K 735511103 Podlahové vytápění - skříň podomitková pro 
rozdělovač s 6-9 okruhy kus 5,000 3 415,47 17 077,35 CS ÚRS 2022 01

63 K 735511105 Podlahové vytápění - skříň podomitková pro 
rozdělovač s 9-12 okruhy kus 2,000 3 622,47 7 244,94 CS ÚRS 2022 01

64 K 735511138 Podlahové vytápěni - svěmé sroubení se závitem EK 
3/4" pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

kus 156,000 62,08 9 684,48 CS ÚRS 2022 01

65 K 735511142 Podlahově vytápěni - prostorový termostat 
programovatelný týdenní kus 11,000 2 069,98 22 769,78 CS ÚRS 2022 01

66 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m % 0,030 1 030 285,99 30 908,58 CS ÚRS 2022 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 86 112,00
| 67 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 160,000 414,00 66 240,00CS ÚRS 2022 01

68 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 48,000 414,00 ___ ____ 19 872.00jcS ÚRS 2022 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 349,90

p VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce _ 10 349,90
65 | K ]013254000 JDokumentace skutečného provedení stavby [ ... | 1,ooo| " 10 349,9o| 10 349^9o[cs ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KP - Kanalizační přípojka

k. :: x - 25. 4.2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy : 1,

/. i 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941,580 01 Havlíčkův Brod M0 CZ60932171

PROJEKTU, v.o.s. :7)

Martin Škrabal 1)

Cena bez DPH 91 841,90

[cena s DPH v CZK 111 128,70

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KP - Kanalizační přípojka
• 25. 4. 2022

7sdaval,i Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy M 1g:

.n- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki
? PROJEKTU, v.o.s.
al Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 841,90

HSV - Práce a dodávky HSV 91 841,90

1 - Zemní práce 37 435,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 458,70

4 - Vodorovné konstrukce 4 360,95

8 - Trubní vedení 46 682,05

998 - Přesun hmot 2 904,26
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SOUPIS PRACÍ

KP - Kanalizační přípojka
25. 4, 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

91 841,90

91 841,90

37 435,94

1 K 121151103 Sejmutí omíce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 13,200 55,00 726,00 CS ÚRS 2022 01

ornce

2,6" 2 5+6,95*4
Mezisoučet

13,200

13,200
13 230

2 K 131251201 Hloubeni jam zapažených v hornině Indy těžitelnosti 1 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 21,875 495,00 10 828,13 CS ÚRS 2022 01

2,5'25*3.5
Mezisoučet

21,876
21,875

3 K 132251251 Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,113 495,00 9 460,94 CSÚRS 2022 01

"zelené" 6,951*2,75
Mezisoučet

19,113
19,113

4 K 151101102 Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 
2 do 4 m m2 38,225 1,00 38,23 CS ÚRS 2022 01

"zděné" 6,95*2 2,75
Mezisoučet

33,225

38,225

5 K 151101112 Odstraněni příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
přes 2 do 4 m

m2 38,225 1,00 38,23íCS ÚRS 2022 01

6 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hí do 4 m m2 35,000 1.00
35,00cs ÚRS 2022 01

2.5*4 *3.5
Mezisoučet

35.000
35.000
36 n X

7 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 35,000 1,00 35,00 CS ÚRS 2022 01

8 K 151101301 Zřízeni rozepření stěn při pažení přlložném hl do 4 m m3 21,875 1,00 21,88 CS ÚRS 2022 01

2,5*2 5*3.5
Mezisoučet

21,875

21,875

9 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení přiložném hí do 4 
m m3 21,875 1,00 21,88 CS ÚRS 2022 01

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 7,525 770,00 5 794,25 CS ÚRS 2022 01

jamy 
rýhy 
-zásypS 
Mezisoučet 
Součet

21.975
19,113

-33,463
7,525

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 7,525 110,00 827,75cs ÚRS 2022 01

přebytek
Mezisoučet

7.525
7,525

12 • 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 13.921 100,00 1 392,10/cs ÚRS 2022 01

pfebytek*1,85

Mezisoučet
13.921
13,921

13 k 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,525 16,50 124,16 CSÚRS 2022 01
přebytek
Mezisoučet

7 525

7,525

14 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 33,463 132,00 4 417.12 CS ÚRS 2022 01

zásypS

2,5'2 5-3.5-2*2‘0 28-3,14*0.5*0 5*3
"zel né" 6.95* t * 2,7 5- 01 -0.5;
Mezisoučet

18.520
14.943
33.463

• K 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 3,475 165,00 573,38 CS ÚRS 2022 01

'‘zelené" 6.95*1*5,5
Mezisoučet

3.475

3,475

16 M 58331269 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 6,950 275,00 1 911.25 CS ÚRS 2022 01
3,475’2 'Přepočtené koeficietitemr množství 5,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK Cenová soustava

17 K 161351003 Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm pi do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 13,200 60,50 798,60 CS ÚRS 2022 01

arnice 13,200
Mezisoučet 13,200

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výše ve m pí do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,200 11,00 145,2o|cS ÚRS 2022 01

% orrice 13,200

Mezisoučet 13,200
Součat 13 200

19 M 00572410 osivo smés travní parková «g 0,264 110,00 29,04 CS ÚRS 2022 01
. 13 2*0,02 'Přepočtené kcetscisntent množství 0,264

20 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 
3 bez zhutněni strojně m2 13,200 16,50 217,8O|CS ÚRS 2022 01

‘ orrsce 13,200

Mezisoučet 13,200
• Součt 13 200

o 3 Svislé a kompletní konstrukce 458,70
21 K 359901111 Vyčištění stok m 6,950 33,00 229,35 ÚRS 2022 01

•y 6.95 6,950

2 Mezisoučet 6,950

22 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 6,950 33.00 229,35 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 4 360,95
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 | 1.095 1 210,00 1 324,95 CS ÚRS 2022 01

V 2*2'0,1 0,400

y "zelené" 6,95*10.* 0,605
w: Mezisoučet 1.095

■ ■ 5 0Ui 1.0 • b

24 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop m3 0,600 3 080,00 1 848,00 CS ÚRS 2022 01

V 2*2*0.15 0,600

" Mezisoučet 0,600

25 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,027 44 000,00 1 188,00 CS ÚRS 2022 01

0,027

0,027Mezisoučet

D 8 Trubní vedení 46 682,05

26 K 871355221 Kanalizační potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 200 m 6,950 627,00 4 357,65 CS ÚRS 2022 01

27 K 877375121 Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z 
kanafizačnich trub z PVC DN 300 kus 1,000 522,50 522,50 CS ÚRS 2022 01

28 M 28617406 odbočka sedlová kanalizace PP korigované DN 
300/200

kus 1,000 6 270,00 6 2 70,00 CS ÚRS 2022 01

29 K 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubi DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým úsek 1,000 0,95 0,95 CS ÚRS 2022 01

30 K 892492121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 1000 těsnicím 
vakem ucpávkovým úsek 1,000 0,95 0,95 CS ÚRS 2022 01

31 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 8 882,50 8 882,50 CS ÚRS 2022 01

32 M 59224023 dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i 
nástupnice 100x63,5x 15cm

kus 1,000 7 837,50 7 837,50 CS ÚRS 2022 01

33 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 3 135,00 6 270.00 CS ÚRS 2022 01

34 M 59224'161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 2 612,50 2 612,50 CS ÚRS 2022 01

35 M 59224160 skn>Ž kanalizační s ocelovými stupadly I00x25xl2cm kus 1,000 1 567,50 1 567,50 CSÚRS 2022 01

36 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadiem 
100/62,5x67x12cm

kus 1,000 2 612.50 2 612.50 CSÚRS 2022 01

37 M 59224013 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 313.50 313,50 CS ÚRS 2022 01

38 M 59224348 těsněni elastomerové pro spojeni šachetních dtlú DN 
1000

kus 5,000 209,00 1 045,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 899304111 Osazeni poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti kus 1,000 836,00 836,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 55241002 poklop kanalizační betonctitinový. ram betonolitinový 
125mm, B 125 bez odvětrání

kus 1,000 3 553.00 3 553,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 2 904,26

41 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop 1 13,896 209,00 2 904,26 CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

VZT - Vzduchotechnika

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKTU, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 1 261 176,19

zázo
5 "

■ 20. 29 5// 0i

Cena s DPH v CZK 1 526 023,19

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VZT -Vzduchotechnika
;io :2 • 25.4.2022

:*/ 4 J Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy ! : ;‘w10 - PROJEKT II, v.o.s.
10 ' Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki vp0, Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 261 176,19

D1 - zařízení č. 1 0,00

D2 - - větrání kuchyně a skladu v 1 .PP 461 989,70
D3 - potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč, mont. mater. 0,00

D4 - ve standardu např. SPIRO - SAFE 836,01

D5 - potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater. 86 803,26

D6-zařízení č. 2 0,00

D7 - - větrání šaten a sociálních zařízení v 1 .PP 239 096,23
D8 - ohebná zvukově izolovaná hadice 0,00

D9 - ve standardu např. SONOFLEX 2 084,82

D3 - potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater. 0,00

D4 - ve standardu např. SPIRO - SAFE 62 653,10

D10 - zařízení č. 3 0,00

D11 - - chlazení márnice v 1 .PP 32 530,85

D12 - zařízení č. 4 0,00

D13 - - větrání společných sociálních zařízení v 1.PP a 1.NP 51 356,82
D8 - ohebná zvukově izolovaná hadice 0,00

D9 - ve standardu např. SONOFLEX 14 510,02

D14 - zařízení č. 5 0,00

D15-- větrání sociálních zařízení a skladů v 1,PP a 1.NP 293 651,52
D8 - ohebná zvukově izolovaná hadice 0,00

D9 - ve standardu např. SONOFLEX 71 630,45

D16 - zařízení č. 6 0,00

D17 - - větrání výtahové šachty 2 497,57

D18 - zařízení společné 180 053,50
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SOUPIS PRACÍ

VZT - Vzduchotechnika
1,k " 25. 4. 2022

Zdlavda Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy PROJEKT 1|, v.o.s.
N*2 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

Náklady soupisu celkem 1 261 176,19

D D1 zařízení č. 1 0,00

0,00

D D2 - větráni kuchyně a skladu v 1 .PP 461 989,70

1 K Pol151

KompaKtni pnvoani a odsávací reKuperacni jeunotKa 
ve standardu např. DUPLEX 2500 Multi Eco ve 
složení; přívodní filtr ePM10 50% -1 ks deskový 
rekuperátor, vč, bypassu, suchá účinnost 81% -1 ks 
ventilátor, vč. EC motorů - 2 ks odsávací filtr ePM10 
6n0, -

ks 1,000 263 219,83 263 219,83

2 K Pot152 tlumič hluku 600x400, dl. 1,2 m VČ. tlumící kulisa 
100x390/1,0 m- 3 ks

ks 4,000 6 808,18 27 232,72

3 K Poli 53 tlumič hluku 600x400, dl. 0,7 m vč. tlumici kulisa 
100x390/0,5 m-3 ks

ks 3,000 4 716,18 14154,54

4 K Poli 54
přívodní bezprúvanová textilní vyústka pr. 355 mm, dl. 
2,0 m ve standardu např. Příhoda PT - V - C355/2000 
FB/P/MS-2F/WH vč. montážní materiál dle NA203142

ks 1,000 3 150,68 3 150,68

5 K Po!155

odsávací středová digestoř nerezová 1800x1100x450 
mm ve standardu např. ZAZZ - 1800x1100x450 - S vč. 
lapače tuků osvětlení NEREZ A304L 0,2 kW, 230 V/50 
Hz

ks 1,000 37 264,70 37 264,70

6 K Polt 55
odsávací nástěnná digestoř nerezová 900x1250x450 
mm ve standardu např. NAZ-N - 900x1250x450 * S vč.
lapače tuků NEREZ A304L

ks 1,000 17 749,33 17 749,33

7 K Poli 57 odsávací odlučovač tuků NEREZ 300x200 mm ve 
standardu např. GTM - H - 300x200 NEREZ A304L ks 1,000 2 638,63 2 638,63

8 K POI158 odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm ve 
standardu např. KO 10 vč. rámeček ks 1,000 57,48 57,48

9 K Polt 59 regulační klapka těsná 315x200 mm - ruční ve 
standardu např. RKT - 315x200 - R

ks 1,000 1 896,68 1 896,68

10 K Pol160 regulační kíapka těsná 160x200 mm - ruční ve 
standardu např. RKT - 315x200 - R

ks 1,000 1 896,68 1 896,68

11 K Poli 61 protidešťov žaluzie 630x355 mm ve standardu např.
PZZn - 630x355 - S vč. síto ks 1,000 1 457,78 1 457,78

12 K Pol 162 výfuková hlavice zaoblená 250x400 mm, 135° ve 
standardu např. HVZ - 250x400 - 5 vč. síto ks 1,000 3 631,38 3 631,38

D D3 potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.

D D4 ve standardu např. SPIRO - SAFE 836,01

13 K P01163 do pr. 355 mm /0% (tm) m 1,000 674,03 674,031

14 K Pol164 do pr. 100 mm /0% (1 m) m 1,000 161,98 161,98

15 K Pol165 do obvodu 2 000 mm / 50% (3m +3m+3m+ 6m) m 15,000 1 196,53 17 947,95

16 K Poli 66
do obvodu 1 300 mm / 30% (Bm + 9m+3m+5m+7m 
+ 8m + 5m) m 45,000 778,53 35 033,85

17 K Poli 67 tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (2,1x (3m +2m 
+ 3m + 2m) + 1,4x (8m + 6m)) m2 41,000 574,75 23 564,75

18 K Pol168 tepelná izolace tl, 40 mm do plechu (1,4x (2m)) m2 3,000 1 489,13 4 467,39

19 K P01169 napojeni a zprovozněni zařízení č. 1.1 hod 4,000 1 447,33 5 789,32

□ D6 zařízení č. 2 0,00

D D7 - větrání šaten a sociálních zařízení v 1.PP 239 096,23

20 K Pol170

kompaktní přívodní a odsávací rekuperační jednotka 
ve standardu např. SAVE VTR 700 - L ve složení: 
přívodní filtr ePM10 50% -1 ks odsávací filtr ePM10 
50% -1 ks rotační rekuperátor, min, účinnost 85% -1 
ks ventilátory, vč. EC motorů - 2 ks elektrický o

ks 1,000 146 869,53 146 869,53

21 K Polt 71 tlumič hluku pr. 250 mm, dl. 0,9 m ve standardu např. 
MAA 250, dl, 0.9 m

ks 4,000 2 779,70 11 118,80

22 K Pol172 zpětná klapka pr. 250 mm ve standardu např. RSK 250 ks 2,000 485,93 971,86

23 K Poh173
přivodni vířivý nastavitelný anemostat 600X600 mm ve 
standardu např. WM 600 / C / V / P / 24 / R TPM 
001/96

ks 1,000 2 058,65 2 058,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 I K Poli 74
přívodní vířivý nastavitelný anemostat 300X300 mm ve 
standardu např. WM 300/C/V/P/8/R TPM 
001/96

ks 1,000 1 551,83 1 551,83

25 I K Poll 75 odsávací talířový ventil kovový pr, 160 mm ve 
standardu např, KO 16 vč, rámeček ks 3,000 83,60 250,80

26 I K Pol176
odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm ve 
standardu např. KO 12 vč. rámeček

ks 1,000 57,48 57,48

27 K Poll 58 odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm ve 
standardu např. KO 10 vč. rámeček ks 1,000 47,03 47,03

28 K Poli 77 stěnová mřížka 400x200 mm ve standardu např. 
NOVA- 1-1 -400x200- 20- R

ks 2,000 1 661,55 3 323,10

29 K Poll 78 stěnová mřížka 300x200 mm ve standardu např. 
NOVA - L - 1 - 300X200 - 20 - R

ks 4,000 1 426,43 5 705,72

30 K Poll 79 protidešťová žaluzie 355x200 mm ve standardu např.
PZZn - 355x200 - S vč. síto ks 1,000 1 060,68 1 060,68

31 Pol180
výfuková hlavice pr, 280 mm ve standardu např, HU 
280

ks 1,000 1 342,83 1 342,83

D 08 ohebná zvukově izolovaná hadice

D D9 ve standardu např. SONOFLEX 2 084,82
32 K Poli 81 do pr. 160 mm (4x 1,5m) m 5,000 266,481 1 332,40

33 K Pol182 do pr. 125 mm (1x 1,5m) m 2,000 203,781 407,56

34 K Poí183 do pr. 100 mm (1x 1,5m) m 2,000 172,431
344,86

D D3

D4

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z pozinkovaného plechu, vč. mont. mater, 

ve standardu např. SPIRO - SAFE

0,00

62 653,10D

35 K Poli 84 do pr. 250 mm /50% (13m + 4m + 7m + 10m + 6m + 
6m + 4m) m 50,000 700,15 35 007,50

36 K Poli 85 do pr. 160 mm /30% (2m + 2m + 4m) m 8,000 412,78 3 302,24

37 K Pol186 potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater, do obvodu 1 
200 mm/0% (1m + 1m + 1m)

m 3,000 726,28 2 178,84

36 K Poll 87 tepelná izolace tl. 40 mm do AL polepu (0,357 x (5m + 
4m + 5m))

m2 16,000 574,75 9 196,00

39 K P0H88 požární izolace El 30 (0,35m x (8m)) m2 9,000 632,23 5 690,07

40 K Pol189 tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,3m x (i m)) m2 1,000 1 489,13 1 489,13

41 K Poll 90 napojení a zprovozněni zařízení č. 2.1 hod 4,000 1 447,33 5 789,32

o D10 zařízení č. 3 0.00

DD11 - chlazení márnice v 1.PP 32 530,85

42 K POÍ191

| venkovní kondenzační jednotka SPLIT systém ve |
standardu např. LG - DC09RQ.UL2 vč. automatický | 
restart celoroční provoz konzoly inverter Qch = 2,5 kW, [ 

11.6 kW, 7.0 A, 230 V/50 Hz R32 |
ks

1,000 11 787,60 11 787,60

43 K Polt 92
vnitřní nástěnná jednotka (m.č. 0.26) ve standardu i 
např. LG - DC09RQ.NSJ vč. infra ovladač Qch = 2,5 
kW, 1.5 l/h

ks 1,000 6 217,75 6 217,75

44 K Poli 93 chladavody 6,35/9,5 mm (3m + 2m) vč. lišt, izolace a 
montážního materiálu a kabelového žlabu m 5,000 815,10 4 075,50

45 K POÍ194 napojeni a zprovoznění zařízení Č. 3.1 hod 2,0001 5 225,00 10 450,00

d D12 zařízení č. 4 0,00

d D13 - větrání společných sociálních zařízení v 1.PP a 1.NP 51 356,82

46 K

K

Poli 95

Pol196

potrubní ventilátor zvukové izolovaný pr. 12b mm ve 
standardu např. TD 350/125 Silent Ecowatt vč. pružná 
manžeta pr. 125 mm - 2 ks časový doběh DT4 Vod = 
180 m3/h, Pext = 80 Pa 0,019 kW, 0,14 A, 230 V/50 
47potrubní ventilátor zvukové izolovaný pr. 125 nim ve 
standardu např. TD 350/125 Silent Ecowatt vč. pružná 
manžeta pr. 125 mm - 2 ks časový doběh DT4 Vod = 
160 m3/h, Pext = 80 Pa 0,019 kW, 0,14 A, 230 V/50

ks 1,000 9 389,33

9 598,33

9 389,33

19196,66

- -....-....... -....-.... .

47 ks 2,000

48 K Po197
tlumič hluku pr. 125 mm, dl. 0,6 m ve standardu např. 
MAA 125, 0,6 m

ks 6,000 935,28 5 611,68

49 K Pol198
venkovní samotížná žaluzie pr. 125 mm ve standardu 
např. PER 125

ks 1,000 883,03 883,03

50 K Pol199 zpětná klapka pr. 125 mm ve standardu např. RSK 125 ks 2,000 188,10 376,20

51 K Pol200 odsávací talířový ventil kovový pr. 125 mm ve 
standardu např. KO 12 vč. rámeček ks 4,000 57,48 229,92

52 K Pol201 odsávací talířový ventil kovový pr. 100 mm ve 
standardu např. KO 10 vč. rámeček ks 4,000 47,03 188,12

53 K Po!202 výfuková hlavice pr. 200 mm ve standardu např. HU 
200

ks 2,000 485,93 971,86

D D8 ohebná zvukově izolovaná hadice 0,00

D D9 ve standardu např. SONOFLEX _____________ 14 510,02
54 K Pol203 do pr. 125 mm (4x 1,5m) m 6,000 203,78 1 222,68

55 K Pol204 do pr. 100 mm (4x 1,5m) m | 6,000 172,43 1 034,58
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

56 K Pol205

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
pozinkovaného plechu, vč. mont. mater, ve standardu 
např. SPIRO - SAFE do pr. 125 mm /30% (6m +4m+ 
4m +4m + 3m +4m)

m 25,000 370,98 9 274,50

57 K Po!206 tepelná izolace tí. 40 mm do plechu (0,2m x (1m + tm)) m2 2,000 1 489,13 2 978,26

d D14 zařízení č. 5 0,00

O D15 - větrání sociálních zařízení a skladů v 1.PP a 1.NP 293 651,52

58 K Po!207
stěnový radiální ventilátor ve standardu např. EBB 250 
NT vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 240 m3/h, 
Pext = 50 Pa 0,051 kW, 230 V/50 Hz

ks 1,000 5460,13 5 460,13

59 K PoJ208
stěnový radiální ventilátor ve standardu např, EBB 170 
NT vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 100 m3/h, 
Pext = 90 Pa 0,046 kW. 230 V/50 Hz

ks 3,000 4 739,08 14 217,24

60 K Pol209
stěnový axiální ventilátor ve standardu např. DECOR 
300 CRZ vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 150 
m3/h, Pext = 35 Pa 0,029 kW, 230 V/50 Hz

ks 1,000 2 831,95 2 831,95

61 K Pol210
stěnový radiální ventilátor ve standardu např. EB 100 T 
vč. časový doběh zpětná klapka Vod = 50 m3/h, Pext = 
70 Pa 0,029 kW, 230 V/50 Hz

ks 10,000 2 899,88 28 998,80

62 K Pol211
stěnový zazdivaci radiální ventilátor ve standardu např. 
SILENT ECO U100 vč. časový doběh zpětná klapka 
Vod = 100 m3/h, Pext = 50 Pa 0,027 kW, 230 V/50 Hz

ks 22,000 6 003,53 132 077,66

63 K POI212
stěnový zazdivaci radiální ventilátor ve standardu např. 
SILENT ECO U60 vč. časový doběh zpětná klapka 
Vod = 60 m3/h, Pext = 50 Pa 0,011 kW. 230 V/50 Hz

ks 2,000 6 202,08 12 404,16

64 K Poi213
stěnový axiální ventilátor ve standardu např. DECOR 
300 CRZ vč. Časový doběh zpětná klapka Vod = 250 
m3/h, Pext = 20 Pa 0,029 kW, 230 V/50 Hz

ks 1,000 2 831,95 2 831,95

65 K Pof214
vsuvný tlumič hluku pr. 80/300 - 6 ks ve standardu 
např. SGD 80/300

ks 24,000 506,83 12 163,92

66 K Pol215 stěnová mřížka 300x200 mm ve standardu např. 
NOVA - L - 1 - 300x200 * 20 - R ks 2,000 1 421,20 2 842,40

67 K Pol216 venkovní krycí mřížka pr. 160 mm ve standardu např. 
LG 16 ks 2,000 104,50 209,00

68 K Pol217 výfuková hlavice pr. 250 mm ve standardu např. HU 
250 ks 2,000 987,53 1 975,06

69 K Poi218 výfuková hlavice pr, 200 mm ve standardu např. HU 
200 ks 5,000 485,93 2 429,65

70 K POI219
výfuková hlavice pr, 180 mm ve standardu např. HÚ 
180 ks 5,000 715,83 3 579,15

D D8 ohebná zvukově izolovaná hadice 0,00

D DS ve standardu např. SONOFLEX 71 630.45
71 K Pol220 pr, 100 mm (14x 1,5m) m 21,000 52,25 1 097,25

72 K POÍ221 pr. 80 mm (24x 1,5m) m 36,000 47,03 1 693,08

73 K Pol222

potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
pozinkovaného plechu, vč. mont. mater, ve standardu 
např. SPIRO - SAFE do pr, 160 mm /30% (7m + 5m + 
1m + 8m + 7m + 6m + 2m+ 11m + 10m + 11m+4m + 
4m + 4m + 12m + 4m + 22m +1 Om +12m)

m 140,000 402,33 56 326,20

74 K Pol223 potrubí čtyřhranné sk.l, vč. mont. mater, do obvodu 1 
000 mm / 0% (1m)

m 1,000 600,88 600,88

75 K Po1224 tepelná izolace tl. 40 mm do plechu (0,25T x (1m + 
1m) + 0,2m x (5m + 5m))

m2 8,000 1 489,13 11 913,04

d D16 zařízení č. 6 0,00

D D17 - větrání výtahové šachty 2 497,57
76 K Poi225 krycí mřížka pr. 280 mm ve standardu např. STG 280 ks 1,000 182,88 182,88

77 K Pol226 výfuková stříška pr. 280 mm ve standardu např. HU 
280 ks 1,000 1 238,33 1 238,33

78 K P0I227
potrubi kruhové těsné - s gumovým těsněním z 
pozinkovaného plechu, vč. mont. mater, ve standardu 
např. SPIRO - SAFE do pr. 280 mm /0% (2m)

m 2,000 538,18 1 076,36

D D18 zařízení společné 180 053,50
I 79 K Pol228 montáž hod 350,000 365,75 128 012,50

80 K Pol229 mechanické zaregulováni a zprovoznění VZT zařízeni hod 8,000 783,75 6 270,00

81 K Pol230 lešení hod 130,000 62,70 8 151,00

I 82 K Pol231 doprava km 2 000,000 18,81 37 620,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SIL.1 - Elektroinstalace
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Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

iS 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 54 CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s,

Martin Škrabal

Cena bez DPH 2 404 910,31

Cena s DPH v CZK 2 909 941,48

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SIL.1 - Elektroinstalace
:M/, 25. 4. 2022

3fv9le) Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Pe"

,‘91": ■ Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki ..
PROJEKT II, v.o.s.

30 Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 404 910,31

165 547,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 161 724.37

997 - Přesun sutě 3 823,54

PSV - Práce a dodávky PSV 2 170 761,92

741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 123 057,67

742 - Elektroinstalace * slaboproud 47 704,25

M - Práce a dodávky M 31 788,25

21-M - Elektromontáže 5 812,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracich 25 975,85

N00 - Nepojmenované práce 26 780,23

N01 - Nepojmenovaný díl 26 780,23

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 032,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 032,00
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SOUPIS PRACÍ

SIL.1 - Elektroinstalace
: - 25.4.2022

: j Spolek pro lůžkový hospic Mezí Stromy PROJEKT II, v.o.s.
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 404 910,31

d HSV Práce a dodávky HSV 165 547,91

161 724,37

1 K 953991121 Dodáni a osazeni hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 
zdivá z cihel kus 1 875,000 26,13 48 993,75 CS ÚRS 2022 01

2 K 971033431 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV ti do 150 mm kus 1.000 527,73 527,73 CS ÚRS 2022 01

3 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 1,000 3 114,10 3 114,10 CS ÚRS 2022 01

4 K 972054141 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,0225 m2 tl do 150 mm kus 2,000 86,74 173,48 CS ÚRS 2022 01

5 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky a krabice do 100x100x50 mm

kus 1 123,000 27,74 31 152,02 CS ÚRS 2022 01

6 K 973031619 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky a krabice do 150x150x100 mm kus 2,000 34,49 68,98 CS ŮRS 2022 01

7 K 974082112 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo 
MVC stěn š do 30 mm m 1 416,000 51,21 72 513,36 CS ÚRS 2022 01

8 K 974082113 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo 
MVC stěn š do 50 mm

m 4,000 57,48 229,92 CS ÚRS 2022 01

9 K 974082116 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo 
MVC stěn š do 150 mm

m 2,000 97,76 195,52 CS ÚRS 2022 01

10 K 977131115 Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdivá 
nebo prostého betonu

m 309,000 15,39 4 755,51 CS ÚRS 2022 01

Přesun sutěD 997 3 823,54

11 K 997013112 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pra 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace

4,757 209,00 994,21 CS ÚRS 2022 01

12 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo I
meziskládku do 1 km se složením I 4,757 125,40 596,53 CS ÚRS 2022 01

13 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

4,757 209,00 994,21 CS ÚRS 2022 01

14 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

4,741 261,25 1 238,59 CS ÚRS 2022 01

o PSV Práce a dodávky PSV 2 170 761,92

741D Elektroinstalace - sil 2 123 057,67

15 K 741110002 Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 2,000 30,50 61,00 CS ÚRS 2022 01

16 M 34571154 tivbka elektminstalační ohebná z PH, D 22.9/28,5mm m 2,000 14.63 29,26 CSÚRS 2022 01

17 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená pevně

m 8,000 30,50 244,00 CS ÚRS 2022 01

18 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, u 35,9/42,2mm m 8,000 29.93 239.44 CS ÚRS 2022 01

19 K 741110513 Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky přes 120 do 180 
mm s víčkem

m 30,000 171,38 5 141,40 CS ŮRS 2022 01

20 M 00001597 Drátěný kabelový žlab 60x150 mm (VxS) včetně 
podpěrná stěnu

M 30,000 279.02 8 370,60

21 K 741110514 Montáž lišta a kanálek vkládaci šířky pres 180 do 250 
mm s víčkem

m 2,000 217,36 434,72 CS ÚRS 2022 01

22 M 00009514
Drátěný kabelový žlab 60x600 mm (Vxš) včetně 
podpěr na stěnu

m 2,000 830,78 1 661,56

23 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 228,000 151,53 34 548,84 CS ŮRS 2022 01

24 M 34571521 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 
víčkem a svorkovnicí

kus 228,000 52,44 11 956,32 CS ÚRS 2022 01

25 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 52,000 151,53 9 394,86 CS ŮRS 2022 01

26 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
vlčkem

kus 62,000 134.71 8 352.02 CS ÚRS 2022 01

27 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
100x100 mm kus 1,000 182,88 182,88 CS ŮRS 2022 01

28 M 34571482 krabice v uzavřeném provedeni PVC s krytím IP 54 
čtvercová 100x100mm

kus 1.000 73,72 73,72 CS ÚRS 2022 01

29 K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm

kus 2,000 85.41 170,82 CSÚRS 2022 01

30 M 00001238 Elektroinstalační krabice 160x160 pod omítku kus 2,000 112,10 224,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava

31 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová kus 831,000 30,50 25 345,50 CS ÚRS 2022 01

32 M 34571450 krabice pod omítku PVC pfístrojové kruhová D 70mm kus 831,000 7,22 5 999,82 CS ÚRS 2022 01

33 K 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žila 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 358,000 30,50 10 919,00 CS ÚRS 2022 01

34 M PKB. 607602 H07V-U 4 zz m 249,000 16.06 3 998.94

35 M PKB.6O7607 H07V-U 6 22 m 43,000 24.32 1 191.68

36 M 34142159 vodič prapojovaci flexibilfíí jádro Cu tanované izolace
PVC 45Q7750V (H07V-K) 1x16mm2

m 60,000 58,14 3 488,40 CSÚRS 2022 01

37 M 36442043 svorka uzemněni nerez na vodovodní potrubí a 
okapové roury

kus 56,000 109.73 6 144,88 CS ŮRS 2022 01

38 K 741120501
Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žit uložen volně 
(např. CGSG) m 26,000 24,32 632,32 CS ÚRS 2022 01

39 M 00001231 kabel H07RN-F 5G4 m 4,000 107,64 430.56

40 M 00001232 kabel H07RN-F 5G6 m 17,000 151.53 2 576.01

41 M 00001233 kabel H07RN-F 5G10 m 5.000 238,26 1 191.30

42 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončeni uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)

m 616,000 18,34 11 297,44 CS ÚRS 2022 01

43 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 616,000 16,25 10 010,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 741122016
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 800,000 18.34 14 672,00 CS ÚRS 2022 01

45 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V(CYKY) 3x2,5mm2

m 800,000 26,70 21 360,00 CS ÚRS 2022 01

46 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2022 01

47 M PKB. 711035 CYKY-J 5x4 km 0,006 70,59 0,42

48 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 6,000 104.03 624,18 CS ÚRS 2022 01

5*1.2 "Přepočten koeficientem množství 6,000

45 K 741122201 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 33,000 18,34 605,22 CS ÚRS 2022 01

50 M 00001259 kabel CXKH-V 5x1,5 m 33,000 58,05 1 915,65

51 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 7104,000 18,34 130 287,36 CS ŮRS 2022 01

52 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 4 540,000 16,25 73 775,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/7S0V (CYKY) 3x2,5mm2

m 2 864,000 26,70 76 468,80 CS ÚRS 2022 01

54 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY) m 29,000 18,34 531,86 CS ÚRS 2022 01

55 M 34111042 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x4mm2

m 29,000 45,98 1 333,42 CS ÚRS 2022 01

56 K 741122232 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY)

m 221,000 24,32 5 374,72 CS ÚRS 2022 01

57 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x4mm2

m 146,000 70,59 10 306,14 CS ŮRS 2022 01

58 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 75.000 104,03 7 802,25 CS ŮRS 2022 01

59 K 741122033 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)

m 14,000 36,58 512,12 CS ÚRS 2022 01

60 M 34111076 kabal instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 
450/750V(CYKY) 4x10mm2

m 14.000 137,94 1 931,16 CS ŮRS 2022 01

61 K 741122233 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený 
volně (např. CYKY)

m 93,000 30,50 2 836,50 CS ŮRS 2022 01

62 M 34111076 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
45Q/750V (CYKY) 4x10mm2

m 93,000 137,94 12 828,42 CS ŮRS 2022 01

63 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 3 946,000 18,34 72 369,64 CS ÚRS 2022 01

64 K 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji kus 65,000 24,32 1 580,80 CS ÚRS 2022 01

65 K 741130004
Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 56,000 26,70 1 495,20 CS ŮRS 2022 01

66 K 741130005 Ukončeni vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 35,000 30,50 1 067,50 CS ŮRS 2022 01

67 K 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2022 01

68 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 ka

kus 1,000 470,25 470,25 CS ŮRS 2022 01

69 M 00002361
Rozvadéč~R1, pro montáž pod omítku, 400 V, 25 A, 
ÍP40/20 vyrobený podle výkresů č. D1.E15 (36 
moriulůl ...

kus 1.000 9 248.25 9 248,25

70 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg

kus 1,000 888,25 888,25 CS ÚRS 2022 01

71 K 00002369
Rozvaděč R2, pro montáž pod omítku, 400 V, 50 A, 
IP40/20 vyrobený podle výkresů č. D1.E16.1 - 
D1.E16.7 (245 modulů)

kus 1,000 81 154,70 81 154,70

72 K 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný 
pole do 200 kg

kus 1,000 1 585,27 1 585,27 CS ŮRS 2022 01

73 M 00003261
Rozvaděč RH, skříňový rozvaděč - dvě pole, 400 V, 
120 A. IP4O/2O vyrobený podle výkresů č. D1.E14.1 až
D1.E14.8

kus 1,000 185 759,20 185 759,20

74 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 83,000 61,66 5117,78 CS ÚRS 2022 01

75 M 34535000 spínač kompletní, zápustný, jednopólový, řazeni 1, 
šroubové svorky

kus 83.000 129.39 10 739,37 CS ŮRS 2022 01
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Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ

76 K 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačitkový zapinací 
prostředí normální se zapojením vodičů kus 48,000 67,93 3 260,64 CS ÚRS 2022 01

77 M 34535008 ovládač zapinací kompletní, zápustný, řazeni 1/O, 
šroubové svorky

kus 48,000 138,32 6 639.36 CS ÚRS 2022 Q1

78 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 94,000 73,15 6 876,10 CS ÚRS 2022 01

79 M 34535017 přepínač nástěnný sériový, řazeni 5. IP44. šroubové 
svorky

kus 94,000 232,18 21 824,92 CS ÚRS 2022 01

80 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 44,000 73,15 3 218,60 CS ÚRS 2022 01

81 M 00007891 spínač řazeni č. 6, bílý - včetně velkoplošného krytu - 
mírně zaoblené hrany (např Element)

kus 44.000 135,00 5 940.00

82 K 741310024 Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý 
prostředí normální se zapojením vodičů

kus 18,000 78,38 1 410,84 CS ÚRS 2022 01

83 M ABB. 355352289
D2

Přepínač dvojitý střídavý, řazeni č. 6+6, bílý - včetně 
velkoplošného krytu - mírně zaoblené hrany (např.
Element)

kus 18,000 222,68 4 008,24

84 K 741310042 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
venkovni/mokr se zapojenim vodičů

kus 3,000 100,04 300,12 CS ÚRS 2022 01

85 M 00007893 Přepínač střídavý, řazení č. 6, ÍP44, barva světle šedá kus 3,000 108,30 324,90

86 K 741310043 Montáž přepínač nástěnný 7-kříŽový prostředí 
venkovni/mokré se zapojenim vodičů kus 37,000 118,47 4 383,39 CS ÚRS 2022 01

87 M 00007892 spínač Č 7, blíý - včetně velkoplošného krytu - mímě 
zaoblené hrany (např. Element)

kus 37,000 133,86 4 952,82

88 K 741310401 Montáž spínač tři/čtyřpólo vý nástěnný do 16 A 
prostředí normální se zapojením vodičů kus 1,000 146,30 146,30 CS ÚRS 2022 01

89 M 00003223 Třífázový vypínač, 400 V, 16 A kus 1,000 680,87 680,87

90

91

K

M

741310402

00004215

Montáž spínač tři/čtyřpólový nástěnný do 25 A 
prostředí normální se zapojenim vodičů_ __ ____ ___
Třífázový vypínač 400 V. 25 A

kus

kus

1,000

1.000

195,13

778,53

195,13

778,53

CS ÚRS 2022 01

92 K 741310403 Montáž spínač tri/čtyřpólový nástěnný do 63 A 
prostředí normální se zapojenim vodičů kus 2,000 310,94 621,88 CS ÚRS 2022 01

93 M 00003234 Třífázový vypínač 400 V, 32 A kus 2.000 854,62 1 709,24

94 K 741311011 Montáž spínač jednokonlaktni s dálkovým ovládáním 
se zapojením vodičů

kus 1.000 274,36 274,36 CS ÚRS 2022 01

95 M 00003225 Bezpečnostní tlačítko TOTAL STOP kus 1,000 747,18 747,18

96 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubově 
připojeni 2P+PE dvojí zapojeni - průběžná se 
zamiením.vedičLL.

kus 449,000 117,04 52 550,96 CS ÚRS 2022 01

97 M 00003214 zásuvka 1 násobná 16A bílá, s clonkami a víčkem - 
mírně zaoblené hrany (např. Element)

kus 4,000 200,45 801,80

98 M 00003215 zásuvka inásobné 16A světle šedá, IP44 kus 2.000 250.80 501.60

99 M 34565202 zásuvka zápustná jednonásobné chráněná, šroubové 
svorky

kus 443,000 120,18 53 239,74 CS ÚRS 2022 01

100 K 741313152
Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení 
IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů kus 1,000 248,71 248,71 CS ÚRS 2022 01

101 M 35811480 zásuvka nástěnná 32A - 5pól, řazení 3P+N+PE ÍP44, 
šroubové svorky

kus 1,000 195,23 195,23 CS ÚRS 2022 01

102 K 741313153 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedeni 
IP 44 3P+N+PE 63 A se zapojením vodičů kus 1,000 292,60 292,60 CS ÚRS 2022 01

103 M 00003219 Zásuvka - přívodka 400 V. 63 A, IP44, pro napojení 
elektrocentrály

kus 1,000 1 065,90 1 065.90

104 K 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové se zapojenim 
vodičů kus 48,000 335,26 16 092,48 CS ÚRS 2022 01

105 M 00001219 doběhové časové relé pro ventilátor, 230 V stř. do 
elektroinstalační krabice

kus 48,000 218,22 10 4 74,56

106 M 00008891 1 - rámeček, barva bílá - mímě zaoblené hrany (např. 
Element)

kus 390,000 26,41 10 299,90

107 M 00008894 2 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené hrany (např. 
Element)

kus 111,000 34,87 3 870,57

108 M 00008896 3 - rámeček, barva bílá - mírně zaoblené ivany (např. 
Element)

kus 20,000 64,89 1 297,80

109 M 00008893 4 - rámeček, barva bílá - mlmě zaoblené hrany (např. 
Element)

kus 31,000 85,50 2 650,50

110 M 00008899 5 - rámeček, barva bílá - mlmě zaoblené hrany (např. 
Element)

kus 7,000 105.17 736,19

111 K 741370032 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 
1 zdroj se sklem kus 10,000 152,57 1 525,70 CS ÚRS 2022 01

112 M 00001596 Nástěnné svítidlo LED, 5 W, ÍP20 kus 7,000 589,38 4 125,66

113 M 00004539 Nástěnné led svítidlo, 15 W, 3 000 Im, 4 000 K, IP44 Kus 3,000 589,38 1 768,14

114 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 
2 zdroje nouzové kus 23,000 193,33 4 446,59 CS ÚRS 2022 01

115 M 00004537
Nástěnné led nouzové svítidlo, 1 W, 125 Im, 4 000 K. 
doba svíceni 1 hodina, nástěnné, se samočinným 
spuštěním pó výpadku elektřiny

kus 23,000 775.20 17 829,60

116 K 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 
zdroj s krytem

kus 38,000 287,38 10 920,44 CS ÚRS 2022 01

117 M 00007412 teď svítidfó. 30 W. 3 200 Im, 4 000 K stropní, 
přisazené

kus 4,000 1 174,11 4 696,44

118 M 7413 Led svítidlo, 14 W, 1 400 Im, 4 OOOK, stopní, 
nnsazené

kus 2.000 589,38 1 178,76

119 M 00007414 Ledsvítídlot 25 W. 3 406 4 000 K, stropní,
přisazené

kus 7,000 1 174.11 8 218.77

120 M 00007416 Ledsvltidlo 19 W. 23121m, 4 000 K, stropní, 
nfisazené

kus 9,000 906.02 8 154,18

121 M 00004566 Led svítidlo. 19 W, 1 312 im, 4 000 K, stropní.
přisazené ______ ______________

kus 16,000 906,02 14 496,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 K 741372112
Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 296,000 235,13 69 598,48 CS ÚRS 2022 01

123 M 00004532 Led svítidla, 9 W, 1 100 Im, 4 QOO K, do stropního 
podhledu

kus 7,000 703,29 4 923,03

124

125

M

M

000045634

00004561

Led nouzové svítidlo, 6 W, 600 Im, 4 000 K, doba 
svícení 1 hodina, do stropního kazetového podhledu 
600x600mm, se samočinným spuštěním při výpadku 
elektřiny___ ______ ______  __ ______ _______ _
Led svítidlo, 27 W, 3 000 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm

kus

kus

48,000

119,000

2 864.35

1 828.75

137 488,80

217 621.25
........ .....---- ------ ---.....

126 M 00004562 Led svítidlo, 16 W, 2 000 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm

kus 32,000 2 254,07 72 130,24

127 M 00004563 Led svítidlo, 22 WV, 1 666 im, 4 QOO K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm kus 29,000 2 254,07 65 368,03

128 M 00004564 Led svítidlo, 14 W, 1 450 im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm kus 20,000 2 254.07 45 081,40

129 M 00004565 Led svítidlo, 16 W, 1 950 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm

kus 11,000 2 254,07 24 794,77

130 M 00004567 Led svítidlo, 9 W, 1 100 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm

kus 45,000 2 254,07 101 433,15

131 M 00004569 Led svítidlo. 35 W, 4 500 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm kus 4,000 1 854,88 7 419,52

132 M 00004571 Led svítidlo, 35 W. 3 950 Im, 4 000 K, do stropního 
kazetového podhledu 600x600 mm

kus 11.000 1 854.68 20 403.68

133 K 741375001 Montáž modulový osvětlovací systém - nosná 
soustava stropní přisazená m 62,000 151,53 9 394,86 CS ÚRS 2022 01

134 M 00004531
Piktogramové svítidlo s vestavěnou AKU bateni, se 
samočinným spuštěním při výpadku lektnny, doba 
svícení 1 hodina

kus 62,000 793,54 49 199,48

135 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč kus 1,000 13 376,00 13 376,00 CS ÚRS 2022 01

136 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč

kus 2,000 42 583,75 85 167,50 CS ÚRS 2022 01

Elektroinstalace -D 742 47 704,25
137 K 742190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kus 55,000 156,75 8 621,25 CSÚRS 2022 01

138 M |00001243 Po2émě odolný těsníc! tmel kus 55,000 710.60 39 083,00

D 31 788,25Práce a dodávky MM

21-M ElektromontážeD 5 812,40
139

140

K

M

210950101

000095690

Další štítek označovací na kabel | kus

Kabelý štítek popisovači včetně stahovacího pásku | kus

440,000

440,000

12,35

0.86

5 434,00

378.40

CS ÚRS 2020 02

Zemní iři extr.mont.D 46-M 25 975,85

141 K 460710001 Vyplněni a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a 
šířky do 3 cm m 1 416,000 13,59 19 243,44 CS ÚRS 2020 02

142 M 58564004 směs suché maltová zdicí vápenocementová M5 t 0,627 7 837,50 4 914,11 CSÚRS 2022 01

143 M 58541233 pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace t 0,200 8 255.50 1 651,10 CS ÚRS 2022 01

144 K 460710002 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a 
Šířky do 5 cm m 4,000 20,90 83,60 CS ÚRS 2020 02

145 K 460710005 Vyplnění a omítnuti rýh ve stropech hloubky do 3 cm a 
Šířky do 15 cm m 2,000 41,80 83,60 CS ÚRS 2020 02

D N00 Nepojmenované práce 26 780,23

D 26 780,23ý dílN01
146 K 00003236 Montáž zásuvkové krabice do podlahy - 250x300 kus 1,000 1 394,03 1 394,03

147 M 00002328 Zásuvková krabice do podlahy 250x300, 4 x zásuvka 
230 V. 2x zásuvka slaboproudá kus 1.000 2 528,90 2 528.90

148 K 00007894 Montáž signalizačního systému nouzového volání - na 
WC

kus 3,000 1 097,25 3 291,75

149 M 00007896 Signalizační systém nouzového voláni na WC podle 
ČSN 33 2130 ed. 3a v souladu s Vylil. 398/2009 Sb. kus 3,000 6 521,85 19 565,55

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 032,00

D VRN1
[t50l K 1013254000

Průzkumné, geodetické a projektové práce Dokumentace skutečného provedení stavby [ hod j 24,000 418,001
10 032,00
10 032,00|CS ÚRS 2022 01
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krycí list soupisu prací

SIL.2 - Hromosvod a uzemnění

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy DIU

60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod M. CZ60932171

PROJEKT 11, V.O.S.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 282 706,10

Cena s DPH v CZK 342 074,38

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

SIL.2 - Hromosvod a uzemnění
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy op.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt •

: PROJEKTU, v.o.S.
co Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK)

Náklady ze soupisu prací 282 706,10

PSV - Práce a dodávky PSV 279 362,10

741 - Elektroinstalace - silnoproud 279 362,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 344,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 344,00
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SOUPIS PRACÍ

SIL.2 - Hromosvod a uzemnění
25, 4. 2022

' •/ • Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy •
/cnereh Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkii

"‘gtý*0" PROJEKT II. v.o.S.
‘pscoyz’e Martin Škrabal

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J.cena {CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

282 706,10

d PSV Práce a dodávky PSV 279 362,10

741□ Elektroinstalace - sil 279 362,10

1 M 34343201 trubka smršťovací středněstěnná s lepidlem MDT-A 
19/6

m 3,000 39.90 119,70 CSÚRS 2022 01

2 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-l0mm kus 10,000 30,40 304,00 CSÚRS 2022 01

3 K 741410021 Montáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi m 289,000 47,50 13 727,50 CS ÚRS 2022 01

4 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn kg 330,604 84.55 27 952.57 CSÚRS 2022 01

5 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn kus 42,000 33,25 1 396,50 CSÚRS 2022 01

6 M 35441996 svorka odbočovaci a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 44,000 40,85 1 797,40 CSÚRS 2022 01

7 M 00001117 antikorozní nátěr na svorky uzemněni kg 5,000 361,95 1 809,75

8 K 741410041 Montáž vodič uzemňovaci drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 132,000 37,05 4 890,60 CS ÚRS 2022 01

9 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 82,800 84,55 7 000,74 CSÚRS 2022 01

10 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 672,000 162,45 109 166,40 CS ÚRS 2022 01

11 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi Kg 91.093 228,95 20 855,74 CSÚRS 2022 01

12 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 40,000 54,15 2 166,00 CS ÚRS 2022 01

13 M 35442036 svorka uzemněni nerez připojovací kus 40.000 34,20 1 368,00 CSÚRS 2022 01

14 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 32,000 85,50 2 736,00 CS ÚRS 2022 01

15 M 35442037 svorka uzemnění nerez křížová kus 32,000 52,25 1 672,00 CSÚRS 2022 01

16 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdivá kus 14,000 329,65 4 615.10 CS ÚRS 2022 01

17 M 35441802 úhelnik ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 14,000 532,95 7 461,30 CS ÚRS 2022 01

18 K 741420063 Montáž vedeni hromosvodné-štítek k označení svodu kus 14,000 12,35 172,90 CS ÚRS 2022 01

19 M 35442110 Štítek plastový - čísla svodů kus 14,000 4,75 66,50 CSÚRS 2022 01

20 M 35441895 svorka připojovací k připojeni kovových části kus 14,000 19,95 279,30 CS ÚRS 2022 01

21 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební. 81mm kus 14,000 46,55 651,70 CSÚRS 2022 01

22 K 741420101 Montáž držáků oddáleného vedení do zdivá kus 36,000 54,15 1 949,40 CS ÚRS 2022 01

23 M 35441415 podpěra vedeni FeZn do zdivá 150mm kus 36,000 33,25 1 197,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 00001215 podpěra vedení na ploché střechy, atiku kus 463,000 31,35 14 515,05

25 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 9,000 365,75 3 291,75 CS ÚRS 2022 01

26 M 00001263 jímací tyč výšky 3,5 m včetně stojanu kus 9,000 2 958,30 26 624.70

27 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 9,000 49.40 444,60 CSÚRS 2022 01

28 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000.-KČ kus 1,000 21 129,90 21 129,90 CS ÚRS 2022 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
[29^ K ] 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby [ hod | ....  8,000;

3 344,00

3 344,00418,00 3 344,OO[CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

S1L.3 - Žaluzie

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKT II, v.o.S.

Martin Škraba!

Cena bez DPH 172 592,40

"" nn

Cenas DPH V CZK 208 836,80

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SIL.3-Žaluzie
25. 4. 2022

sante Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
,: 9 :: - Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941,580 01 Havličkt

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 592,40

HSV - Práce a dodávky HSV 19 887,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 267,90

997 - Přesun sutě 619,17

PSV - Práce a dodávky PSV 149 724,75

741 - Elektroinstalace - silnoproud 77 009,85

742 - Elektroinstalace - slaboproud 72 714,90

M - Práce a dodávky M 2 980,58

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 980,58
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SOUPIS PRACÍ

SIL.3 - Žaluzie

,/G1n 25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 1 e*a, :
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt 330020.

PROJEKT II, v.o.S. 
Martin Škraba)

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena CZK Cena celkem [C2K| Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 172 592,40

d HSV Práce a dodávky HSV 19 887,07

19 267,90

1 K S53991121 Dodáni a osazeni hmoždinek profilu 10 až 12 mm do 
zdivá z cihel kus 275,000 26,60 7 315,00 CS ÚRS 2022 01

2 K 971033141 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 41,000 62,70 2 570,70 CS ÚRS 2022 01

3 K 971052241 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pi do 0,0225 m21! do 300 mm

kus 2,000 233,70 467,40 CS ÚRS 2022 01

4 K 973031614 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pro špalíky do 50x50x50 mm kus 51,000 20,90 1 065,90 CS ÚRS 2022 01

5 K 
......

974082112 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce MV nebo 
MVC stěn š do 30 mm______ _  _____ ____ ____ m 153,000 51,30 7 848,90 CS ÚRS 2022 01

619,17D 997 Přesun sutě

6 K 997013002 Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z 
hl do 10 m m3 0,395 522,50 206,39 CS ÚRS 2022 01

7 K 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace t 0,395 522,50 206,39 CS ÚRS 2022 01

8 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,395 522,50 206,39 CS ÚRS 2022 01

o PSV Práce a dodávky PSV 149 724,75

9

10

K 741110061 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pod omítku m 51,000 30,40

9,50

1 550,40 CS ÚRS 2022 01

M 34571150 trvbks elektroinstaíační ohebiiž z PH. D 13.5/18.7mm m 51,000 484,50 CS ÚRS 2022 01

11 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 51,000 30,40 1 550,40 CS ÚRS 2022 01

12 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 51.000 26.60 1 356,60 CSÚRS 2022 01

13 K 741120501 Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žit uložená volně 
(např. CGSG) m 1 116,000 27,55 30 745,80 CS ÚRS 2022 01

14 M 34145252 kabel propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 
PVC 300/300V(V03VH-H} 2x0.75mm2

m 1 116,000 8,55 9 541,80 CS ÚRS 2022 01

15 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně (např. CYKY) m 313,000 18,05 5 649,65 CS ÚRS 2022 01

16

17

M

K

34111030

741130001

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKYj 3x1,5mm2____ ________________
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

m

kus

313,000

153,000

16,15

18,05

5 054.95

2 761,65

CSÚRS 2022 01

CS ÚRS 2022 01

18 K 741310221 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojeni 
řazeni 2-pro žaluzie se zapojením vodičů

kus 51,000 121,60 6 201,60 CS ÚRS 2022 01

19 M 00002356
ovladač tlačítkový, dvě tlačítka, žaluziový, šipky, barva 
bllá/bílá - mímě zaoblené hrany (např. Element) 
včetně rámečku a klapky

kus 51,000 237,50 12 112,50

D 742 Elektroinstalace - sSaboproud , __ 72 714,90

20 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil m 1 116,000 18,05 20 143,80 CS ÚRS 2022 01

21 M 34121582
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólii 
s příložným Cu drátem jádm Cu plné izolace PVC
plášť PVC 250V (JQTQ) 4x0,80mm2

m 1 116,000 21,85 24 384,60 CS ÚRS 2022 01

22 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
il

m 395,000 18,05 7129,75 CS ÚRS 2022 01

23 M 34121586
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou AI fólii 
s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC 
plášťPVC 250V(JQTQ) 14x0,80mm2

m 395,000 33,25 13 133,75 CS ÚRS 2022 01

24 K 742190004 Požárně těsnící materiál do prostupu kus 12,000 183,35 2 200,20 CS ÚRS 2022 01

25 M 00001243 Požárně odolný těsnící tmel kus 12,000 476.90 5 722,80

d M Práce a dodávky M 2 980,58

D 46-M Zemní práce při extr.mont. pracích 2 980,58

26 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 
šířky do 3 cm m 153,0001 13,59 2 079,27 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 | M \S8564DO4
28 | M |59042125

směs suchá maltová zdicí vápenocementová MS t j 0,075______7 837.SO 587,51 |CS ÚRS 2022 01
Sádra Šedá kg j ..... 0,1001 3135,00 ___________ 313,50 [es ŮRS 2022 01
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krycí list soupisu prací

SIL.4 - Venkovní rozvody

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 191 079,60

[cena s DPH v CZK 231 206,32

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SIL.4 - Venkovní rozvody
,0. 25. 4. 2022

o daval Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy ! "(,212212: : PROJEKT II, v.o.s.
‘,04 ■ Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk ‘e,‘ ze’ Martin Škrabal

Kód difu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 079,60

PSV - Práce a dodávky PSV 95 246,43

741 - Elektroinstalace - silnoproud 95 246,43

M - Práce a dodávky M 78 594,47

21-M - Elektromontáže 51 174,60

46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích 27 419,87

N00 - Nepojmenované práce 13 894,70

N01 - Nepojmenovaný díl 13 894,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 344,00

VRN - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 344,00
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SOUPIS PRACÍ

SIL.4 - Venkovní rozvody
{ ■ 25.4.2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 008.0: : PROJEKT II, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički 25a -wVg* Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CK Cenová soustava i

Náklady soupisu celkem 191 079,60

d PSV Práce a dodávky PSV 95 246,43

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 95 246,43
1 M 00001117 anti korozní nátěr na svorky uzemnění kg 1,000 361,95 361,95

2 K 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená pevně

m 220,000 24,70 5 434,00 CS ÚRS 2022 01

3 M 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korunovaná (chráníčka} D 32740mm, HDPE+kDPE

m 220,000 16,15 3 553,00 CS ÚRS 2022 01

4 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 
pres 40 do 90 mm uložená pevně

m 80,000 24,70 1 976,00 CS ÚRS 2022 01

5

6

M

M

34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korunovaná D4l/50mm

m 36,000 19.00 684,00 CS ÚRS 2022 01

34571362 trubka elektroinstalačni HDPE tuhá dvouplášťová 
korunovaná D 52/63mm

m 44,000 24.70 1 086,80 CS ÚRS 2022 01

7 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 45,000 18,05 812,25 CS ŮRS 2022 01

8 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 
45O775OV (CYKY) 3x1,5mm2

m 45,000 16,15 726.75 CS ÚRS 2022 01

M 37.5*1.2 "Přepočtené koeficlentem množství 45,000

9 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 72,000 18,05 1 299,60 CSÚRS 2022 01

10 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášťPVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 72,000 26,60 1 915,20 CS ÚRS 2022 01

wy 60*1,2 72,000

11 K 741122135 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x35 mm2 zatažený v 
hubkách (např. CYKY) m 53,000 37,05 1 963,65 CS ÚRS 2022 01

12 M 34111620 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0.6/1kV 
(1-CYKY) 4x35mm2

m 53.000 475.95 25 225.35 CS ÚRS 2022 01

y 44,16741.2 "Přepočtené koeficlentem množství 53,000

13 K 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 183,000 18,05 3 303,15 CS ÚRS 2022 01

14 M 34111094 kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2.5mm2

m 183.000 43,70 7 997,10 CSÚRS 2022 01

152.5*1,2 "Přepočtené koaficientem mnosiv 183.000

15 M 34382003 páska elektroizolačnl 15mm. 10m. tl 0,15mm m 12,000 6,65 79,80 CSÚRS 2022 01
yu 10*1.2 Piecolené koeficsentem množství 12,000 ..

16 K 741122152 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 19x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY) m 122,000 18,05 2 202,10 CS ÚRS 2022 01

17 M 34121586
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Aí fólii 
s pfííožným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC
plášť PVC 250V(JQTQ) l4x0,80mm2

m 122,000 33,25 4 056,50 CSÚRS 2022 01

Vv 101.66/*4.2 "Přepočtené koeficiertem množství 122,000

18 K 741130001 Ukončeni vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji kus 57,000 18,05 1 028,85 CS ŮRS 2022 01

19 K 741130008 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 16,000 67,45 1 079,20 CS ŮRS 2022 01

20 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg kus 1,000 888,25 888,25 CS ÚRS 2022 01

21 M 35711671

skříň rozváděče elektroměrového pro pfímé měření 
kompaktní pilíř ceioplastové provedení pro 1x 
dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek 
sazby přístroje na elektroměrové desce s 
plombovatelným krytem jističů (ER212/NKP7P)

kus 1,000 8 742,85 8 742,85 CS ÚRS 2022 01

22 M 35825254 pojistka noiová 100A nizkoztrátová 8,48W, provedení 
normální, charaktenstika gG

kus 3,000 100.70 302,10 CS ÚRS 2022 01

23 K 741320183 Montáž jističů třipólových nn do 125 A s krytem se 
zapojením vodičů kus 1,000 121,60 121,60 CS ŮRS 2022 01

24 M 35822404 jistič 3-pólový 32 A vypínací charaktenstika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 753,35 753,35 CSŮRS 2022 01

25 K 741410041 Montáž vodič uzemňovaci drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě m 102,000 37,05 3 779,10 CS ÚRS 2022 01

26 M 35441073 diát D 10mm FeZn kg 63,982 64,55 5 409,68 CS ÚRS 2022 01

27 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 Šrouby kus 15.000 54,15 812,25CSÚRS 2022 01

26 M 35442036 svorka uzemnění nerez phpojovací kus 15,000 19,95 299,25 CS ÚRS 2022 01

29 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 9 352,75 9 352,75 CS ŮRS 2022 01

d M Práce a dodávky M 78 594,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M Elektromontáže ___________ ____________51 174,60
30 K 210202016 Montáž svítidlo LED venkovní na sloupek parkový kus 3,000 329,65 988,95/CS ÚRS 2020 02

31 M 0000685 LED svítidlo na stožár venkovního osvětieni - 2 700
Im. 4 DO0 K. 30 W, IP6S

kus 3,000 4 405,15 73 275,45

32 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,000 1 250,20 3 750,60 CS ŮRS 2020 02

33 M 00005268 Stožár venkovního osvětleni - pozinkovaný stožár o 
délce 6 800 mm. výšce 6 000 mm. ochranná manžeta kus 3,000 tO 052,90 30 753,70

34 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 3,000 499,70 1 499,1o|cS ÚRS 2020 02

35 M 0000567 Stožárová svorkovnice, která bude osazena pojistkou 
6 A.

kus 3.000 520,60 1 567,80

Zemní i extr.mont.|D 46-M 27 419,87

36 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,300 783,75 1 802,63 CS ÚRS 2022 01

37 K 131213701 Hloubeni nezapažených jam v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 ručně m3 0,400 836,00 334,40 CS ÚRS 2022 01

38 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 17,500 836,00 14 630,00 CS ÚRS 2022 01

39 K 174151101 Zásyp jam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 1,000 418,00 418,00 CS ÚRS 2022 01

40 K 460421001 Lože kabelů z písku nebo Štěrkopísku tl 5 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

m 125,000 36,58 4 572,50 CS ÚRS 2020 02

41 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 125,000 5,70 712,50 CS ÚRS 2020 02

42 M JTA.0013703.UR 
S

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šiře 33cm 
s potiskem

m 725,000 2,85 $56,25

43 M 58156562 písek podsypový spárovací frakce 0/1 Kg 8.000 41,80 334,40 CSÚRS 2022 01

44 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 38,000 26,13 992,94 CS ŮRS 2022 01

45 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 125,000 26,13 3 266,25 CS ÚRS 2022 01

d N00 Nepojmenované práce 13 894,70

13 894,70D N01 Nepojmenovaný díl

46 K 00001123 jádrové vrtání pr. 70 mm do základu o šířce 50 cm ks 3,000 261,25 783,75

47 K 00001124 jádrové vrtáni pr, 40 mm do základu o šířce 50 cm ks 4,000 188,10 752,40

48 K 00002364 betonový povrch u stožáru kus 3,000 156,75 470,25

49 M ZPA.LC89 směs betonová pro lehký beton (LIAPOR do 8 mm) LC 
8/9 D 1.2 Kg 30,000 261,25 7 837,50

50 K 00004569 Montáž - osazení trubky v zemi pro stožár kus 3,000 154,85 464,55

51 M 00006795 Trubka základová (stožárová) DM 250 - délka BQOmm 
černá

kus 3,000 272,65 817,95

52

53

K

M

00005264

24633007

Utěsnění kabelových prostupů v základech budovy

pěna montážní PUR potnibí a studnafských skmžl

kus

litr

5,000 215,65 1 078,25

587,40 CS ÚRS 2022 013,000 193,80

54 M 23152210 tmel silikonový trvale pružný Kg 3,000 369,55 7 708,65 CSÚRS 2022 01

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 344,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 344,00
| 55 | tT]013254000 ^Dokumentace skutečného provedení stavby .......... J~ ... j 8,OQoj..............4~18~oo[~ 3 344,QojcS ÚRS 2022~Ď?

Strana 71 z 158



krycí list soupisu prací

SLB.1 - Společné trasy

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 185 010,60

Cena s DPH V CZK 223 862,83

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.1 - Společné trasy
25. 4. 2022

s.avoe Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy : *61:
N o Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt /o . •1

. PROJEKT II, V.o.s.
to Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 010,60

D1 - Společné trasy 172 909,50
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SOUPIS PRACÍ

SLB.1 - Společné trasy
, ■ 25. 4. 2022

• Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy ' PROJEKT II, v.o.s.
' Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički . - 2 Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

185 010,60

Cenová soustava

1 K Poli realizační dokumentace soubor 1,000 3 762,00 3 762,00

2 K polx GPV soubor 1,000 8 339,10 8 339,10

D D1 Společné trasy 172 909,50
3 K Po)2 60/60 kabelový žlab drátěný, včetně přislušenstvi m/kp! 82,000 342,95 28 121,90

4 K Pol3 35/100 kabelový žlab drátěný, včetně přislušenstvi m/kpl 111,000 449,35 49 877,85

5 K Pol4 35/150 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství m/kpl 22,000 552,90 12 163,80

6 K Pol5 35/200 kabelový žlab drátěný, včetně příslušenství m/kpl 17,000 593,75 10 093,75

7 K Pol6 30/300 kabelový žlab plný, včetně víka a příslušenství m/kpl 4,000 820,80 3 283,20

8 K Poí7 16 trubka ohebná - střední pevnost m 489,000 39,90 19 511,10

9 K Pots 32 trubka ohebná - střední pevnost m 75,000 60,80 4 560,00

10 K Pol9 20 trubka pevná, včetně příslušenství m/kpl 179,000 54,15 9 692,85

11 K Pol10 32 trubka pevná, včetně příslušenství m/kpl 55,000 76,00 4 180,00

12 K Poli 1 trubka pevná korundovaná 50/41 m 180,000 43,70 7 866,00

13 K Poli 2 krabice KO125 ks 1,000 197,60 197,80

14 K Pol13 krabice podlahová protahovaci ks 1,000 950,95 950,95

15 K Poll 4 skříň MIS1b - nevybavená ks 1,000 1 928,50 1 928,50

16 K Pol 15 kabelová šachta ks 1,000 16 803,60 16 803,60

17 K Pol 16 pomocný instalační materiál kpi 1,000 3 678,40 3 678,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.2 - Zabezpečovací systém

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkúv Brod

PROJEKT II, v.o-s.

Martin Škrabal

25. 4. 2022

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 151 532,60

Cena s DPH v CZK 183 354,45

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.2 - Zabezpečovací systém
25. 4. 2022

coe Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy • wé
se o" Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički::/ 2/)-

• PROJEKT II, v.o.s.
-. Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 151 532,60

D1 - Elektrická zabezpečovací signalizace 134 676,75
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SOUPIS PRACÍ

SLB.2 - Zabezpečovací systém
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy rcelt 1: PROJEKT 11, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički ‘u a *. Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 532,60
1 K Poli 7 realizační dokumentace soubor 1,000 3 020,05 3 020,051

2 K Poli 8 Vypracování revizní zprávy soubor 1,000 1 975,05
1 975,05

3 K Poll 9 nastavení, zkušební provoz h 8,000 616,55 4 932,401

4 K polx GPV soubor 1,000 6 928,35 6 928,35

D D1 Elektrická zabezpečovací signalizace 134 676,75
5 K Pol20 Ústředna s GSM i GPRS komunikátorem, LAN 

komunikátorem, ks 1,000 13 470,05 13 470,05

6 K Pol21
Sbérnicový přístupový modul s klávesnicí, LCD 
displejem pro ovládání ústředen. Obsahuje 1x 
ovládací segment - max. 20ks

ks 4,000 2 280,95 9 123,80

7 K Pol22 Ovládací segment přístupových modulů ks 28,000 145,35 4 069,80

8 K Pol23

Sběmicový detektor pohybu PIR, dosah 12m /110’, 
instalační výška 2,5m, určený pro ochranu interiérů 
prostřednictvím infrapasivni detekce pohybu v 
místnosti.

ks 25,000 606,10 15 152,50

9 K Pol24 Universální podložka pod stropní detektory, detektory 
kouře a teploty. ks 44,000 83,60 3 678,40

10 K Pol25

Sběmicový kombinovaný detektor kouře a teploty se 
sirénkou - dva samostatné detektory - optický detektor 
kouře a teplotní detektor. Poplachová teplota +60°C až 
+65°C. Sirén ku lze Částečně použít 1 pro signalizací 
poplachů z jiných detektorů

ks 44,000 1 367,05 60 150,20

11 K Po)26 alkalické baterie AA 1,5 V ks 18,000 44,65 803,70

12 K Po27
Zálohovaný posilovač sběrnice pro JA-100,1 x vstup 
sběrnice, 2x výstup sběrnice - 2x 500m, ks 1,000 4 763,30 4 763,30

13 K Pol28 Prázdný plastový box ks 1,000 1 136,20 1 136,20

14 K Pol29 Sběmicový sílový modul výstupů PG, max. spínači 
napětí 250Vst nebo 24Vss, max. odporová zátěž 16A, ks 2,000 758,10 1 516,20

15 K Poi30 krabice instalační přístrojová do zdi ks 10,000 65,55 655,50

16 K Pol31 Sběmicový silový modul výstupů PG ks 2,000 1 418,35 2 836,70

17 K Pol32 akubaterie 12V 17Ah ks 1,000 1 274,90 1 274,90

18 K Pol33 kabelů 3x2x0,5 s bezhalogenovým pláštěm m 563,000 28,50 16 045,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.3 - Počítačová síť

. 1: " 25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy = 2"

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 002 CZ60932171
4 60932171

PROJEKT II, v.o.s. 1a

Martin Škrabal 01

Cena bez DPH 240 452,60

Cena s DPH v CZK 290 947,65

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.3 - Počítačová síť
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy !‘ 6*
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt "•

• . PROJEKT II, v.o.s.
mte Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací 240 452,60

D1 - Počítačová síť 215 748,80
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SOUPIS PRACÍ

SLB.3 - Počítačová síť
25, 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem (CZK)

240 452,60

Cenová soustava

1 K PoJ34 realizační dokumentace soubor 1,000 3 020,05 3 020,05

2 K Poí35 Vypracování revizní zprávy soubor 1,000 1 975,05 1 975,05
........................

3 K Poli 9 nastaveni, zkušební provoz h 8,000 616,55 4 932,40

4 K polx GPV soubor 1,000 14 776,30 14 776,30
__________________________________

o D1 Počítačová síť 215 748,80
5 K Poi36 RACK 19" 42U včetně příslušenství ks 1,000 15 257,00 15 257,00

6 K Pol37 patch panel 19” 24 port CAT6, neosazený ks 4,000 647,90 2 591,60

7 K POI38 ventilační jednotka ks 1,000 3 020,05 3 020.05

6 K Pol39 napajeci modul 19" ks 1,000 867,35 867,35

9 K Pol40 police do RACK 19” ks 1,000 585,20 585,20

10 K Pol41 vyvažovači modul 19“ ks 4,000 193,80 775,20

11 K POI30 krabice instalační přístrojová do zdi ks 58,000 65,55 3 801,90

12 K Pol42 krabice instalační přístrojová do parapetního kanálu ks 1,000 92,15 92,15

13 K Pol43 kryt datové zásuvky bilá/bilá ks 58,000 228,95 13 279,10

14 K POI44 kryt datové zásuvky do podlahové krabice ks 2,000 296,40 592,80

15 K Pof45 maska nosná pro keystone 1xRJ45 ks 30,000 24,70 741,00

16 K Pol46 maska nosná pro keystone 2xRJ45 ks 28,000 24,70 691,60

17 K Pol47 keystone CAT6 UTP ks 93,000 57,00 5 301,00

18 K Pol48 keystone CAT6 FTP ks 3,000 64,60 193,80

19 K Pol49 patch kabel propojovací 0,5-1,5m ks 45,000 29,45 1 325,25

20 K Pol5O pásek vyvažovači balení 1000ks ks 1,000 940,50 940,50

21 K P0I51 měření sítě + protokol ks 96,000 83,60 8 025,60

22 K Pol52 vodič UTP CAT6. LSOH m 6 276,000 24,70 155 017,20

23 K Pol53 vodič FTP CAT6 m 93,000 28,50 2 650,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.4 - Přístupový systém

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkúv Brod

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 210 986,45

Cena s DPH v CZK 255 293,60

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.4 - Přístupový systém
:),425.4.2022

alay • Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 1> ,
. z.-- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički ‘00

' PROJEKT II, v.o.s.
* M Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 210 986,45

D1 - Přístupový systém, docházka, IP videotelefon 187 177,55

D2 - společné položky 7 684,55
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SOUPIS PRACÍ

SLB.4 - Přístupový systém
25, 4, 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički

PROJEKT II, v.o.s, 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ

210 986,45

Cenová soustava

1 | K Pol54 realizační dokumentace |soubor I 1,000 3 020,05 3 020,05

2 K Pol55 [Vypracování revizní zprávy |soubor [ 1,000 1 975,05 1 975,05

3 K Poli 9 [nastavení, zkušební provoz h >
8,000 516,55 4 932,40

4 ___ K polx [GPV |soubor |
1,000 6 196,85 6 196,85

O D1 Přístupový systém, docházka, IP videotelefon 187 177,55
5 K Pol56 domovní IP videotelefon 4tl + povětmosti kryt ks 1,000 30 932,00 30 932,00

5 K Pol57 vnitřní videotelefon IP ks 2,000 13 748,40 27 496,80

7 K POI58 relé modul IP ks 1,000 6194,95 6 194,95

8 K Pol59 externí zvonek + napaječ ks 1,000 1 807,85 1 807.85

9 K Pol40 police do RACK 19" ks 1,000 585,20 585,20

10 K Pol6O switch 8 portů ks 1,000 3417,15 3417,15

11 K Pol37 patch panel 19" 24 port CAT6, neosazený ks 1,000 647,90 647,90

12 K Pcl49 patch kabel propojovací 0,5-15m ks 5,000 29,45 147,25

13 K Pol61 elektrický otvírač reverzní (pouze zapojení) ks 7,000 1 557,05 10 899,35

14 K P0I62 odchodové tlačítko bezdotykové ks 1,000 688,75 688,75

15 K Pol63 relé modul 4 vstup/2 výstup ks 1,000 1 440,20 1 440,20

16 K Po47 keystone CAT6 UTP ks 6,000 57,00 342,00

17 K Pol64 konektor CAT6 UTP - průmyslový ks 4.000 148,20 592,80

18 K Pol65 řídící jednotka pro 4 dveře, napajeci zdroj ks 3,000 14 619,55 43 858,65

19 K Po!66 Reader EM čtečka karet ks 9,000 2 476,65 22 263,85

20 K Pol67 záložní baterie 12V 7Ah ks 2,000 334,40 668,80

21 K P0I68 vodič UTP CAT6, LSOH m 750,000 24,70 18 525,00

22 K Pol69 vodič CXKH-VCYKY3x1,5 m 335,000 46,55 15 594,25

23 K Pol30 krabice instalační přístrojová do zdi ks 16,000 65,55 1 048,80

D D2
Pol70

společné položky 7 684,55
24 K čip | ks 30.000 48,45 1 453,50

25 K Poi71 USB čtečka pro karty I ks 1,000 6 231,05 6 231,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.5 - STA

s. iiee" 25.4.2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 010

( /: 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod OíC CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s. 10

Martin Škrabal 0C

Cena bez DPH 83 481,25

Cena s DPH v CZK 101 012,31

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.5-STA
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 2/ ■
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčk/:,2* /

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 481,25

D1 - STA 65 643,10
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SOUPIS PRACÍ

SLB.5 - STA
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy PROJEKT II, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk : Martin Škrabal

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 481,25
1 K Pol72 1 realizační dokumentace soubor 1,000 3 020,05 3 020,05

2 K POÍ73 | Vypracování revizní zprávy soubor 1,000 1 975,05 1 975,05

3 K Poli 9 nastaveni, zkušební provoz h 8,000 721,05 5 768,40

4 K polx GPV soubor 1,000 7 074,65 7 074,65

p D1 STA 65 643,10
5 K Pol74 TV sezilovač ks 1,000 4 901,05 4 901,05

6 K Pol75 anténní rozbočovač ks 4,000 120,65 482,60

7 K Pol76 vyvažovači patch panel s F konektory ks 2,000 512,05 1 024,10

8 K Po!77 police do RACK 19" výsuvná ks 1,000 647,90 647,90

9 K Pot78 f-konektor ks 84,000 9,50 798,00

10 K POI79 anténní stožár + konzole (pouze dodávka, montáž 
stavba) ks 1,000 2 915,55 2 915,55

11 K Pol80 anténa TV ks 1,000 867,35 867,35

12 K Pol81 TV zásuvka ks 27,000 245,10 6 617,70

13 K Pol30 krabíce instalační přístrojová do zdi ks 27,000 65,55 1 769,85

14 K Pol82 kryt TVzásuvky (krytka, bílá) ks 27,000 41,80 1 128,60

15 K PolB3 vodič koax RG m 2 024,000 20,90 42 301,60

16 K Pol84 vodič koax RG venkovní m 96,000 22,80 2 188,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.6 - Kamerový systém

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezí Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKTU, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 185 158,80

Cena s DPH v CZK 224 042,15

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč

Sirana 87 z 158



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.6 - Kamerový systém
25. 4. 2022

/303, -■ o? Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy *.; *2,2,"

ohc Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkt2,x-/5te
PROJEKT II. V.O.S. 
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 185 158,80

D1 - Kamerový systém 154 477,60

Strana 88 2 158



SOUPIS PRACÍ

SLB.6 - Kamerový systém
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy hopstei

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk. -
PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 185 158,80
1 K Pol34 realizační dokumentace soubor 1,000 3 020,05 3 020,05

2 K Pol85 (Vypracováni revizní zprávy soubor 1,000 1 375,05 1 975,05

3 K Pol19 (nastavení, zkušební provoz h 32,000 616,55 19 729,60

4 K polx (GPV soubor 1,000 5 956,50 5 956,50

D D1 154 477,60

5 K P0I86

4MPx IP venkovní bullet kamera s monofokálním 
objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera 
je vybavena snímačem CMOS 1/3" s vysokou citlivostí 
0,005lux a maximálním rozlišením 2688 x 1520 při 
25fps.

ks 10,000 4 368,10 43 681,00

6 K Pol87 podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevnění 
kamery ks 10,000 438,90 4 389,00

7 K Pol88

4MPx IP venkovní bullet kamera s varifokálnim 
objektivem a ohniskovou vzdáleností 2,8-12mm. 
Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/3" s vyšší 
citlivostí 0,005lux a maximálním rozlišením 2592 x 
1944 při 25fps. Moderní video komprese- 
H.265/H.264/MJPEG. - na

ks 1,000 8 495,85 8 495,85

8 K POÍ87 podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevněni 
kamery ks 1,000 470,25 470,25

9 K Poi89

2MPx IP venkovní dome kamera s monofokálním 
objektivem a ohniskovou vzdáleností 2.8mm. Kamera 
je vybavena snímačem CMOS 1/2.8" s vysokou 
citlivosti 0,005lux a maximálním rozlišením 1920 x 
1080 při 25fps.

ks 3,000 4 315,85 12 947,55

10 K Pol90 podstava pro skrytou montáž kabeláže a upevnění 
kamery ks 3,000 323,95 971,85

11 K Pol91

Síťový videorekordér pro připojení až 16 IP kamer s 
maximálním rozlišením 12MPx a vstupní datové 
propustnosti 160Mb/s, výstupní 256Mb/s. Rekordér 
umožňuje připojení 2x HDD ŠATA o velikosti až 10TB

ks 1,000 25 278,55 25 278,55

12 K Pol92 HDD navržen speciálně pro kamerové systémy a jejich 
provoz 24/7 6TB

ks 2,000 4 483,05 8 966,10

13 K Pol93
10 portový neřízený PoE switch s možností napájet až 
8 IP zařízení současně do maximálního výkonu 110W
s výkonem na jeden port maximálně 30W

ks 2,000 6 510,35 13 020,70

14 K PO137 patch panel 19" 24 port CAT6, neosazený ks 1,000 647,90 647,90

15 K Pol47 keystone CAT6 UTP ks 18,000 57,00 1 026,00

16 K Pol64 konektor CAT6 UTP - průmyslový ks 14,000 148,20 2 074,80

17 K Pol49 patch kabel propojovací 0,5-1,5m ks 20,000 29,45 589,00

18 K Pol40 police do RACK 19" ks 1,000 585,20 585,20

19 K Pot39 napájecí modul 19" ks 1,000 867,35 867,35

20 K Pol68 vodič UTP CAT6, LSOH m 1 170,000 24,70 28 899,00

21 K Pot94 pomocný montážní materiál a práce ks 1,000 1 567,50 1 567,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SLB.7 - Pacient sestra

25, 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s,

Martin Škrabal

Cena bez DPH 437 888,25

Cena S DPH v CZK 529 844,78

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SLB.7 - Pacient sestra

-" J. -• • Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
. haes o Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk

Kód dílu - Popis

25. 4. 2022

PROJEKT II, v.o.s.
Martin Škrabal

Cena celkem (CZK

Náklady ze soupisu prací

D1 - Pacient - sestra

437 888,25

411 909,55
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SOUPIS PRACÍ

SLB.7 - Pacient sestra
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy <
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički!

PROJEKT II. v.o.s.
Martin Škraba!

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

437 888,25

Cenová soustava

1 K Pol54 realizační dokumentace soubor | 1,000 4 368,10 4 368,10

2 K Po/35 Vypracování revizní zprávy soubor 1,000 1 379,40 1 379,40

3 K Pol19 nastavení, zkušební provoz h j 8,000 919,60 7 356,80

4 K polx GPV soubor] 1,000 12 374,40 12 874,40

d D1 Pacient-sestra 411 909,55

5 K PoJ95
Kapesní jednotka včetně nabíjecího stojánku a 
ochranného pouzdra. Slouží k příjmu volání především 
z poplachových tlačítek.

ks 2,000 14 576,80 29 153,60

6 K P0I96
Rádiový opakovač se zvýšeným dosahem. Pojímá 
signál z jednotlivých komponentů a zesílený jej znovu 
vyšle. Vyžaduje trvalé napájení 230V nebo 12ss.

ks 5,000 10 840,45 54 202,25

7 K Pol97

Náramek s tísňovým tlačítkem Slouží pro přivolání 
sestry. Nosí se jako náramkové hodinky (což je 
obvykle nejpraktičtějši), nebo zavěšený na krku. Za 
šňůrku může též viset nad lůžkem v dosahu ležícího. 
Je napájen lithiovou baterií s životností 5-7 let. Je

ks 20,000 2 024,45 40 489,00

8 K Pol98

Bezdrátové nástěnné přivolávači tlačítko Stisknutí je 
signalizováno na kapesní jednotce. Vhodné například 
pro montáž u lůžka, u toalety, na pokojích, na chodbě 
apod., pro přivoláni sestry.

ks 19,000 4 157,20 78 986,80

9 K POÍ99

Bezdrátové nástěnné tlačítko s konektorem pro 
kabelové tlačítko. Používá se jako lůžková, nebo 
pokojová jednotka. Má jedno tlačítko pro přivolání 
sestry a konektor pro připojení jednoduchého, nebo 
dvojitého kabelového tlačítka.

ks 19,000 5 759,85 109 437,15

10 K PoHOO

Bezdrátový nástěnný nouzový hlásič s tlačítkem a 
šňůrkou. Vhodný především do we a koupelen. Diky 
dlouhé šňůrce je snadno dosažitelný i ze země, např. 
po uklouznutí na mokré podlaze, nebo ve sprchovém 
koutu apod.

ks 4,000 5 039,75 20 159,00

11 K Poli 01 Kabelové tlačítko. Připojuje se k pokojovému panelu. 
Umožňuje přivolání sestry z lůžka. ks 19,000 1 399,35 26 587,65

12 K Po!30 krabice instalační přístrojová do zdí ks 5,000 139,65 698,25

13 K Polt 02 kryt zásuvky ABB (záslepka, dvojrámeček, bílá) ks 5,000 206,90 1 434,50

14 K Pol103 Konfigurace a naprogramování komponent systému 1,000 41 701,20 41 701,20

15 K Poli 04 pomocný montážní materiál a práce ks 1,000 9 060,15 9 060,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

GAS - Gastro

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKT II, V.O.S.

Martin Škrabal

25. 4. 2022

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 1 911 736,00

. .„ i.;

Cena s DPH v CZK 2 313 200,56

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

GAS - Gastro
25. 4. 2022

‘3, ti Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy ' < .
/h* Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički 21890nv

! 1 PROJEKT II, V.O.S.
‘6 Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Suchý sklad

1 911 736,00

13 310,00

D2 - Sklad odpadků 14 900,00

D3 - Chlazený sklad 101 600,00

D4 - Příprava těsta 71 657,00

D5 - Příprava masa 37 327,00

D6 - Čistá příprava zeleniny 17 898,00

D7 - Varna 793 872,00

D8 - Výdej jídel do tabletů 557 940,00

D9 - Mytí stolního nádobí 303 232,00
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SOUPIS PRACÍ

GAS - Gastro
: : . ■ 25. 4. 2022

J Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy í*y/16.1 * PROJEKT li, v.o.s.
' Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 911 736,00

Sklad

1 K Poli 05

Skladový regál, 4x píná police, regál montovaný, police 
pře stavitelné, provedeni regálu, lakovaný bílý komaxit, 
regál základní -4x noha regálu 1050x500x2000
DOMĚREK

1,000 3 790,00 3 790,00

2 K Poll 06
Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, police 
přestavitelné, provedeni regálu, lakovaný bílý komaxit, 
regál základní - 4x noha regálu 1350x600x2000

1,000 4 760,00 4 760,00

3 K Poll 07

Skladový regál, 4x plná police, regál montovaný, police 
přestavitelné, provedení regálu, lakovaný bílý komaxit, 
regál přídavný - 4x noha regálu 1350x600x2000 
DOMĚREK

1,000 4 760,00 4 760,00

D D2 14 900,00

K ponoe

Profesionální chladnička, hrubý objem 130 It, bílá, ix I 
plné dveře, ventilované cirkulační chlazeni, digitální |
termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek | 1,000
dveři, teplotní rozsah -2’C až +8°C, chladnička určena | í
k uskladněni odpadků 600x600x845 0,15kW | |

14 900,00 14 900,00

D D3 ý sklad 101 600,00

5 K Poli 09

Profesionální chladnička, hrubý objem 340 It, nerezové 
opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační 
chlazení, digitální termostat, automatické cdtáváni, 
integrovaný zámek dveři, teplotní rozsah -2‘C až +8°C, 
1x chladnička určena k uskladněni masa, 1x

3,000 23 900.00 71 700,00

6 K -Ie

Profesionální mraznička, hrubý objem 340 |t, nerezové 
opláštění, 1x plné dveře, statické chlazení, digitální 
termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah - 
10°C až -25“C, mraznička určena k uskladnění 
mražené zeleniny 600x600x1850 0,21kW/230V

1.000 29 900.00 29 900,00

7

D

K

D4_____

Poli 11

Příprava těsta______ __ ___ __ ___
Pracovní stůl, 2x částěčná plná police, dřevěná 
(buková) pracovní deska, vlevo pod pracovní deskou 
volný prostor pro umístění univerzálního robota, zadní 
lem, nerezové provedení vyjma pracovní desky 
1750x700x900 DOMĚREK

1,000 14 453,00

______71 657.00

14 453,00

8 K P0I112

Univerzální kuchyňský robot, objem nádoby 9,5 it, 
časovač, možnost dokoupeni a používání přípojných 
strojků na mletí masa či na krouhání zeleniny, 3 
volitelné rychlosti, planetové uložení nástavců, 
bezpečnostní mikrospínače, total stop, odnimatelná 
nerezo

1,000 45 490,00 45 490,00

9 K Poli 13
Nástěnná skříňka, z čela otevřená, uzavřené oba boky 
•*- uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové 
provedení 1750x350x600 DOMĚREK

1,000 11 714,00 11 714,00

D D5 Příprava masa 37 327,00

10 K Po/114

Myčf"StLl, ix pin plice, ix Vevareny IISVany arež o 
rozměru 400x400x250mm, dřez umístěn vlevo, 1x 
otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 2x výsuvná 
zásuvka pod pracovní deskou umístěna vpravo, 
kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem,

1,000 21 227,00 21 227,00

11 K Po)115 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládáni 1,000 1 450,00 1 450,00

12 K Po116
Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 
400x400x200mm, rozměr umyvadla 440x280x140mm 
500x600x900

1,000 12 900,00 12 900,00

13 K Poll 17 Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové 
loketní ovládání "CLINIC"

1,000 1 750,00 1 750,00

d D6 Čistá příprava zeleniny 17 898,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenová soustava

14 K Poli 18

Mycí stůl, 1 x vevařený lisovaný dřez o rozměru 
400x400x250mm, dřez umístěn vlevo, 1 x otvor pro 
stojánkovou vodovodní baterii, 1x plná police + 1x 
částečná druhá police - v prostoru pod dřezem není 
druhá police, zadní lem, kapotáž dřezu z čela a obo 
boků,

1,000 16 448,00 16 448,00

15 K Polit 5 Stojánková vodovodní baterie, pákové ovládáni 1,000 1 450,00 1 450,00

□ D7 Varna 793 872,00

16 K Pol119

Konvektamat elektrický, kapacita 6x GN 1/1, 
80JLEROVÝ VYVÍJEČ PÁRY - GENERÁTOR PÁRY, Z 
důvodu jednotného ovládáni musí mit zařízeni stejný 
ovládací panel jako multifunkční pánev na poz, G4, 6 
podélných vsunů - délka každého vsunu min. 500mm, 
možnost umíst

1,000 294 100,00 294 100,00

17 K Poli 20
Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 
2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plně kompatiblní s 
konvektomatem na poz. G1 dle konvektomatu

1,000 10 880,00 10 880,00

18 K Pol121 Pracovní stůl, 1x ptná police, nerezové provedení 
350x700x900

1,000 6 995,00 6 995,00

1S K Poli 22

Elektrická multifunkční pánev, 2x vana, objem každé 
vany 17 litrů, 2x plocha dna 0 velikostí 13dm2 , z 
důvodu jednotného ovládání musí mít zařízení stejný 
ovládací panel jako konvektomat na poz. G1, topný 
systém s celoplošnými topnými tělesy, třlvrstvé dn

1,000 338 100,00 338 100,00

20 K Pol123

Podstavec pod multifuknční pánev, celonerezové 
provedení, 2x výsuv pro umístění nádob, 2x sloupec 
vsunů na plechy GN 1/1, plně kompatiblní s pánvi na 
poz, G4

1,000 44 490,00 44 490,00

21 K Pol127 Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle 1,000 1 795,00 1 795,00

22 K Pol128 Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve 2,000 1 990,00 3 980,00

23 K Pol131

Plynový sporák, 2x litinový hořák - 1x5,5kW a 1x 
7,5kW, věčný plamínek, hořáky s vnějším i vnitřním 
hořením, pojistný ventil termočlánku, pracovní deska a 
přední desky z nerezové oceli AISI304, provedení vč. 
podestavby, pode stavba uzavřená - opláštěné oba

1,000 37 900,00 37 900,00

24 K Potí 32

Závěsná digestoř, 1x řada tukových filtrů, 
celonerezové provedení, provedení filtrů lamelové, 
odtokového žlábku na kondenzát opatřený výpustným 
ventilem, osvětleni 1750x950x450 230V

1,000 32 760,00 32 760,00

25 K Pol 133

Závěsná digestoř, 1x řada tukových filtrů, 
celonerezové provedení, provedeni filtrů lamelové, 
odtokového žlábku na kondenzát opatřený výpustným 
ventilem, bez osvětlení 1050x1400x450

1,000 22 872,00 22 872,00

□ D8 do tabletů 557 940,00
26 K PoH134

Pracovní stůl, 2x plná police, 6x noha, zadní a levý 
lem, nerezové provedení 2500x700x900

1,000 22 450,00 22 450,00

27 K Pol135
Nástěnná skřiňka, z čela otevřená, uzavřené oba boky 
+ uzavřená záda, uvnitř 1x plná police, celonerezové 
provedení 1800x350x600

1,000 17 060,00 17 060,00

28 K Pol136

Vyhřívaná výdejní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 2x 
GN 1/1-200, nerezové provedení, 4x kolečka pr. 100 
mm z toho 2x brzděná, každá vana disponuje 
samostatným topným tělesem, samostatný 
termostatem pro regulaci teploty až do +90’C a 
samostatným vypouště

1,000 20 900,00 20 900,00

29 K PoH137

Serviropvaci vozík, 2x police s podélnými výstuhami, 
nosnost police pn plošném zatížení min, 50 kg, madlo 
na kratší straně, 4x kolečka 0 pr. 100 mm z toho 2x s 
aretační brzdou, nerezové provedení, tuhá pevná 
svařovaná konstrukce - ne montované provedeni

1,000 9 590,00 9 590,00

30 K Pot 138

Tabletový transportní vozík aktivním ohřevem, 
Kapacita vozíku: 30 ks tabletů Uložení tabletů: 3 
sloupce po 10-ti kusech tabletu Třídveřové provedeni 
Lisované točnice i mezistěny Bez opláštění Na zadní 
straně kontaktní lišty s kontakty pro tablety v jednot

2,000 160 000,00 320 000,00

31 K Pol139

Popis tabletů:
Vrchní izolovaný díl zakrývající 3 samostatné 
navzájem se tepelně neovlivňující Části: polévková 
miska, talíř se z

30,000 5 598,00 167 940,00

d D9 í stolního nádobí 303 232,00

32 K Pol140

Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez 0 rozměru 
450x450x250mm, dřez umístěn vlevo, 1x otvor pro 
stojánkovou tlakovou sprchu, prolamovaná pracovní 
deska,, částečná kapotáž dřezu z čela - vpravo vedle 
dřezu volný prostor pro umístění automatického 
změkčovače

1.000 15 350,00 15 350,00

33 K Pol141
Sprcha s baterii ze stolu a s ramínkem, nerezová 
tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s 
pákovým ovladačem 150x200x1100

1,000 5 990,00 5 990,00
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34 K Pol142

MyCKS' pótištaiĎVá; koš bUUX5UU mm, můžrióšt............. 
připojení mycího stroje na LAN (konektor RJ 45), 
vyhodnocení úspor denního provozu a hlášeni chyb 
přes internetové rozhraní, provedeni myčky se 
zabudovanou repukerací - tj, zpětné získáváni tepla z

1,000 199 000,00 199 000,00

35 K Pol143

Podstavec pod myčku nádobí, 1x plná police pro 
uskladnění košů od myčky, nerezové provedení, 
podstavec plně kompatibilní s myčkou na poz. J3 
600x600x550

1,000 6 880,00 6 880,00

36 K Pol144

regenerace s možností přepnutí regenerace ně Časově 
řízené, elektronické ovládáni, v případě objemového 
nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem 
pryskyfice 10 it,, možnost kontinuálního provozu tzn.

1,000 13 990,00 13 990,00

37 K Pol145

Pracovní stůl, odkapový, provedení 5 trnoží, homí 
odkapová plocha tvořena děrovanými plechy s otvory 
pr. 6 mm, pod odkládací plochou zapuštěná sběrná 
vanička výšky 35 mm s odvodem vody 650x700x900

1,000 10 247,00 10 247,00

38 K Pol146
Podlahová vpusť, s protízápachovou uzávěrou k zalití 
do podlahy, vč, pochůzného podlahového 
vyjímatelného roštu

1,000 9 450,00 9 450,00

39| K Pol148
Buben samonavíjeci s hadici, délka 15 m, teplotně 
odolná hadice až do+90°C, maximální tlak až do 10 
barů, buden nerezový, pistole rozprašovací

1,000 17 500,00 17 500,00

40 K Pol149

Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez 0 
rozměru 600x500x300mm, prolamovaná pracovní 
deska, kapotáž dřezu z Čela a obou boků, zadní lem, 
nerezové provedeni

1,000 13 390,00 13 390,00

..... I......

41 | K Po150
Skladový regál, 4x plná police, každý police opatřena 
podélnými výztuhami, tuhá, pevná, svařovaná 
konstrukce, nerezové provedení

1,000 11 435,00 11 435,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.02 - Sklad zahradního nářadí

,, tid. " 25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 1.!6,

. / * 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod íTí CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s. 1

4052 -.,04*.0.1 j j

Martin Škrabal 11

Cena bez DPH 354 945,17

Cena s DPH v CZK 429 483,66

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

SO.02 • Sklad zahradního nářadí

, J Spolek pro lúžkový hospic Mezí Stromy
A" Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički

Kód dílu * Popis

25. 4. 2022

PROJEKT II, v.o.s.
Martin Škrabal

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 945,17

HSV - Práce a dodávky HSV 182 367,80

1 - Zemní práce 36 459,52

2 - Zakládání 22 698,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 49 654,63

4 - Vodorovné konstrukce 52 754,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 532,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 342,80

998 - Přesun hmot 3 924,91

PSV - Práce a dodávky PSV 172 577,37

711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 908,38

712 - Povlakové krytiny 29 969,20

713 - Izolace tepelné 8 282,78

751 - Vzduchotechnika 2 617,44

764 - Konstrukce klempířské 12 460,00

767 - Konstrukce zámečnické 99 464,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 875,04
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SOUPIS PRACÍ

SO.02 - Sklad zahradního nářadí
25. 4, 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 354 945,17

d HSV Práce a dodávky HSV 182 367,80

D 1 Zemní práce 36 459.52

1 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 40,000 19.95 798,00 CS ÚRS 2022 01

40 40,000

• Mezisoučet 40,000
ome Součas 40.000 _ .

2 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy lěžitelnosti 1 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 45,900 332,50 15 261,75 CS ÚRS 2022 01

V 7,65*8 45,900

/ Mezisoučet 45.900

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy lěžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,392 380,00 1 288,96 CS ÚRS 2022 01

3,2*1,06 3390

• Mezisoučet 3.392

4 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 19,000 47,50 902,50|CS ÚRS 2022 01

■7-' zásyp 5,000
• násyp W.00G
• omice‘0,1 4:000

Mezisoučet 19,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 34,292 141,55 4 854,03 CS ÚRS 2022 01

M jamy 45,900
/ ryhy 3.392
( -zásyp -5000

W: -násyp -10,000

■ / přebytek Mezisoučet 34,292
w Součst 34 2901

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 68,292 42,75 2 919,48 CS ÚRS 2022 01

y/ jamy+ryby 49,292

* zásyp 5,000

/ násyp 10.000

omice0,t 4.000
■ ■ Mezisoučet 68,292

7 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně m3 10,000 104,50 1 045,00 CS ÚRS 2022 01

1 to 10,000

w Mezisoučet 10,000
ntsve Soumet 16,030

8 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 63,440 100,00 6 344,00 CS ÚRS 2022 01

• přebytek’t: 85 83,440

ý Mezisoučet 63,440
5'Xitel 83.440 _ _

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,292 15,96 786,70 CS ÚRS 2022 01
• zásyp 5,000
• V násyp 1 0,000

% přebytek 34,292
/ Mezisoučet 49,292
■7/ Soušet 40252

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 5,000 104,50 522,50 CS ÚRS 2022 01

■ 5 5 000

, zásvo Sočn 6.000

11 K 181351 113 Rozprostření arnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 40,000 17,10 684,00 CS ÚRS 2022 01

orrce 40,000
Mezisoučet 40,000

12 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy lěžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 40,000 15,20 608,00 CS ÚRS 2022 01

ornice 40.000

; Mezisoučet 40,000
•••'v Hguet 0,004: „ ,

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy lěžitelnosti l skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 18,000 24,70 444,60 CS ÚRS 2022 01
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PopisKód MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPC Typ

D

18 18.000

Mezisoučet 18,000

2 Zakládání 22 698,80

14 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
15.150005 ..................................
Mezisoučet

m3 0.758

0,758

1 290,10 977,90cs ÚRS 2022 01

15 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř, C 25/30

m3 1,770 3 678,21 6 510,43 CS ÚRS 2022 01

/ 17.7’0,3 1,770

" Mezisoučet 1,770

■ 16 k 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 0,840 364,23 305,95 CS ÚRS 2022 01
: 8.4*0, i 0,840

" Mezisoučet 0.840

. 17 k 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari .... >..... 0,067 169,29 11,34 CS ÚRS 2022 01
17.7*3.0341 25/1 000 0,067

'■ Mezisoučet 0,067

18 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,392 3 690,75 12 519,O2|CS ÚRS 2022 01
• 3 281,05 3,392

w Mezisoučet 3,392
w, Sončs 3.392 _ _

19 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 4,450 364,23 1 62D,82|CS ÚRS 2022 01
22 8,9*0,5 4,450

•/ Mezisoučet 4,450

20 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 4,450 169,29 753,34/CS ÚRS 2022 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 654,63

21 K 311113132

•26200

Nosná zeď tl pres 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř, C 16/20
1 2,45’2.3-2, T0 2 5-2,22 05+ 4,70.2.. .. .......... ......................
3,2*0 5
Mezisoučet

m2 28,390

.....24,290

28,390

1 165,60 33 091,3BiCS ÚRS 2022 01

22 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 t 0,305 45 600,00 13 908,00/CS ÚRS 2022 01
•1 200*16’0,64*1.05/1000 0.305

»- Mezisoučet 0,305

23 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 
4200 mm kus 1,000 375,25 375,25 CS ÚRS 2022 01

24 M 59321144 překlad železobetonový RZP plný 2690x240x190mm kus 1,000 2 280.00 2 280.00 CS ÚRS 2022 01

D 4 Vodorovné konstrukce 52 754,20

25 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
panelů š 1200 mm dl přes 3800 do 7000 mm kus 3,000 1 150,00 3450,00|CS ÚRS 2022 01

3 3,000

Mezisoučet 3,000

26 M 55346868 panel stmpni předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 
7 + Q m 12,150 2 850,00 34 627,50 CS ÚRS 2022 01

-V 4,05’3 12.150

w Mezisoučet 12,150
. Seret 1 $0

27 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,304 4 039,20 1 227,92|CSÚRS 2022 01
■V 1.52’0,2 0.304
/ Mezisoučet 0,304

28 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 1,520 307,80 467,86cs ÚRS 2022 01

/9 1.52 1,520
■ ■ Mezisoučet 1,520

29 K 411351012 Odstranění bedněni stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce m2 1,520 151,20 229,82 CS ÚRS 2022 01

30

31
K

K

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 1,520 151,20 229,82 CS ÚRS 2022 01

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 

t

1,520 102,60 155,95 CS ÚRS 2022 01

32 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 0,046 59 400,00 2 732,40 CS ÚRS 2022 01
" 1,62’0.2*1 60/1000 0,046

:: Mezisoučet 0,046

33 K 417251121 Obezdívka věnce věncovkou z lehkého keramického 
betonu v do 250 mm m 8,400 336,50 2 826,60 CS ÚRS 2022 01

• 8,4 8,400

‘ Mezisoučet 8.40O

CS ÚRS 2022 0134 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,125 4 503,60 562,95
9 8.40.04550.2 0,078

8,2*0.03*0.2 0,049

Mezisoučet 0,125
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35 K 417361821 Výztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 0,011 59 400,00 653,40cs ÚRS 2022 01

• 8,4*0,045’0.2*150/1000 02,011

■ Mezisoučet 0,011
v $018et 0.011

36 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,583 4 503,60 2625,60 ÚRS 2022 01

■V 0,37’0,15*0,37-0, 15/2+0.5 0,583

. Mezisoučet 0,583
. Scucnt 0,583

37 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,044 59 400,00 2 613,60 CSÚRS 2022 01
(0.37‘0.15+037*0,15/2*0,5)*76/1000 0,04<1

y Mezisoučet 0,044
, Součet 0,044

38 K 431351121 Zřizení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 0,150 529,20 79,38 CS ÚRS 2022 01

0,3‘0,5 0,150

4 Mezisoučet 0,150
Soet 0

39 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 0,150 291,60 43,74 CS ÚRS 2022 01

40 K 434351141 Zřizení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,248 594,00 147,31 CS ÚRS 2022 01
•/ 0,55-0,1573 0,248

• Mezisoučet 0,248
/ Soscet 0.243

41 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,248 324,00 80,35Cs ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 532,84

42 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem ........   __ _____ _
6,4643 .... ... ..... ......................
Mezisoučet

........... 12,900
.. .. ....... 12.900

12,900
12 900

30,00 387,00 CS ÚRS 2022 01

43 M 59051476 prod! zaČiSťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostěni £T/CS

m 13,545 24,00 325,08 CS ÚRS 2022 01

V 12,9’1,05’Přepočtené Loeficiertem množství 13.545

44 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,915 4 700,00

4 3OO,5o|cS ÚRS 2022 01

■v 15.25*0.05 0,915

w Mezisoučet 0,915
/y mez Scucot 0.915

45 K 631319021 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení s poprášením cementem m3 0,915 1 360,00 1 244,40 CS ÚRS 2022 01

maz 0.915

/ Mezisoučet 0,915
w Scuet 0.915

46 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za strženi 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,915 356,00 325,74 CS ÚRS 2022 01

m3z 0,815

•/ Mezisoučet 0,915
Sotčot 0015

47 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,026 51 840,00 1 347,84 CS ÚRS 2022 01
v 15.25*1,25*1.35/1000 0,026
•y Mezisoučet 0,026
M Součet 0 025

48 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení Šlemu m2 15,250 38,50 587,13 CS ÚRS 2022 01

,% 1625 15.250
* Mezisoučet 15,250

’••V Sij: :33.20

49 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařováni vody m2 15,250 1,00 15,25 CS ÚRS 2022 01
• 15,25 15,250

', Mezisoučet 15,250
/ Součet 1260

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 342,80
50 K 9-01 Stavební připomoce hod 25,000 250,00 6 250,00

51 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 32,000 65,40 2 092,80 CS ÚRS 2022 01

4M 15,000
. 55-65-5 16,000

■ / Mezisoučet 32,000

D 998 Přesun hmot 3 924,91
52 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 35,681 110,00 3 924,91 CS ÚRS 2022 01

d PSV Práce a dodávky PSV 172 577,37

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 908,38

53 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie m2 3,450 36,58 126,20 CS ÚRS 2022 01

• 3,45 3,450
M Mezisoučet 3,450

54 M 28323005 fólie profilovaná (nopové) drenážní HOPE s výškou 
nopů 8mm m2 4,212 97,19 409.36 CS ÚRS 2022 01

3,45*1.221 ‘Prepočtené koeficiontem množství 4,212
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55 K 711461201 Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií 
zesílením spojů páskem m2 17,700 75,24 1 331,75 CSÚRS 2022 01

177 17,700

56 M 28322005 fólis hydroizolační pto spodní stavbu mPVC tl 2mm m2 20,629 259,16 5 346,21 CS ÚRS 2022 01
• 17.7'1.1655 ‘Prepočtené kcefici entem množství 20,629

57 K 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 8,395 123,31 1 035,19 CS ÚRS 2022 01

• 3,45+43*1,15 2,395
■■■■ HE Sekbet 8 300

56 M 28322005 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC ti 2mm m2 10,250 259,16 2 656,39 CS ÚRS 2022 01
v. &. 395*1. 221 ’Přepočtené Koeficientem množství 10.250

59 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva podkladní

m2 17,700 20,90 369,93cs ÚRS 2022 01

- HIV 17,700

y Mezisoučet 17,700

60 M 69311068 geotextllie netkaná separační. ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 18,585 22,99 427.27 CS ÚRS 2022 01

w 17.7*1,05‘Prepočtené koelicientem mnežsti 18.535

61 K 711491172 Provedeni doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 17,700 29,26 517,90 CS ÚRS 2022 01

• HIV 17,700

v Mezisoučet 17.700
■.< Součat ’7 700

62 M 69311068
geotextiíle netkaná separační. ochranná, fiitračiií, 
drenážní PP 300g/m2

m2 18,585 22.99 427,27 CSÚRS 2022 01

2 17.7*1,05 'Přepočtené koeficientem mnostvi 18.585

63 K 711491271 Provedení doplňků izolace prod vodě na ploše svislé z 
textilii vrstva podkladní

m2 8,395 29,26 245,64 CS ÚRS 2022 01
" HIS 8,395

j - Mezisoučet 8,395
-/ 50uet 8336 .

64 M 69311068 geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 8,815 22,99 202,66 CS ÚRS 2022 01

y? 3.395*1.05 Prepočtené koelicienlem množství 8,815

65 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 8,395 29,26 245,64cs ÚRS 2022 01

• ■ HIS 8 395

" Mezisoučet 8,395

66 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační 
drenážní PP 300g/m2

m2 8,815 22,99 202,66 CS ÚRS 2022 01

.7 8.395*1.05 'Přepočtené koelicientem množství 8.815

67 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 6 m % 2.690 135,43 364,31 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny 29 969,20

68 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená 
lakem penetračnim nebo asfaltovým m2 23,250 22,99 534,52 CS ÚRS 2022 01

"vodorovné" 17,65 17.550
w "atiky" 8.4′0.5 4,200
• "stěny" -4*0.35 1,400

. - Mezisoučet 23,250

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový í i 0.007 81 614.50 571,30 CS ÚRS 2022 01
:1, 23,25'0,00032 Přepočtené koeficsentem množství 0.007

70 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP | m2 
přtavenim v plné ploše i

23,250 79,42 1 846,52 CS ÚRS 2022 01
* "vodcrovné 17.65 17.650

"atiky" 3,4 0,5 4,200
' : "stény" 4*0.35 1,400

" Mezisoučet 23,250

M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS ti 4 0mm s I 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólii nebo | 
jemnozmným minerálním posypem nebo textilii na |
horním povtehu |

m2 ।

27,098 127,491 3 454,72 CS ÚRS 2022 01

72 K 712361701 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólii 
položenou volně s přilepením spojů

m2 I 21,170 127,49 2 698,96
i I .1. .........

CS ÚRS 2022 01

"vadoroyné" 17,65 
"atiky" 8.4*0.3 
"stny” 4'0,25
Mezisoučet

17.650
2.520
1,000

21 170

73 M 28343012 fólie hydmizotačnf střešní mPVC určená ke stabilizaci 
pňtlženlm a do vegetačních střech tl 1.5mm m2 24,674 220,50 5 440,62 CS ÚRS 2022 01

21.17*1.1655 'Přepočtené koeficientem množství 24,574

74 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 12,000 112,86 1 354,32 CS ÚRS 2022 01

Mezisoučet
12,000
12,000
12 000

75 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 8,000 112,86 902,88 CS ÚRS 2022 01

4*2

Mezisoučet
Seuice:

8,000

8.000
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76 K 712363354
Povlakové krytiny střech do 10“ z tvarovaných 
poplastovaných list délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 
70 mm

m 4,000 117,04 468,16 CS ÚRS 2022 01

• 4 4.000

• Mezisoučet 4.000

77 K 712363356
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice Široká rš 200 
mm

m 4,000 196,46 785,84 CS ÚRS 2022 01

• 4 4.000
■" Mezisoučet 4.000
v Součaat 4 (po

76 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 21,170 27,17 575,19 CS ÚRS 2022 01

yf "vodorovné" 17.65 17.650

‘ "atiky'’8,4*0.3 2,520

■ "stěny" 4’0,25 1.000

h Mezisoučet 21,170

79 M 69311068 geotextilie netkané separačnl, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300a/m2

m2 24,451 22,99 562,13 CS ÚRS 2022 01

' - 21.17'1.155 'Přepočtené kooficicntem množství 24,451

80 K 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 17,140 29,26 501,52 CS ÚRS 2022 01

• ’'vodorovné" 15.9 16,900
v-' "atiky" 8,400,1 0.840
v "stény" 4*0.1 0,400

• Mezisoučet 17.140
v So/Eo 17140

■ 81 M 69311068 geotextilie netkaná se pateční, ochranná, tíitrační, 
drenážní PP 300q/m2 m2 19,797 22.99 455,13 CS ÚRS 2022 01

, 17 14’ 1,155 'Pra počtené koeficientem množství 19,797

82 K 712391382 Provedeni povlakové krytiny střech do 10’ násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 16,000 94,05 1 504,80 CSÚRS 2022 01

M 4*4 16,000

• Mezisoučet 16,000
•V Součet 16.010

’ 83 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,320 1 149,50 1 517,34 CS ÚRS 2022 01

' 84 K

16*0,0825 ‘Přenačtené koeficientem množství 1 320

712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° 2KD 10 
mm násypu z hrubého kameniva m2 48,000 26,13 1 254,24 CSÚRS 2022 01

4'4*3 48,000
Mezisoučet 48,000

85 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 f 0,792 1 149,50 910,40 CS ÚRS 2022 01
48*0,0165 0733

86 K 712771613 Osazeni ochranné kačirkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 4,000 78,38 313,52 CS ÚRS 2022 01

27 M 69334030

Mezisoučet
Seret .

íiáta kačírková výška 60-90mm Aí m

4.660
4,060

4,080 823,46 3 359,72 CS ÚRS 2022 01
y 4*1.02 Přenačtené, kocficientem množství 4,080

88 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 3,300 290,11 957,37cs ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné 8 282,78

89 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 16,000 75,24

1 203,84|cSÚRS2022 01

1/ 4*4 16,000
7 Mezisoučet 16,000

90 M 28376141 kliň izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 
5% m3 1.920 3 373.45 6 477.02 CSÚRS 2022 01

4'4' (006*0,16//2 1,920
Mezisoučet 1,920

91 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 2,200 273,60 601,92 CS ÚRS 2022 01

0 751 Vzduchotechnika 2 617,44

92

93

K

M

751398022

MR1

Montáž větrací mřížky stěnové přes 0,040 do 0,100 m2

Mřížka 250x250 die specifikace

kus 

ks

2,000

2,000

248,90

997,50

497,80

1 995,00

CS ÚRS 2022 01

94 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
obiektech výšky do 12 m % 0,050 2 492,80 124,64 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské 12 460,00

95 K 764212661x O plechován í rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 170 mm m 8,480 238,45 2 022,06

Mezisoučet

96 K 1764214605 Oplechováni horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm

m I 8,4001
418,00

3 511,2o|cS ÚRS 2022 01

_____________________ t_______________________
8,400
8,400Mezisoučet

I 97 K 764311614x
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz! 
s povrchovou úpravou rš 335 mm i 4,000 402,80 1 611,20
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Mezisoučet 4.000

98 K 764511612x
Žlab podokapni hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 
250mm

m I 4,000 718.96 2 875,84

4
Mezisoučet

4.000

4,000
A 000

99 K 764511661x
Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z Pz s povrchovou 
úpravou 250/8 Omm

kus | 1,000 353,21 353,21

100 K 764518621X Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou hranatý 80/80

m |
1,850 792,30 1 465,76

1.65
Mezisoučet

1,850
1,850

101 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m % 3,300 188,10 620,73 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické 99 464,53

102 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových bez nadsvětlíku

kus |
1,000 5 339,00 5 339,00 CS ÚRS 2022 01

Mezisoučet

103 M D1 Vchodové dveře hliníkové 2200x2050 dle specifikace 1,0001 91 228.50 91 228,50

104 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6

% 3,000 965,68 2 897,03 CS ÚRS 2022 01

n 783 Dokončovací práce - nátěry 5 875,04

105 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 15,250 14,63 223,11 CS ÚRS 2022 01

106 K 783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 16,595 36,58 607,05 CS ÚRS 2022 01

15 25+(15 65-2 2K0.1
Mezisoučet

16.595
16,595

107 K 783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 16,595 304,00 5O44,88|CS ÚRS 2022 01

15,25+(15,65-2,2)*0,1

Mezisoučet
16,595
16,595
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.03 - Oplocení a přístřešek na popelnice

Spolek pro lúžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

25. 4. 2022

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 398 447,99

CenasDPH v CZK 482 122,07

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.03 - Oplocení a přístřešek na popelnice

a Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički

25. 4. 2022

PROJEKT II. V.O.S. 
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 447,99

HSV - Práce a dodávky HSV 357 444,87

1 - Zemní práce 29 714,56

2 - Zakládáni 53 678,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 237 291,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 30 723,00

998 - Přesun hmot 6 037,59

PSV - Práce a dodávky PSV 41 003,12

712 - Povlakové krytiny 29 360,21

713 - Izolace tepelné 1 704,20

762 - Konstrukce tesařské 9 938,71
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SOUPIS PRACÍ

S0.03 - Oplocení a přístřešek na popelnice
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy P
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlički ?

PROJEKTU, v.o.s, 
Martin Škrabal

19*0,4’0.8

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
. ..... .... ........ ..... . .

Náklady soupisu celkem 398 447,99

d HSV Práce a dodávky HSV 357 444,87

0 1 Zemní práce 29 714,56

1 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 82,720 19,95 1 650,26cs ÚRS 2022 01

• 89'0.2 17,800
• 39'1 39,000
• 7,23,6 25,920

Mezisoučet 82,720
.y omce Seučet 32 720

2 K 131111332 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 
mm ručně s motorovým vrtákem

m 28,800 417,05 12 011,04 CS ÚRS 2022 01

:2 0,8’30+6*0,8 28,800

jam* Sk: 8 800

3 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžítelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 1,664 427,50 711,36cs ÚRS 2022 01

• 5,2*1.60,2 1,564
•g Mezisoučet 1,664
• jamny Sočet ______ ........ . ? 854 .

4 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených Š do 800 mm v hornině 
třídy těžítelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 14,448 380,00 5 490,24 CS ÚRS 2022 01

• (1,8 2+4,510,4’0,6 1,968
B 39’0,4'0,8 12,430

5 K 133251101 Hloubeni Šachet nezapažených v hornině třídy 
těžítelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 0,156 417,05 65,06 CS ÚRS 2022 01

V 0,2*0.240.5′3 0.050
w 0,400,4*0.6 0,096
• Mezisoučet 0,156
A zchty Soucet 0.156

e K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy lěžitelnosti i skupiny 1 
až 3

m3 17,016 141,55 2 408,61 CS ÚRS 2022 01

40 jámy 1,664
/y rýhyl 14.448
,% jamky*3,14-0,1*0,1 0,904
/V přebytek Mezisoučet 17,016
v? Sou&t 17010

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžítelnosti í skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 25,288 42,75 1 081,06 CS ÚRS 2022 01

• jámy* 16,112
• omice‘0.1 8,272
* jamky"3,140 1*0,1 0,904
" Mezisoučet 25.288

8 K 171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 31,480 100,00 3 148,00jCS ÚRS 2022 01

M: píebytek*1,85 31,430

• Mezisoučet 31.450
.V Souča 31 430

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,016 15,96 271,58cS ÚRS 2022 01

pfebytek 17,016
■- Mezisoučet 17,016

■■■■: Souat 17616

10 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pi přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 82,720 17,10 1 414,51 CS ÚRS 2022 01

■' ornice $2,720

• Mezisoučet 82,720

11 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutněni strojně m2 82,720 15,20 1 257,34cs ÚRS 2022 01

• ornice 82,720
” Mezisoučet 82,720

w Scucnt 62,720

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžítelnosti i skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 8,320 24,70 205,50 CS ÚRS 2022 01

, 5 2’1,6 3,320

A/ Mezisoučet 8,320

D 2 Zakládání 53 678,27
13 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 14,448 3 690,75 53 323,96|CS ÚRS 2022 01

1,968

12,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství d.cena [CZK Cena celkem (CZK] Cenová soustava

14 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,096 3 690,75 354,31 CS ÚRS 2022 01
0,4*0,40,8

Mezfsoučet
0,06S
0,096

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 237 291,45

15 K 338171111 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m sezalitim MC kus 12,000 353,40 4 240,80 CS ÚRS 2022 01

Mezi součet
6ounet

12.000 

12,000 
1 • g

16 M 55342151
plotový sloupek pro svahované panely profilovaný 
oválný 50x70mm dl 1,O-1.5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 12,000 452,20 5 426,40 CS ÚRS 2022 01

17 K 338171113 Osazováni sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m se zabetonováním kus 36,000 500,65 18 023,40 CS ÚRS 2022 01

. - -
30
5

uč.

30,000
6.000

18 M 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2000/48x1.5mm kus 30.000 612.75 18 382.50 CsúRs 2022 01

19 M 55342272 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2000mm kus 6,000 518,70 3 112,20 CS ÚRS 2022 01

20 K 348121122 Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 
mm kus 30,000 666,80 20 064,00 CS ÚRS 2022 01

30

Mezisoučet
Součet

30.000
30,000

21 M 5923254OX
betonová podhrabová deska 3000x200x50mm se 
zámkem 25mm na ukotvení sloupků profilovaných 
oválných 70x100mm

kus 30,000 770,45 23 113,50

22 M 59232546
držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60
70mm výšky 200mm průběžný povrchová úprava 
žárový zinek

kus 31,000 233,70 7 244,70 CS ÚRS 2022 01

23 K 348171120 Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m m 12,000 166,25 1 995,00 CS ÚRS 2022 01
• 4*3 12,000

n Mezisoučet 12,000

24 M PLOT1 Demontovatelné pletivové oploceni m 12,000 135,85 1 630,20

25 M PLOT2 Patka prefabrikovaná 200x200x500mm ks 3,000 193,80 581,40

26 K 348272113 Píotová zeď ti 190 mm z betonových tvarovek 
hladkých přírodních na MC včetně spárování m2 63,990 1 190,35 76 170,50 CS ÚRS 2022 01

• '‘přístřešek" 5,05 1,8 14.490
"oplocenf 20*2-190.5 49,600

" Mezisoučet 63,990

27 K 348272515 Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních m 39,000 688,75 26 861,25 CS ÚRS 2022 01

y 39 39,000

" Mezisoučet 39,000

28 K 348273902 Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do 
ložných spár plotového sloupku kus 16,000 90,25 1 444,00 CS ÚRS 2022 01

2/ 4*4 16000

■i.: Mezisoučet 16,000
Součet 16.000

29 K 348401120 Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v do 1,6 m m 96,000 166,25 15 960,00 CS ÚRS 2022 01

// 19 19,000
•3 89-12 77,000

. Mezisoučet 96,000

30 M 31327511 pletivo drátěné piastifíkované se čtvercovými oky 
5572,5mm v 1250mm

m 96,000 135,85 13 041,60 CSÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 723,00

31 K 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 11 z 
profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t 0,196 42 750,00 8 379,00 CS ÚRS 2022 01

(126.9+24.6+42,1//1000 0,198

Mezisoučet 0,196

32 M OCEL1
Ocelová konstrukce přístřešku včetně povrchové 
úoravv

f 0,196 114 000,00 22 344,00

D 998 Přesun hmot 6 037,59

33 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m t 57,776 104,50 6 037,59 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV 41 003,12

D 712 Povlakové krytiny 29 360,21

34 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů m2 21,170 127,49 2 698,96 CS ÚRS 2022 01

"vedoroyné" 17,85 17.650

"atiky'' 8,4*0. 3 2,020
"Stěny” 4’0.25

Mezisoučet
1,000

21,170
21.170

35 M 28343012 fólie hydroizolační stfešni mPVC určená ke stabilizaci 
pfitlženim a do vegetačních střech tl 1,5mm

m2 11,327 220.50 2 497,60 CSÚRS 2022 01
— ...... - —

1 78′5,45 S,4E

Mezisoučet 9.719
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V 9,719*1.1665 Přepočtené koeficientem množství 1 1,327

36 K 712363355
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 
mm

m 5,460 188,10 1 027,03 CS ÚRS 2022 01

' . 5 <15 5,460
■ V Mezisoučet 5,460

37 K 712363358 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m závětmá lišta rš 250 mm

m 9,020 242,25 2 185,10 CS ÚRS 2022 01

w 1,7542*5.46 9,020
• Mezisoučet 9.020

38 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10” podkladní 
textilní vrstvy m2 9,719 29,26 284,38cs ÚRS 2022 01

5,46*1,78 9719
7' Mezisoučet 9,719

39 M S931106B geotextilie netkaná separacnl, ochranná, tiltiaČnl, 
drenážní PP 300qím2

m2 11,225 22,99 256,06 CSÚRS 2022 01

9,719’1,155'Přepočtené koeficientem množství 11,225

40 K 712391172 Provedeni povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy m2 9,719 29,26 284,38 cs ÚRS 2022 01

/ 5,46'1,78 9.719

: - Mezisoučet 9,719
»u Soea 9,715

41 M 69311068 geotextilie netkaná separačnl, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300q/m2

m2 11,225 22,99 258,06 CSÚRS 2022 01

V, 9.719*1,155 ‘Přepočtené koeficientem mnostvi 11,225

42 K 712391382 Provedeni povlakové krytiny střech do 10” násypem z 
hrubého kameniva tl 50 mm m2 0,912 125,40 114,36 CS ÚRS 2022 01

/, (1,78+5,56+1,78/0.1 0,312
w Mezisoučet 0,912
. Scucot 0.912

43 M 5833 7403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 0,075 9 19,60 § 68,97 CS ÚRS 2022 01
•g 0.912’0.0825' Přepočtené koeficienlem množ siví 0,075

44 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10’ ZKD 10 
mm násypu zhrubého kameniva
(1,76+5.56*1.78/0.1*5
Mezisoučet

m2 4,560
4,560
4,560

26,13 119,15 CS ÚRS 2022 01

45 M 58337403 kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32 t 0,075 919,60 68,97 CSÚRS 2022 01
M 4.55’0.0165 'Přepočtené Koeficientem množství 0,075

46 K 712771311 Provedení hydroakumulačni vrstvy z hydrofilních
minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5° m2 9,005 43,99 396,13 CSÚRS 2022 01

■v 5.36 1,68 9,005

•Mezisoučet 9,005

47 M 63153600 deska substrátová vegetačních střech z hydrofiiní
minerální vlny 600x10001! 50mm
Provedeni vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm
vegetační střechy sklon do 5”

m2

m2

9,005 248.71 2 239.63 CS ÚRS 2022 01

48 K 712771401 9,005 73,91 665,56cs ÚRS 2022 01

• 5,36*1,6$ 9,005
'. Mezisoučet 9,005

49 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,450 2 800.60 1 260,27 CS ÚRS 2022 01
a 9,00540,05 ’Přepočtené koeficientem množství 0,450

50 K 712771531 Výsadba před pěstovaných rostlin do 15 ks/m2 
vegetační střechy sklon do 5’ m2 9,005 86,17 775,96CSúRS 2022 01

• 5,36’1,58 9.005
Mezisoučet 9,005

.// Soucet 0.006

51 M 00572610 sazenice trvalek pro vegetační sti’echy kus 135,075 19,19 2 592,09 CS ÚRS 2022 01
y 9,005*15koeficientem množství 135,075

52 K 712771613 Osazeni ochranné kačirkové lišty navařením na 
hydroizolaci m 18,240 45,79 835,21 CS ÚRS 2022 01

A (1,78+5,55+18,240

Mezisoučet 18,240

53 M 69334030 fišta kačirková výška 60-9ůmm AI m 18,605 501,60 9 332,27 CS ÚRS 2022 01
M 18.24’1.92 'Přepočtené koeficientem množství 18,505

54 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m % 5,000 279,61 1 398,07 CS ÚRS 2022 01

D 713 izolace tepelné 1 704,20

55

—

K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studená nizkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 9,719 79.42 771,88 CS ÚRS 2022 01

1,7846.46 9.710
' ■ Mezisoučet 9,719

56 | M 28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
A-0,037 tí 30mm

m2 9.913 94,05 932,32 CS ÚRS 2022 01

D

9, t: 9* 1.02 P fepočien é ko efi oi en te m množ štvi 9.9 1 3

762 Konstrukce tesařské 9 938,71

57 K 762341147
Bednění střech rovných sklon do 60° z 
cemeniotřískových desek tl 24 mm na pero a drážku 
Šroubovaných na rošt

m2 9,719 976,60 9 491,58 CS ÚRS 2022 01

,46
Mezisoučet 9,719
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56 j K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bedněni, laťovaní, 
nadstřešnich konstrukci

m3
0,233 1 919.00 j 447,13 CS ÚRS 2022 01

___ ___
i 78*5.46*0.024
Mezisoučet

0,233
0,233
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.04.01 - Zpevněné plochy

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
CZ60932171

PROJEKT El, v.0.8.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 2 533 210,46

Cena s DPH v CZK 3 065 184,66

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

S0.04.01 - Zpevněné plochy
25. 4. 2022

7olyate,/ Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
/302 Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličkt

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 533 210,46

HSV - Práce a dodávky HSV 2 533 210,46

1 - Zemní práce 395 858,16

2 - Zakládání 3 122,12

4 - Vodorovné konstrukce 69 075,26

5 - Komunikace pozemní 1 785 737,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 741,70

997 - Přesun sutě 5 541,20

998 - Přesun hmot 31 134.81
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SOUPIS PRACÍ

SO.04.01 - Zpevněné plochy
-"‘u s. 1 25.4.2022

/ AA • : Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy p* 5:2* PROJEKT II, v.o.s.
3ha2e) Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčk*a,081 Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2KJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 533 210,46

d HSV Práce a dodávky HSV 2 533 210,46

D 1 Zemní práce 395 858,16

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší strojně pl do 50 m2 m2 28,000 45,60 1 276,80 CS ÚRS 2022 01

V 142 23,000
• Mezisoučet 28,000
„1 Součer 28000 .

2 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 28,000 93,10 2 606,80 CS ÚRS 2022 01

3 K 121151123 Sejmuti omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 650,000 12,35 20 377,50 CS ÚRS 2022 01

• 1850 1 650,000

* Mezisoučet 1 650,000

4 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžiteinosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 629,275 60,80 38 259,92 CSÚRS 2022 01

: tkon

"P1-pochori plocha pro pěš!" í 346.8+5 3+ 28.3+ 3)*0,3

"P2 - plocha s pojezdem vozidel' (8.9*27,5)50.52
"P3 - plocha s pojezdem vozidel - a5falf" (243,5-
73,44373,4+101,31*0,52
"P4 _ Plocha $ poezdem, parkování - zatrav novací dlažba"

(17.2*2+122,4+81,3)0,49
"Kaélrek” (6,5*3, 5+4,25+4.90.3
"obubrék 1000K1 50k250"
(32.6+19,4+514,6+4.2+2.3+1,5+77,2+ 25+ 13.6+60.7+16,8+4,5)*

0,25 0,3
"obrubrtik 1000x150x25'3 - snížený" (4,5+4,5+12)0.25*0,3
’’obrubník 1000y160x250 - přechodový" 7'0 25/0.3

"obrubnik 1000x100x250" (4+17,4+8,4)02*0,3
"obrubnik 1000x80x250(134)-0.20,3
"obrubník 1000x50x250 (8,7410.5+ 15.7)*0,2"0.3

Mezisoučet

116,200 
! 8,928

335.296

116,669

5.745

23.415

1,575 

0.525
1,788 
8,040
2.094

629,275
529 +75

s K 131251100 Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžiteinosti 
i skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,588 554,80 1 990,62 |CS ÚRS 2022 01

• M "schodiště" 2,05*1,75 3,588
■V Mezisoučet 3,588

6 K 132251101 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 0,450 1 311,00 589,95 CS ÚRS 2022 01

v-' ■■schodiště” i .5*0.15’2 0.450
• Mezisoučet 0.450

7 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžiteinosti II skupiny 4 
a5

m3 45,000 76,00 3 420,00 CS ÚRS 2022 01

* cmicen'0.1 45,000
; Mezisoučet 45.000

w Součet 45.300

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10060 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti I skupiny 1 
až 3

m3 753,313 141,55 106 631,46 CS ÚRS 2022 01

• odkop 825275
w jamy 3.588
• ryhy 0,450

(omice-orricen/0 f 120,000
Mezisoučet 753,313

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžiteinosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3

m3 120,000 42,75 5130,00 CS ÚRS 2022 01

(omnicg-ornican)*0.1 120.000
■ Mezisoučet 120,000

y Scuceei 120.000

58 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklačni 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 393,629 100,00 139 362,90 CS ÚRS 2021 02

v přebylek 1393,629
• Mezisoučet 1 393,629

57 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 753,313 15,96 12 022,88jcS ÚRS 2021 02
. ■ přebytek 753,313
* Mezisoučet 753,313
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| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava
í ________ ________ ... _ .. ___ _ . .
I 10 K 180405111 Založeni trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
m2 238,100 57,95 13 797,90 CS ÚRS 2022 01

... " P4 - P loch a s pojezd em. pa rhov ní - z 3tr3v ova o i dt až ba" 30400
' 17,22+122 4+81.3 “ " "

" Mezisoučet 238,100

I 11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,762 97,85 465,96 CS ÚRS 2022 01
W 238.1*0,02 4,762

12 K 181351113
Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 450,000 20,90 9 405,00 CS ÚRS 2022 01

• 450 450.000

v Mezisoučet 450,000
/ onicen Sojcet 150,000

13 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti i skupiny 1 až 
3 bez zhutněni strojně m2 450,000 15,30 6 885,00 CS ÚRS 2022 01i

.0 ornicen 450,000

• Mezisoučet 450,000

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 475,240 22,80 33 635,47cs ÚRS 2022 01

•* "P1-pochozi plocha pro pěší" 346,6+6.3+28.9+3 364,000
"P2 - plocha s bojezdem vozidef" 8,9*27,6 36.400

, . "P3 - plocha s pojezdem vozidel - asfalt" 243.5- 64 f s00.
" 73,4+373,4+101.3 " " "

... ”P4 - Plocha s pojezdem, parkováni - zatravovaci dlažba" 938 100
"" 172*2+122,4+81,3 ' ' '

"kačirek 6,54 3,5+4,25*4,9 19,150

"‘obrsabník 1000x160«250"
(32.6+19,4+54,6+4,2+2.3+1,5+77,2+25* 13.6+60.7+15.6+4.5}' 78,050

0.25
/ "obrubnik 1000x150«250 - snížený“ (4.5+4,5*121*0,25 5,250
-y ’1 obrutn i k 100 Oy 1550x2 5 0 - pře ch odo vý" 7 0.2 5 1,750
/ "obrubnik 1000x100 250" (4+17,4+8,470.2 5,980
/ "obrubnik 1000x80x250“ (134)0,2 26,800

.g "obrubnik 1000x50x250'' 18,7+. 10.5+15,7)20.2 6,980
/ “vjezdy“ 28 28,000

" Mezisoučet 1 475,240

D 2 Zakládání 3122,12 ______________

15 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 3,060 1 020,30 3122,12 CS ÚRS 2022 01

10.2,1,5′0.2 3.050
• ■ Mezisoučet 3,060

D 4 Vodorovné konstrukce 69 075,26

I16 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,965 4 278,42 8 407,10 CS ÚRS 2022 01
1,31*1,5 1.965

, Mezisoučet 1,965
Součet 1,985 . . . ___  . . ___ .

17 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 
ocelí 10 505 t 0,197 56 430,00 11 116,71 CS ÚRS 2022 01

n 1,31'1 6*100/1000 0,187
/ Mezisoučet 0,197
y/ Souče: 0,197 , ...

18 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 2,765 502,74 1 390,08 CS ÚRS 2022 01

v 1.31-(0,67*0.3)*1.5 2,765

/ Mezisoučet 2,765

19 K 431351122 Odstraněni bednění podest schodišť a ramp 
přimočarých v do 4 m m2 2,765 277,02 765,96 CS ÚRS 2022 01

55 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 25,500 578,55 14 753,03 CS ÚRS 2021 02
/ 1.5-17 25,500

V Mezisoučet 25,500

56 M 59373756X stupeň schodišťový nosný ŽB 150x35x1Sem kus 17,000 1 520,00 25 840,00

20 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7,800 564,30 4 401,54 CS ÚRS 2022 01

21 | K

i, 5*5.2 7,800

Mezisoučet 7,800

434351142 Odstraněni bedněni stupňů přímočarých schodišť m2 7,800 307,80 2 4OO.84|CS ÚRS 2022 01

d 5 Komunikace pozemní 1 785 737,21

22 K 564760111
______ ______ ___

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
plochy přes 100 m2 tl 200 mm .... ........... ............. ....
"P1-pochazi plodíš pro pěší“ 346.8+5.3*28.9*3

"P4 • Plocha 9 pojezdparkování - zatravmovaci dlaba" 

(17.2 2+122,4+81.3)2 

"vjezdy“ 28

Mezisoučet
Součet

m2 888,200
.......... 384,000

476 200

28,006
888,200

204,25 181 414,85cs ÚRS 2022 01

23 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm m2 681,200 227,05 154 666,46 CS ÚRS 2022 01
"PZ - plech s pojezdem vozidel" 8,9+27.5 35,400

, "P3 - plocha s pqezdem vozidel - aetelt 243,5- 648 sno
'■ 73,4+373,4+101,3 """ "

y Mezisoučet 681,200

24 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) t! 70 mm š do 3 m m2 644,800 548,15 353 447,12 CS ÚRS 2022 01
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"4 - Plocha $ pojezdem, parkováni - zatřev novací dlažba" 99 . ey
17.2*2+122,4+81,3"

Mezisoučet 238.100

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

• astall 644,800

-■ Mezisoučet 644,800
.g Scet 344,300

25 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC l) tl 200 mm

m2 709,200 378,10 268 148,521 CS ÚRS 2022 01

• "P2 - plocha s polez dent vozí der 8,9+27,5 36,400
. , "P3 - plocha s pasezdem vozidel - aslalt" 243 5- J q

73,41373.4*101,3
v "vezdly" 28.000

w Mezisoučet 709,200

26 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2 m2 644,800 42,75 27 565,20 ÚRS 2022 01

•4 asfalt 344,000

* Mezisoučet 644,800
w Souča 84.; 800

27 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 644,800 20,90 13 476,32 CS ÚRS 2022 01

ye asfalt 644,800
• Mezisoučet 644,000

Souet 344.800

28 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 11 tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 644.800 446,50 287 903,20 CS ÚRS 2022 01

"P3 - vtocha s polezdem vozidel - asfalt" 243.6- _,.
V- ■ •44.800

73,41373.4* 101,3

। Mezisoučet 644,800
a* Součat 644 900

29 K 593532113
Kladeni dlažby z plastových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 
100 do 300 m2

m2 238,100 158,65 37 774,57 CS ÚRS 2022 01

238.100

30 M 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 3501/m2 
330x330x50mm

m2 240,481 525,35 126 336,69 CS ŮRS 2022 01

• 238,1*1.31 Přecočtené koeficlertem rinostvi 240,481

31 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 28,000 336,30 9 416,40 CS ÚRS 2022 01

"vjezdy" 28 28.000

Mezisoučet 28,000
■■'V Součet 28.000

I 32 M 53245203 dlažba zámková tvaru / 196x161x80mm barevná m2 28,840 325,85 9 397,51 CSÚRS 2022 01
•W 20*1,03 ‘Přepolené koeficientem množství 28,840

33 K 596811220 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z 
kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 19,150 591,85 11 333,93 CSÚRS 2022 01

. "kačírek" 6,5+3,5+42514.9 19.150

w Soucet 19.150

34 M ZUL1 Žulová odseky tl 100mm m2 19.150 769,60 14 735,93

35 K 596811223
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti pres 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 
m2

m2 420,400 400,00 168 160,00 CS ÚRS 2022 01

• "P1-pachezí plocha pre pšf" 346.8+5,3+ 28,9+3 384,000

"P2 - plocha s pojezdern vazder 8,927.5 36,400

/ Mezisoučet 420,400
• ■ V Soucet 4 2 0 4 uS

36 M 59245716x dlažba ploéná betonová 400x400x50mm m2 387,840 278,35 107 955,26
• "P1-pochozi plocha pra péšf 340,8*5,3+28.9*3 364,000
y Mezisoučet 304,000
. 50 334.000

y 384*4 01 přepočtené koeficientem mmožsti 387,840

37 M 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 
80mm přírodní

m2 36,764 380,95 14 005.25 CS ÚRS 2022 01

"P2 - plocha s pojezdem vozidel" 8.91 27.5 36,400

'■ Mezisoučet 36,400
Souče 28100

, 36,4*1,01 ‘Přepočtené koeficentem innoství 36,764

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 242 741,70

38 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 8,250 165,30 1 363,73 CS ÚRS 2022 01

" 1.25*5*2 8,250

y: Mezisoučet 8,250
Stucet 8,260

39 K 915231112 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, 
Šipky, symboly retroreflexni biíý plast m2 8,250 399,00 3 291,75 CS ÚRS 2022 01

40 K

K

915621111 Pře dz nace ni vodorovného plošného značeni m2 8,250 „ _ 33,25 

304,00

274,31 CS ÚRS 2022 01

41 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého m 370,000 112 480,00 CS ÚRS 2022 01

42 M

"otubnik 1000K150*250" , 10 0,
32,6+19,4+ 54,€+-4,2+2,3+1,5+77,2+25--13,6+60,7+16,614.5 “ " u

"obrubrik 10006150x250 - gníený" 4,5+4,5+12 2'. 0 00
"obratel i k 1000xt 50 x2 50 - piech odo vý" 7 7,0 00
"obrubnik 1000x100250" 4+17,4+8,4 29.600

Mezisoučet 370,000

04704 \nhrubnik betonový silnični přechodový 1000x150x150-fOJU 1-,,250mm m 7,140 344.85 2 462.23 CS ÚRS 2022 01 |

W "ohrubnik 1000x,1 50x250 - přechodový" 7 7,090

Mezisoučet 7,000
5 c,3a
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem (CZK] Cenová soustava
. __ . . .

• 7*1.02 ‘Piepočteré kbeficientem mnestí 7.140 .

43 M 55217031 obrubnik betonový siinični 1000x150x2&0mm m 318.444 125.40 39 932,88 CS ÚRS 2022 01
'“obrubník 1000x160x260 , .. . Ji2,2u.
32,6+19,4+54,6+ 4 2+2.3*1.5*77.2*25*1 3,6*60,7+16,6+4,8

Mezisoučet 312,200

312.2'1.02 Přenočtene koeficientem množství 318.44+

44 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 21,420 125,40 2 686,07 CS ÚRS 2022 01

•y "obrubnik 1000y150x250 - snižený" 4,5*4,5*12 21,000

■' Mezisoučet 21.000

21*1 02 množství 21,420

45 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 30.396 108.30 3 291,89 CSÚRS 2022 01
/. "obrubnik 1000x100x250"4+17,4-8,4 20.800

Mezisoučet 29,800

29.8*1,02 30,306 . . . _ .  

46 K 916231213 Osazení chodníkového obrubniku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu prostého

m
168,900 267,90 45 248,31 CS ÚRS 2022 01

• "obrubnik 1000x30y.250" 134 134,000

, "obruabnik 1000150x260- 8,7+10,5+ 5,7 34,900

Mezisoučet 168,900

47 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 136,680 93,10 12 724,91 CS ÚRS 2022 01
“obrubník 1000x80x250 134 134,000

. Mezisoučet 134.000

y. 134*1 02 ’Přepočtené koeficientem množství 136,680

48 M 59217001 obrubnik betonový zahradní 1000x50x250mm m 35,598 66,50 2 367,27 CS ÚRS 2022 01
•y "obninik 1000x50:2508.7+10,5*15,7 34.900

Mezisoučet 34,900

. 34.'3*1.02 'Přepočtené koeficientem množství 36,598

49 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měmá hm pres 200 do 300 g/m2 m2 257,250 64,60 16 618,35 CS ÚRS 2022 01

.. "P4- Plocha $ pojezdem, parkevní - zalravňovaci dlazba"
17,2 2+122 4+31,3

-.■■■■■ “kačírek’ 8,5+3.5+4.25+4.9

, "kačírek" 6,5*3,544.25*4,9

0 997 Přesun sutě

238 100

19,150

18,150

5 541,20

50 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 19,600 69,00 1 352,40 CS ÚRS 2022 01

CSÚRS 2022 0151 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 176,400 5,00 8B2,00

■■ / 19,8'9 'Přepočtené koeficlentem množství 176.400

52 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 7,280 285,00 2 074,80 CS ÚRS 2022 01

53 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 12,320 100,00 1 232,00 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot 31134,81

54 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 237,489 131,10 31 134,81 CSÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

$0.04.02 - Opěrné steny

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy • 30
60932171

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 00 CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

Cena bez DPH 303 618,98

Cena s DPH v CZK 367 378,97

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.04.02 - Opěrné stěny
25. 4. 2022

?acsate Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy B (*le • “ PROJEKT II, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk xr0" v,ete Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady ze soupisu prací 303 618,98

HSV - Práce a dodávky HSV 275 636,52

1 - Zemní práce 49 939,48

2 - Zakládání 58 535,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 144 268,74

998 - Přesun hmot 22 893,00

PSV - Práce a dodávky PSV 27 982,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 27 982,46
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SOUPIS PRACÍ

SO.04.02 - Opěrné stěny
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy š ■
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki . /

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 303 618,98

D HSV Práce a dodávky HSV 275 636,52

D 1 Zemní práce 49 939,48

1 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině 1fídy těžiteinosti 
l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,800 237,50 22 990,00 CS ÚRS 2022 01

jámy

5*12
8'4.6
Mezisoučet

60,000
36,800
96,800

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených Š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,640 380,00 3 283,20 CS ÚRS 2022 01

:9hy

11 4'0,4
6.8*0,6 
Mezisoučet 
Součn

4,660
4,080
8,640
8 640

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 7,220 242,25 1 749,05 CS ÚRS 2022 01

1ýny2

7,22*1
Mezisoučet

7.220
7.220
7 220

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 49,740 141,55 7 040,70 CS ÚRS 2022 01

přebytek
Mezisoučet
$3 0Lče!

49.740
49,740

5 K 167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžiteinosti I skupiny 
1 až 3 pres 100 m3 m3 49,740 42,75 2 126,39105 ÚRS 2022 01

I
jámy *0,35 
rýhy+ 
rýhy2 
Mezisoučet

33,830
8,640
7.220

49,740

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 62,920 104,50 6 575,14 CS ÚRS 2022 01

mny
Mezisoučet

62,920
62,920
62,920

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 250,000 24,70 6 175,00 

....... ..
CSÚRS 2022 01

250
Mezisoučet

250,090
250,000
290.000

O 2 Zakládáni 58 535,30

8 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 15,860 3 690,75 58 535,30/CS ÚRS 2022 01

11.4'0,4
6.830,6
7,221 
Mezisoučet

4.560
4,080

15.860

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 144 268,74

9 K 311113142 Nosná zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 40,090 1 246,00 49 952,14 CS ÚRS 2022 01

12.32'2
6,4'0,25

24,640
1,600

8120200

1 85
Mezisoučet

1.850
40,090

10 K 311113144
Nosná zeďtl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 2,800 1 716,00 4 804,80 CS ÚRS 2022 01

, ,,

2,8
Mezisoučet
S 'Xl Čít

2,800
2.800

11 K 311113145 Nosná zeďtl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 12,800 2 233,00 28 582,40 CS ÚRS 2022 01

12+0,8
Mezisoučet

12,800
12,800
12 800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 505 • 0,599 80 000,00 47 920,00 CS ÚRS 2022 01
28200*1,05 0.64 16/1000 0,431
28300*1 05*0,64*16/1000 0,030

• NZE400-1 05′0,64*16/1000 0,138

7 Mezisoučet 0,599

13 K 3163611 16x Krycí desky tl přes 80 do 100 mm z betonu tř. C 12/15 
až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 11,215 1 160,00 13 009,40

■ 12-0,5 6,000

4.6*0,5 2,300

0,75 0,6 0.375

. 3,604 1,400

. 3 8'0.3 1,140

• Mezisoučet 11,215

D 998 Přesun hmot 22 893,00
14 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 76,310 300,00 22 893,00 CSÚRS 2022 01

d PSV Práce a dodávky PSV 27 982,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 982,46

15 K 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše m2 50,975 123,31 6 285,73 CS ÚRS 2022 01

16 M 28322005

12,35+10.25

7,8+11,9

2,8-+1.85-+(4,25+3,870.5

fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC t! 2mm m2

22,600
19.700
8.875

62,240 259,16 16 130,12 CS ÚRS 2022 01
60,9/5*1.221 Přepe čtené koeficientem mnostvi 62.240

17 K 711491271 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva podkladní m2 50,975 20,90 1 065,38 CS ÚRS 2022 01

M HIS 50,675

Mezisoučet 50,975

18 M 69311068 geotextilie netkaná separačnl, ach ranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 53.524 22,99 1 230,52 CS ÚRS 2022 01

,/ 50.975*1,05 ’Přepočtené koecientem mnostvi 53,5:4

19 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 50,975 29,26 1 491,53 CS ÚRS 2022 01

V HIS 50,976
" Mezisoučet 50,975

20 M 69311068 geotextilie netkaná separačni. ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 53,524 22,99 1 230,52 CS ÚRS 2022 01

• 50,975*1,05 Prepoctené kceficietem množství 53.524Presun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti I % ! 2 000 274 33 548 66 cs ÚRS 2022 01Ja plynům v objektech v do 6 m ] | ’ | [ I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.04.03 - Sadové úpravy

25, 4, 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
60932171
C260932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabat

Cena bez DPH 946 364,51

23 3-tbe

Cena s DPH v CZK 1145101,06

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.04.03 • Sadové úpravy
25. 4, 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

PROJEKT II, v.o.s. 
Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 946 364,51

HSV - Práce a dodávky HSV 946 364,51

1 - Zemní práce 942 528,17

998 - Přesun hmot 3 836,34
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SOUPIS PRACÍ

S0.04.03 - Sadové úpravy
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

PROJEKT II, v.o.s.
Martin Škraba!

2 353,000

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

946 364,51

946 364,51

942 528,17

1 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 
až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 2 353,000 6,94 16 329,82 CS ÚRS 2022 01

K
"trávník“ 1668

“keře" 585

1 668 G00

685.000

2 K 181351113 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 353,000 10,36 24 377,08 CS ÚRS 2022 01

T+K 2 353.000

3 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 668,000 6,94 11 575,92 CS ÚRS 2022 01

T í 668,000

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 33,360 146.02 4 871,23 CS ÚRS 2022 01
1653*0.02 "Přeročtené koeficlentem množství 33 360

5 « 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžiteinosti 1 skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 2 353,000 6,94 16 329,82ICS ÚRS 2022 01

T+K 2 353,300

6 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 353,000 10,36 24 377,08 CS ÚRS 2022 01

T-K 2 363.000

7 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 136,474 1 000,92 136 599,56 CSÚRS 2022 01
2353*0,058 "Přepočtené koeficientem množství 136,474

8 K 183101313 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 464,000 107,92 50 074,88 CS ÚRS 2022 01

9 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 23,200 647,71 15 026,87 CS ÚRS 2022 01
464'0,05 "Přepočtené koeficientem množstvi 23,200

10 K 183101315 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 19,000 202,92 3 855,48 CS ÚRS 2022 01

11 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 7,600 647,71 4 922,60 CS ÚRS 2022 01
16’0 4 "Přepočtené koeftcentem mn-jistvi 7,600

12 K 183101321 Jamky pro výsadbu s výměnou 10o % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 21.000 284,15 5 967,15 CS ÚRS 2022 01

pro stromy
31 21,000

2: C00

13 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 21,000 647,71 13 601,91 CSÚRS 2022 01

14 K 183111314 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 969,000 59,57 117 293,33 CS ÚRS 2022 01

118+1851 
Scmei

1 969,000 

i $-69,000

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 39.380 647,71 25 506.82 CSÚRS 2022 01
1 969*0,02 "Pfe:oočtené koeficientem množství 39.380

16 K 183402131 Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 
150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 2 353,000 13,78 32 424,34 CS ÚRS 2022 01

T*K

i 351.000

17 K 183211323 Výsadba květin kryto kořen ných průměru kontejneru 
přes 120 do 250 mm

kus 118,000 33,73 3 980,14 CS ÚRS 2022 01

18 M R19 Yucca fííamentosa - Juka vel. 10-15 kus 12,000 85,50 1 026,00
19 J M R20 Bergenia cordifaiia - Bergénte vel. 10-15 kus 106,000 68,21 7 230.26

20 K 184102111 Výsadba dřeviny s bálem D přes 0,1 do 0,2 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 1 851,000 25,08 46 423,OB CS ÚRS 2022 01

"kee" 155

21 M R12 Pntentilla fruticosa Goldteppich' - Mochna vel. 15-20 kus 438.000 68,21 29 875,98

22 M R13 Cotoneaster dammeri - Skalník vel. 15-20 kus 605.000 42,37 25 633,85

23 M R15 Rasa 'Fairy Queen' - Rútě pokryvná vel. 15-20 kus 215,000 82,08 17 647,20

24 M R18 Microbiota deccussata - Mikrobíota vel. 15-20 kus 68,000 202.92 13 798,56

25

26

1s 
§

R21

R24

Berberis thunbergii Atropurpurea nana' - DiUťál 
vel. 15-20____________________ ___ ___________
Lonicera nitida Maigrun' - Zimolez vel. 15-20

kus

kus

28,000

180,000

85.50

65,21

2 394,00

12 277,80
----------------------------- --------------- -------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M R26 Rasa The Fairy' - Růže pokryvná vel. 15-20 kus | 80.000 82.08 6 566,40 |

28 M R27 Poteníilla fruticosa ’Abbotswood - Mochna vel. 15-20 kus I 87.000 68.21
5 934,271

29

30

M

K

R33

184102113

Cotoneastersallcifolius ’Parkteppich' - Skalník vel. 15
20________ _________________ ___ _______ __
Výsadba dřeviny s balem D přes 0.3 do 0,4 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 150,000

kus 464,000

42,37

25,08

6 355,50

11 637,12 CS ÚRS 2022 01

"Keře" 454 464,000

"keře" 19 19.000

31 M R14 Spiraea japanica 'Goldflams' - Tavolnik vel.30-40 kus 165,000 68.21 11 254,65

32 M R17 Spiraea japonica 'Little Princess' - Tavalník ve! 30-40 kus 70,000 68,21 4 774,70

33 M R22
Chaenomeles japonica Orange trail' - Kdoelovec 
vel. 30-40

kus 48,000 59,57 2 859,36

34 M R23
Physocarpus opulifolius Red Baron- Ta vola vel.30- 
40

kus 24,000 68,21 1 637,04

35 M R25 Pyracantha coccinea - Htohyně vei.30-40 kus 58,000 68,21 3 956,18

36 M R28 Forsythia intermedia - Zlatice vet. 30-40 kus 19,000 59,57 1 131,83

37 M R29 Spiraea bumalda Daďs Red' - Tavolnik vel.30-40 kus 30,000 68,21 2 046,30

38 M R3O Poteníilla fruticosa Klondike' - Mochna vel.30-40 kus 30,000 68,21 2 046,30

39 M R31 Taxus baccata - Tis vel.30-40 kus 20,000 284,15 5 683,00

40 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do 
jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 19,000 107,92 2 050,48 CS ÚRS 2022 01

41 M R16 Prunus cerasifera Navita' - Bobkovišeň vel-60-80 kus 18,000 487,92 8 782,56

42 M R32 Magnolia x stellate - Magnolie vel. 60-80 kus 1,000 993,23 993,23

43 K 184102117 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 21,000 171,86 3 609,06 CS ÚRS 2022 01

y/: '‘stromy" 21 21,000
w, Scunet 24,000

44 M R1 A cer campe stře 'Red Shine'-Javor babyka vel. 14-16 kus 3,000 3 194,57 9 583,71

45 M R2 Sorbus aria 'MagniTtca' - Jeřáb muk vet. 14-16 kus 2,000 2 814,57 5 629,14

46 M R3 Tilia platypbyllos - Lípa velkolistá vel. 14-16 kus 4,000 2 900,92 11 603,68

47
48

M
M

R4
R5

Malus Rudolph' - Jabloň okrasná vel. 14-16 
Prunus 'Burtať - Třešeň polokmen

kus
kus

4,000
1,000

3 194.57
507.78

12 778.28
507.78

--------------------  ---------

49 M R6 Prunus 'Rivan' - Třešeň plokmen kus 1,000 507,78 507,78

50 M R7 Malus MalináČ'- Jabloň polokmen kus 1.000 465.50 465,50

51 M R8 Malus Piros' - Jabloň polokmen kus 1,000 465,50 465,50

52 M R9 Acer pseudoplatanus - Javor klen vel.14-16 kus 2.000 3 194,57 6 389,14

53 M R10 Pyrus 'Boltemica' - Hrušeň polokmen kus 1,000 465,50 485,50

54 M R11 Pyrus Dicolor' - Hrušeň polokmen kus 1,000 465,50 465,50

55 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl 
přes 1 do 2 m

kus 6,000 68,21 409,26 CS ÚRS 2022 01

56

57

58

M 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dt 2m kus 6,000 82,08 492,48 CS ÚRS 2022 01

K 184215132
Ukotveni kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m di přes 1 
do 2 m

kus 15,000 68,21 1 023,15 CS ÚRS 2022 01

M 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 52,500 82,08 4 309,20 CS ÚRS 2022 01

•y 15*3 5 mnostvi 52,500 _

59 K 184215411
Zhotovení závlahové mlsy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 21,000 42,37 889,77 CS ÚRS 2022 01

60 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 0,021 401,57 8,43 CS ÚRS 2022 01
• 21*0 001 "Přepočtené koeficientem množsivi 0,021 _

61 K 184802111
Chemické od plevelem' před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 353.000 5,23 12 306,19 CS ÚRS 2022 01

,, T-K 2 353,000 . . .

62 K 184911311 Položeni mulčovaci textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 685,000 21,57 14 775,45 CS ÚRS 2022 01
.. K 685,000

63 M 69311080 geotextilie netkaná separačnl. ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 719,250 25,08 18 038,79 CS ÚRS 2022 01

yu 685*105 719,250 . -

64 k 184911421 Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 685,000 4,28 2 931,80 CS ÚRS 2022 01

. vrstva 1.5cm
.3- K 685,000

65 M 10391100 kůra mulčovaci VL m3 34.456 1 032.08 35 561.35 CS ÚRS 2022 01
, 686*0 0503 '‘Přepočtené koeficientem množství 34.456

66 K 185802113
Hnojeni půdy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,157 21 285,13 3 341,77 CS ÚRS 2022 01

/ uvažováno dávkováni 1kg na 15m2
M (T*K/5*1/000 0,152

67 M 25191155 hnojivé průmyslové kg 157,000 30.21 4 742,97 CS ÚRS 2022 01
2 0 157 ■ i o oo" Pi eno ót en koef ie i a ntern m nožst v i 157.000

68 K 185803111 Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
T

m2 1 668,000
1 668,000

5,13 8 556,84|CS ÚRS 2022 01

69 K 185803211 □válcování trávníku v rovině a svahu do 1.5 m2 | 1 668,000 3,04 5O7O,72|CS ÚRS 2022 01
T 1 568,000 ........................................

70 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 685,000 42,37 29 023,45 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 685.000

71 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 23,530 21,57 507,54 Cs ÚRS 2022 01
- uvažováno 101 na 1m2 plochy

• (7+K*101/1000 23,530

. Soucet 23 530

72 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 23,530 14,25 335,30 CS ÚfíS 2022 01

73 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 
m

m3 23,530 73,44 1 728,04 CS ÚRS 2022 01

74 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m
ZKD 1000m

m3 470,600 10,36 4 875,42 CS ÚRS 2022 01

1/ 23,50*20 "Prepateré koeficientem množstvi 470 500

D 998 Přesun hmot 3 836,34

75 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 56,243 68,21 3 836,34 CS ŮRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.05 - Hospodaření s dešťovou vodou

*311,- 61 25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy /0

60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod : it CZ60932171

PROJEKT II, v.o.s.

Martin Škrabal

............. ..... .................

Cena bez DPH 1 505 170,94

Cena s DPH v CZK 1 730 946,58

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.05 - Hospodaření s dešťovou vodou
25. 4, 2022

:ý ,2,. Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy : .
• e"- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki. • '

PROJEKT II, v.o.s.
: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 605 170,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 505 170,94

1 - Zemní práce 355 632,81

4 - Vodorovné konstrukce 34 413,73

8 - Trubní vedení 961 591,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 105 210,60

998 - Přesun hmot 48 322,51
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SOUPIS PRACÍ

SO.05 - Hospodaření s dešťovou vodou
25. 4, 2022

y Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

PROJEKT H, v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 505170,94

961 591,29

d HSV Práce a dodávky HSV 1 505170,94

D 1 Zemní práce 355 632,81

1 K 131351204 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžiteinosti II i m3 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně j
28,5+68,25

96,750

96,750

470,25 45 496,69 CS ÚRS 2022 01

2 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžiteinosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 208,600 470,25 98 094,15 CS ÚRS 2022 01

3 K 151101202

149-0,8*175
Zřízení pfiložného paženi stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2

_ ........208,600

149,600 0,95 142,12/cs ÚRS 2022 01

7,23.2*2+3,2 3,2*2 65.560

■ - 342,2-2 149,600

4 K 151101212 Odstraněni přiložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 149,600 0,95 142,12 CS ÚRS 2022 01

5 K 151102201 Zřízení přiložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 
4 m pro překopy inženýrských síti m2 655,600 0,95

_ _ ______
622,82cs ÚRS 2022 01

// 14$*2.2-2 555,600

6 K 151102211 Odstranění přiložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m 
při překopech inženýrských sítí m2 655,600 0,95 622,82 CS ÚRS 2022 01

7 K 162751137

! 49′2.22_________________________ __________
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti II skupiny 
4a5

m3

______  655,600

177,018 141,55
25 056,90/cs ÚRS 2022 01

8 K 167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžiteinosti I skupiny 
1 až 3 přes 100 m3 m3 177,018 52,25 9249,19/cs ÚRS 2022 01

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 318,632 100,00 31 863,20CSÚRS 2022 01

10 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 177,018 15,66 2 775,64/CS ÚRS 2022 01

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 128,332 125,40 16 092,83 CS ÚRS 2022 01

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3 41,720 156,75 6 539,61 CS ÚRS 2022 01

w 149’0,8-0.35 41.720

13 M 58337303 šiěriíopis&k frakce 0/16 t 68.838 501,60 34 529,14 CS ÚRS 2022 01

14 K 175151201 Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 
sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3 m strojně m3 42,160 346,75 14 618,98 CS ŮRS 2022 01

15 M 58337302 ítérkapisek frakce 0/16 t 139,128 501,60 69 786,60 CSÚRS 2022 01
• 69 564*2 "Přepočtené koeficienter množství 139,128

D 4 Vodorovné konstrukce 34 413,73

16 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 29,938 1 149,50 34 413,73 CS ŮRS 2022 01

2/ (27+27+35,4)*0,16 13.410
149 0.8*0,1 1 1,920

. 3.2-3.2’5 15’3 4,608

Trubní vedeníD 8

17 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN

m 16,000 250,80 4 012,80 CS ŮRS 2022 01

18 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125 m 124,000 313,50 38 874,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 m 34,000 470.25 15 988,50 CS ŮRS 2022 01

20 K 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110 kus 2,000 156,75 313,50 CS ÚRS 2022 01

21 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 2,000 73,15 146,30 CS ÚRS 2022 01

22 K 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC- 
systém KG DN 110 kus 1,000 209,00 209,00 CS ÚRS 2022 01

23 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 1,000 1 045,00 1 045,00 CSÚRS 2022 01

24 K 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125 kus 45,000 237,22 10 674,90 CS ÚRS 2022 01

25 M 28611354 koleno kanalizace PVC KG 125x15° kus 2.308 83,60 192,95 CS ÚRS 2022 01

26 M 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 3,462 83,60 289,42 CS ÚRS 2022 01

27 M 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 20,769 94,05 1 953,32 CS ÚRS 2022 01

28 M 28611358 koleno kanalizace PVC KG 125x87’ kus 18,462 104,50 1 929,28 CSÚRS 2022 01

29 M 28611606 čisticí kus kanalizační PVC DN 125 kus 6,000 512,05 3 072,30 CSÚRS 2022 01
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Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Množství

30 K 877275221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125 kus 6,000 365,75 2 194,50 CS ÚRS 2022 01

31 M 28611389 odbočka kanalizační PVG s hrdlem 125/125/45° kus 6.000 219,45 1 316,70 CS ÚRS 2022 01

32 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 5,000 188,10 940,50 CS ÚRS 2022 01

33 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 150.48 601,92 CS ÚRS 2022 01

34 M OSM.222710 KGR redukce dlouhá DN 160/125 SN8 kus 1,000 125.40 125,40

35 K 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160

kus 2,000 397,10 794,20 CS ÚRS 2022 01

35 M 28611914 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/126/45°

kus 2,000 313,50 627,00 CS ÚRS 2022 01

37 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 140,000 10,45 1 463,00 CS ÚRS 2022 01

36 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 34,000 10,45 355,30 CS ÚRS 2022 01

39 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 pň tlakových 
zkouškách vodou kus 3,000 104,50 313,50 CS ÚRS 2022 01

40 K 894411111 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 12 540,00 37 620,00 CS ÚRS 2022 01

41 M 5220917783 Jímka dešťových vod s přepadem do vsaku, objem 
jímky 5.9 m3, prefa bet.konstrukce + výstupní kamínek soubor 3,000 71 060.00 213 180.00

42 K 694811131 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 
t hl od 860 do 1230 mm kus 2,000 20 900,00 41 800,00 CS ÚRS 2022 01

43 K 694811133 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 
thl od 1360 do 1730 mm kus 3,000 20 900,00 62 700,00 CS ÚRS 2022 01

44 K 894812160
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový 
čtvercový do teleskopické trubky pro třídu zatíženi 
B175

kus 5,000 7 315,00 36 575,00 CS ÚRS 2022 01

45 K 895941111X Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální kus 3,000 2 612,50 7 837,50

46 M 59221652 vpusťový komplet úilabí (drážka.drážka) s obrubníkem 
betonový v 70mm 400/450x500/570x1000mm kus 3,000 9 927,50 29 782,50 CS ÚRS 2022 01

47 K 897171123
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené nákladními automobily objemu přes 30 do 60 
m3

m3 45,500 9 091,50 413 663,25 CS ÚRS 2022 01

48 K 899103112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatíženi 8125, C25D kus 3,000 992,75 2 978,25 CS ÚRS 2022 01

49 M 28661933 poklop Šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
B125 kus 3,000 3 971.00 11 913,00 CSÚRS 2022 01

50 K 899215441 Plastová jímka s ventilem a dvojvývodem na hadici - 
dodávka a montáž

3,000 3 657,50 10 972,50

51 K 899215447 Odvzdušnění vsaku - ocel, stříška DN 100 - atyp 3,000 1 045,00 3 135,00

52 K 899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 174,000 11,50 2 001,00 CS ÚRS 2022 01

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 105 210,60

53 K 935932422 Odvodňovaci plastový žlab pro zatíženi D400 vnitřní š I
200 mm s roštem mřížkovým z litiny I

12,000 7 231,40

9 216,90

86 776,80 CS ÚRS 2022 01

54 K 935932614
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitrní Š 150 j kus 
mm I 2,000 18 433,80 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmotD 998 48 322,51

55 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 
5000 m

t 230,162
209,001

48 103,86 CS ÚRS 2022 01

56 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m

t 230,162
0.951

218,65 CS ŮRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.06 - Plynovodní přípojka

25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKT II. v.o.s.

Martin Škrabal

60932171
CZ60932171

Cena bez DPH 137 708,21

Cena s DPH v CZK 166 626,93

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

S0.06 - Plynovodní přípojka
25. 4. 2022

wwme Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy B • wi
uche Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki Mae oy

PROJEKT II, v.o.s. 
ate, Martin Škrabal

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 137 708,21

HSV - Práce a dodávky HSV 137 708,21

1 - Zemní práce 78 544,91

3 - Svislé a kompletní konstrukce 23 750,00

4 - Vodorovné konstrukce 4 034,69

8 - Trubní vedení 29 375,72

998 - Přesun hmot 2 002,89
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SOUPIS PRACÍ

SO.06 - Plynovodní přípojka

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy 
- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki

25. 4. 2022

PROJEKT II. v.o.s. 
Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 137 708,21

d HSV Práce a dodávky HSV 137 708,21

d 1 Zemní práce 78 544,91

1 K 121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 47,400 19,95 945,63 CS ŮRS 2022 01
- (52 9-8)* 1+2.511 47.400

; Mezisoučet 47,400
'.■■■■ omree Součet /400 . __________________

2 K 131251201 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžiteinosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 3,000 475,00 1 425,00 CS ÚRS 2022 01

• 2,5*0.8* 15 3,000

• Mezisoučet 3,000

3 K 132351102
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
tridy těžiteinosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 41,306 380,00

15697,04 ÚRS 2022 01

(52 9-8)*0,3*15 41308

" Mezisoučet 41,308

4 K 141720011 Neřízený zemni protlak strojně vnějšího průměru do 50 
mm v hornině třidy těžiteinosti I a II skupiny 3 a 4 m 8,000 1 710,00 13680,00|CS ÚRS 2022 01

5 8,000

Mezisoučet 8,000
Sccet 8,000 .

5 M
K

28613961 trubka ochranná pro plyn PEHD 50x3,0mm m 8,000 39,90 319,20 CSÚRS 2022 01

6 151101101 Zřízení přiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
- m2 103,270 138,70 14 323,55 CS ŮRS 2022 01
(52.9-8)‘2*1,35 103,270

- Mezisoučet 103,270

7 K 151101111
Odstraněni přiložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2m

m2 103,270 71,92 7 427,18 CS ÚRS 2022 01

8 K 151101201 Zřízení přiložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 9,900 118,75 1 175,63 CS ÚRS 2022 01
. - (2,6+0.81211.6 9.020

v Mezisoučet 9,900

9 K 151101211 Odstranění přiložného paženi stěn hl do 4 m m2 9,900 31,64 313,24 CS ÚRS 2022 01

10 K 151101301 Zřízeni rozepření stěn př pažení príložném hl do 4 m m3 3,000 59,76 179,28 CS ÚRS 2022 01

v-’ 2,50.81,5 3.000
/ Mezisoučet 3.00

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při paženi příložném hl do 4 
m

m3 3,000 12,64 37,92 CS ÚRS 2022 01

12 K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžiteinosti l skupiny 1 
až 3

m3 16,495 141,55 2 334,67 CS ŮRS 2022 01

jamy 3,000

. rýhy 41,308

-zásyp -27.813

• Mezisoučet 16.495

13 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třidy těžiteinosti l skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 16,495 42,75 705,16|CS ŮRS 2022 01

přehytek 10,493

• • Mezisoučet 16,495
• soucet 10,495.......... .......... ............................................

14 K 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 30,516 120,00 3 661,92 CS ŮRS 2022 01

v přebytek’1.85 30,516

.■ Mezisoučet 30,516

15 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,495 15,96 263,26CS ÚRS 2022 01
přebytek 16,495

: Mezisoučet 16,495
A Součet 16495

16 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou | m3 
se zhutněním

27,813 104,50 2 906,46 CS ŮRS 2022 01

17 K

ZeE..._

175151101

2,5*0,8*(1,5-0,1-0,335) 

,62.9-8) 0,6*(1.15-0,1-0,335)

Mezisoučet

Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
uloženou do 3 m m3

2 130

27,813
17 84

14,847
- - 77

156,75 2 327,27
......7..........................-
CS URS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

// 2,5*0,8’0.335 0.670

Mezí součet 14,847

18 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 f 29,694 261.25 7 757,56 CS ÚRS 2022 01
14,8474 2' Dřep Dót e né Koe ctentem mn eis Iv í 29,594 ..

19 K 181351003 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 47,400 17,10 810,54 CS ÚRS 2022 01

( cmice 47,400
•: Mezisoučet 47,400

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 47,400 20,90 990,66 CS ÚRS 2022 01

/ omnice 47,400

Mezisoučet 47,400
v Scučas 47,400

21 M 00572410 osivo směs travní parkové kg 0,948 97,85 32,76 CS ÚRS 2022 01
•g 47,4'0 03 'Přepočtené koeficientem možslvT 0,946

22 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutněni strojně

m2 47,400 24,70 1 170,78 CS ÚRS 2022 01
• ornice: 47,400

M Mezisoučet 47,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 750,00
23 K 331273011x Dodávka a montáž pilíře HUP včetně dvířek ks 1,000 23 750,00 23 750,00 ........

D 4 Vodorovné konstrukce 4 034,69
24 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,792 1 064,00 4 034,69 ^CS ÚRS 2022 01

, 2,5-0.8‘0,1 0.200

(52.9-8)*0.801 3,692
a Mezisoučet 3,792
w *018! 3.72

o 8 Trubní vedení 29 375,72

25 K 8-01 Dodávka a montáž hlavního uztávěru dle specifikace KS 1,000 1 024,10 1 024,10

26 K 8-02 Dodávka a montáž přechodka ISILFLO DN 25 + zátka ks 1,000 1 943,70 1 943,70

27 K 871161141x
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na lupo D 32 x 3,0 mm m 54.400 229,90 12 506,56 CS ÚRS 2022 01

v 52,9+1,6 54,400

4 Mezisoučet 54,400

28 M 28613911
potrubí plynovodní PE 1Q0RC SDR 11 PN 0,4MPa D 
32x3.0mm

m 55,216 113.05 6 242,17 iCS ÚRS 2022 01

1 54 4*1,0 tú ’Přepočtené kgeficientem množství 55,216

29 K 877351127
Montáž elektro navrtávacich T-kusú ventil a 360° 
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 
200/32

kus 1,000 3 344,00 3 344,00 CS ÚRS 2022 01

30 M 28614060X tvarovka T-kus navrtávacl MAMBS kus 1,000 1 515,25 1 515,25

31 K 892312121c Tlaková zkouška úsek 1,000 940,50 940,50

32 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 52,900 22,80 1 206,12 CS ÚRS 2022 01

33 K 899722111 Kryli potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 52,900 12,35 653,32 CS ÚRS 2022 01

/ 52.9 52.900
/ Mezisoučet 52,900

Seuet 52 900

D 998 Přesun hmot 2 002,89

34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 31.944 62,70 2 002,89 CSÚRS 2022 01

Strana 134 z 158



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

S0.07 - Vodovodní přípojka

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

PROJEKT II, v.o.s.

25. 4. 2022

60932171
CZ60932171

Martin Škrabal

Cena bez DPH 257 988,71

Cena s DPH v CZK 312166,34

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.07 - Vodovodní přípojka
25. 4. 2022

Madavmet Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Prjskten!
),.6,,- Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčki A,0 o •3

PROJEKT II, v.o.S. 
Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu prací 257 988,71

HSV - Práce a dodávky HSV 247 016,21

1 - Zemní práce 115162,98

4 * Vodorovné konstrukce 7 939,12

5 - Komunikace pozemní 44 918,00

8 - Trubní vedení 40 134,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 076,82

997 - Přesun sutě 14 784,04

998 - Přesun hmot 16 001,04

PSV - Práce a dodávky PSV 10 972,50

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 972,50

Strana 1362158



SOUPIS PRACÍ

SO.07 - Vodovodní přípojka
25. 4. 2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havličk

PROJEKT II, v.o-s. 
Martin Škrabal

| PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 257 988,71

□ HSV Práce a dodávky HSV 247 016,21

D 1 Zemní práce 115162,98

1 K 113106023 Rozebrání dlažeb pň překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby ručně m2 31,500 146,30 4 608,45 CS ÚRS 2022 01

■ 31,5*1 31,500

" Mezisoučet 31,500

2 K 113107423 Odstranění podkladu z kameniva drceného II přes 200 
do 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,050 104,50 945,73|CS ÚRS 2022 01 

......................... i

3 K 113107431

9.05*1

Mezisoučet

Odstranění podkladu z betonu prostého tl pres 100 do 
150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 m2

9,056

9,050
6.060

9,050 313,50
1. . -. . -. . . . . . ... .. -

2 837,18|CS ÚRS 2022 01

" 9,05’1 $,050

1 • Mezisoučet 9,050
• Scet 9.050

4 K 113107442 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm 
při překopech strojně pl do 15 m2 m2 9,050 104,50 945,73 CS ÚRS 2022 01
9.0501 9,050

Mezisoučet 9.050
Součst 9,050

5 K 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 31,500 62,70 1 975,05 CS ÚRS 2022 01

6 K 119001421

31,5*1

Mezisoučet

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m

31.500
31,500

3,200 313,50 1 003,20 CSÚRS 2022 01

, 0,8*4 3,200
Mezisoučet 3.200

: Soue: 3.200

7 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm I m2 
strojně I 8,000 52,25 418,00 CS ÚRS 2022 01
4*1+22 8,000

Mezisoučet 8,000
emica Soeet 8.000

470,258 K 131251201 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,000 3 762,00 CS ÚRS 2022 01

"/ 2'2'2 3.000
Mezisoučet 8,000

9 K 132351103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 62.546 940,50 58 824,51 CS ÚRS 2022 01

• "zelené" 4 0,8 1,5 4,300
■V "dtažba" 31,5*0.8 1,76 44.552
y "asfalt 9.05*0,8’1.85 13,394
wy Mezisoučet 62,546
/ Vhy Součet 02.640

10 K 151101101 Zřízeni príložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 156,365 0,95 148,55cs ÚRS 2022 01

"zeleré" 4'2'1,5

"dlažba" 31.5'2’1,76
"asfalt" 9,05*2*1,85

Mezisoučet

12,000
110.880
33.485

156,365

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 156,365 0,95 148,55 CS ÚRS 2022 01

12 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 16,000 0,95 15,20 CS ÚRS 2022 01

y 2'4'2 16.000

/ Mezisoučet 16,000
-v Soucet 16.000

13 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 16,000 0,95 15,20CS ÚRS 2022 01

14 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 m m3 8,000 0,95 7,60/cs ÚRS 2022 01

2022

Mezisoučet
8.000
8,000

15 K 151101311 Odstraněni rozepření stěn při paženi přiložném hl do 4 
m m3 8,000 0,95 7,60 CS ÚRS 2022 01

16 K 162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 29,296 141,55 4 146,85
CS ÚRS 2022 01 |
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Mezisoučet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (czK Cena celkem {czk Cenová soustava

ý janty 8.000
,u rýhy 62.64%5
": -zasypS -41,256

■ v Mezisoučet 29,296

■ 17 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 29,296 104,50 3 061,43 CS ÚRS 2022 01

7 přebytek 29,296
■ Mezisoučet 29,296

18 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 54,198 100,00 
____ ___

5 419,80 CS ÚRS 2022 01

• přebytek *1.85

; Mezisoučet
54,198
54,198
54 108

19 K 171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29.296 15,68 459,36 CS ÚRS 2022 01

V přebytek 29.295
, Mezisoučet 29,296

20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 51,277 125,40 6430,14|CS ÚRS 2022 01

•/ ''zelené'14*0,8*/1,5-0,1 -G, 365) 3,312
; ■ "dlažba" 31 530.8* 1,76-0.1-0 365) 32 634

'■.■■■■■■ "Sachta" 2*2*2-3 110,640,6’1,5-2*2 0.25 5,304

/ zásypS Mezisoučet 41.259
—/ "asfalt" 9,05*0,87(1.85-0,1-0,365)  10.027

zásypN Mezisoučet 10,027

21 M 58344171 ^térkodii'frakce 0/32 t 21,057 470.25 9 902,05 CS ÚRS 2022 01
é zsypN"21 21,057

', Mezisoučet 21,957

22 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 13,009 156,75 2 039.16 CSÚRS 2022 01

ý ’‘zelené" 4 0.8′0,365 1.168
- "dlazba" 31.5*0 8*0.365 9 198

wy "asfalt" 9,05’0,8'0.365 2.643
V Mezisoučet 13,009

23 M 58331289 kamenivo těžené drobné frakce 0/2 t 26,018 261,25 6 797,20 CS RS 2022 01
w 13.009-2‘Přepočtené koeficientem inožstvi 26,016

24 K 181351003 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm p! do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 8,000 57,48 459,84 cs ÚRS 2022 01

M ornice 8,000

/ Mezisoučet 8.000

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,000 10,45 83,60 CS ÚRS 2022 01

; ornice 8,000

" Mezisoučet 8,000

26 M 00572410 osivo smés travní parkové kg 0,160 104.50 16,72 CS ÚRS 2022 01
yu 3’0.02 ’Přepočtené kocf sten tem množství 0,160

27 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 43,640 15,68 684,28 CS ÚRS 2022 01

• "zelené" 4*0,8 3.200
/ "dlažba“ 31.5’0,8 25,200
-■i' "asřalt" 9.05-0.8 7,240
w 2'2*2 6,009

■ - Mezisoučet 43,640
Seučet 43 540

D 4 Vodorovné konstrukce 7 939,12
28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,964 1 149,50 4 556,62 CS ÚRS 2022 01

■ ■■;■ "zelené“ 40.6*0.1 0,320
. “dlažba'31,5'0 8’0 1 2.520
w “šachta" 2*2*0,1 0,400

A "asfalt" 9.05’0.8*0.1 0,724
Mezisoučet 3,964

29 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop

m3 0,600 3 657,50 2 194,50 CS ÚRS 2022 01

30 K 452368211

2*2’0.15
Mezisoučet

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t

0,600
0,609

0,027 44 000,00 1 188,00 CS ÚRS 2022 01

/ 22*1,25*5,4/1000 0,027
• Mezisoučet 0,027

D 5 Komunikace pozemní 44 918,00

31 K 566901133 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 200 mm

m2 9,050 261,25 2 364,31 CS ÚRS 2022 01

y 9,05*1 9,050

v Mezisoučet 9,050
Součet 9050

32 K 566901181
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti 
plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 
100 mm

m2 9,050 1 045,00
9457,25cs ÚRS 2022 01

9.050
9,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

| 33
K 566901172

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti 
plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC m2 1 9,050 623,87 5 646,02 CS ÚRS 2022 01
20/25 tl 150 mm 1
9,06*1
Mezisoučet

9.050
9.050

| 34
K 566901232

Vyspraveni podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm

m2 | 31,500 195,42 6 155,73 CS ÚRS 2022 01

31.511
Mezisoučet

31.500
31,500

| 35
K 572340111

Vyspravení krytu komunikaci po překopech pl do 15 
m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 m2 1 9,050 595,65 5 390,63 CS ÚRS 2022 01

I mm.........-
9.05'1 9,050
Mezisoučet 
$cčel

9,050

| 36
k 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pí do 50 m2
m2 J 31,500 418,00 

..........................
13 167,00|CS ÚRS 2022 01

3 5*1
Mezisoučet

31,500

31,500

s m 58245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x80mm přírodní m2 | 6,489 418,00 2 712,40 CSÚRS 2022 01
31,5*0,2
Mezisoučet

6,300
6,300

6 3'1.03 'Přepočtené kcef i center mmosivi 1,490

38 M 69245015X dlažba zámková tvaru i 200x165x50mm přímdní - 
stávajíc!

m2 | 25,956 0.95 24.66

31.5*0.8 25,200
Mezisoučet 25,200

26,2*1.03 'Přepočtené koeliciertem množství 25,956

D 8 Trubní vedení 40 134,21

39 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm

m 44,550 94,05 4 189,93 CS ÚRS 2022 01

40 I M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vistvou 63x5,8mm

m 45,218 156,75 7 087,92 CS ÚRS 2022 01

44.55 1.015‘Picpoctené koecientem množství 45.218

41 | K
877241122

Montáž elektro navrtávacich T-kusú s 360° odbočkou 
na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32 kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CSÚRS 2022 01

42 | M 28614027 tvarovka T-kus navrtávacl bez vrtáku D 90-63mm kus 1,000 1 473,45 1 473,45 CSÚRS 2022 01
43 | M 11 Dvojvsuvka jednoznačná 2" ks 1.000 355,30 355,30

44 K 891171324 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s 
nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32 kus 1,000 266,48 266,48 cs ÚRS 2022 01 

f
45 | M

42223013 šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 
63x63

kus 1.000 4 112,08 4 112,08 CSÚRS 2022 01

46 M 42291054 souprava zemní pro navrtávacl pas se šoupátkem Rd 
2,0m

kus 1,000 1 254,00 1 254,00 CSÚRS 2022 01

47 M AVK.21110632 Islflo přechodka s vnějším závitem, typ 110, rozměr 
63x2"

kus 1,000 913.33 913,33

48 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70 m 44,550 26,13 1 164,09 CS ÚRS 2022 01

49 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 44,550 10,45 465,55CS ÚRS 2022 01
44 6 b

Mezisoučet 44,550

50 K 893811163 Osazení vodoměrné Šachty kruhové z PP samonosné 
pro běžné zatíženi D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,6 m kus 1,000 1 149,50 1 149,50 CS ÚRS 2022 01

51 M 56230595 šachta vodoměmá samonosna kruhová !,2/1,6m kus 1,000 14 630.00 14 630,00 CS ÚRS 2022 01

52 K 899401112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 418,00 418,00 CS ÚRS 2022 01

53 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemni soupravy 
osazeni do terénu a do vozovky

kus 1,000 888.25 888,25 CS ÚRS 2022 01

54 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 44,550 11,50 512,33 CS ÚRS 2022 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 076,82

55 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro kamúrky š 15 mm 
hl 30 mm s těsnicím profilem

m 18,100 261,25 4 728,63 CS ÚRS 2022 01

9,052 18, ICO
Mezisoučet 
Snurel

18,100

56 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm • 18,100 94,05 1 702,31 CS ÚRS 2022 01

9.05*2 18,100
Mezisoučet 18,100

57 K 979051121 Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech inženýrských síti m2 31.500 52,25 1 645,88 cs ÚRS 2022 01

1
3“ 5*1 31.500
Mezisoučet 31.500

D 997 Přesun sutě 14 784,04

58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 26,239 313,50 8 225,93 CS ÚRS 2022 01

59 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů i 236,151 13,87 3 275,41 CS ÚRS 2022 01

28,239*9 'Přepočtené koeficienter množsiví 236.151
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czK, Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (sktádkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 4,579 300,00 1 373,70 CS ÚRS 2022 01

• ■ 2,941+638 41579

" Mezisoučet 4,579

61 K 997221873
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,117 100,00 1 311,70|CS ÚRS 2022 01

9.135*3.982 13,117

. Mezisoučet 13.117
Souče 13117

62 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,991 300,00 597,30 CS ÚRS 2022 01

D

1,991 1,991

Mezisoučet 1,991

998 Přesun hmot 16 001,04

63 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 76,560 209,00 16 001,04 CS ÚRS 2022 01

d PSV Práce a dodávky PSV 10 972,50

0 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 972,50
64 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2" soubor 1,000 10 972,50 1O972,5O|CS ÚRS 2022 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO.00 - Vedlejší rozpočtové náklady

y. • 25,4.2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy /IL

e/9 t 60932171
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod í 2 CZ60932171

PROJEKTU, v.o.s. *91

Martin Škrabal $

Cena bez DPH 1 889 000,00

Cena s DPH v CZK 2 285 690,00

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO.00 - Vedlejší rozpočtové náklady
25. 4. 2022

oav*e) Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy Prjekk
61 *ch Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkt 2166

: PROJEKT II, V.O.S.
o‘e: Martin Škrabal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 889 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 889 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 396 000,00

VRN3 - Zařízeni staveniště 1 115 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 115 000,00

VRN5 - Finanční náklady 250 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 13 000,00
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SOUPIS PRACÍ

50,00 - Vedlejší rozpočtové náklady
:.m, • 25.4.2022

Spolek pro lůžkový hospic Mezi Stromy ? : : : ’ PROJEKT II, v.o.s.
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Průmyslová 941, 580 01 Havlíčk /. » W/,*I. Martin Škrabal

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 889 000,00

1 889 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 396 000,00

1 K 012002000
Geodetické práce včetně vytyčeni sítí, včetně 
vytyčovacího výkresu

soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

2 K 012002000-1
Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro 
kolaudaci stavby i vodoprávních dél, doložit ke 
kolaudaci stavby

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby soubor [ 1,000 165 000,00 165 000,00

4 K 013264000-1 Výrobní a dílenská dokumentace soubor | 1,000 100 000,00 100 000,00

5 K 0140000003 Náklady na DiR soubor | 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 0140000004 Pasport a repasport soubor | 1,000 30 000,00 30 000,00

1 115 000,00

7 K 1030001000 Zařízení staveniště | soubor 1,000 475 000,00 475 000,00

8 K 030001000-1 Oplocení staveniště | soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 030001002 Informační tabule | soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

10 K 032503000-1 Skládky na staveništi, skladování materiálu |soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

11 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, 
spotřeba médií, energie pro potřeby stavby dle 
skutečných potřeb

soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

12 K 034002000 Zabezpečeni staveniště [soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

13 K j039002000 Zrušení zařízení staveniště | soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

14 K 039002000-2

Kompletní dopravní značeni dle odsouhlaseného 
projektu DIO a dopravně inženýrského rozhodnutí, 
včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou 
dobu provádění stavby

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

15 K 039002000-3 Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní
□světlení, lešení, plošiny

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

16 K 039002000-4 Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

17 K 039002000-5 Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, 
energie včetně zajištění napojení dostatečné kapacity

soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

18 K ] 039002000-6 Vzorkováni |soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

19 K 1039002000-7 Zajištěni napojeni na vodu [soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K 1039002000-8 Čištění komunikaci po dobu výstavby [soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

115 000,00
21í K 043002000-1 ] Ostatní zkoušky a měřeni soubor | 1,000 50 000,00 50 000,00

I Komplelnizpracovánípodrobnéhoprovozníhořádua
22 K 043002001-1 manuálu údržby a servisu veškerých technických a

j | technologických zařízeni

soubor । 1,000
8 000,00 8 000,00

i j Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek,,1. listin osvědčujících správnost provedeni stavby a
203 r K 104300ZU0T- l . „ , . r , , ..meřent stanovené ve výrokové časti SP aI vodoprávním řízeni

soubor | 1,000 35 000,00 35 000,00

I | 'Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení,
24 K 043002001-7 zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné keí i kolaudaci stavby

!
soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

25 | K 045002000 Kompletačni a koordinační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

250 000,00
26 | K 051002001 .Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, 

Hák je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo
t

soubor i
I 

1,000 50 000,00 50 000,00

27 K
051002002

Nklady spojené se zfizenim bankovní záruky po dobu 
[realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o

_Idilo........ . . . ............ ........................................ ..............
soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 13 000,00

29 K 091003000x Proplach a dezinfekce inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

30 K 091003002x Ochrana inženýrských sítí soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

SK21061
Lůžkový hospic Mezi stromy na pozemku č, pare 785/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Datum: 25. 4. 2022

Kód Popis MJ Výměra

So.01 Hospic
dlazba I I I 95,100

95.1 95,100

dlazba Mezisoučet 95,100

Použiti figury:

771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 95,100

771151011 Samonivelačni stěrka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm m2 95,100

HIS 299,781
"dvoupodlažní” 0,000

45,7*0,5 22,850

45,45*3,65 165,893

12,25*1,95 23,868

"jednopodlažní” 0,000

(17,85+34,55)40,5 26,200

(140,8-18,9)*0,5 60,950

HIS Součet 299,781

Použiti figury:

711462103 Provedeni izolace proti Sakové vodě svislé fólii pnlepenou v plné ploše m2 299,781

711491271 Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva podkladní m2 299,781

711491272 Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 299,781

HIV 1 577,750
"dvoupodlažní" 0,000

455,35-4,75 450,600

9,25 9,250

"jednopodlažní" 0,000

365,1 385,100

732,8 732,800

HSV Součet 1 577,750

Použiti figury:

711461201 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií zesílením spojů páskem m2 1 577,750

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podklad ni m2 1 577,750

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilii vrstva ochranná m2 1 577,750

jámy | 6 008,681
66,45*15,35 1 020,008

250 250,000

15,45*4,8 74,160

15,45*8,5 131,325

30*3,5 105,000

9,75*4,15 40,463

19,35*3,5 67,725

1*2 2,000

35,9*30 1 077,000

"ostatní" 3241 3 241,000

jámy Součet 6 008,681

Použiti figury:

131251207 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně m3 6 008,681

162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3

m3 4 073,682

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

koberec 126,300
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| Kód Popis MJ Výměra

koberec "Koberec" 126,3 126,300

Použití figury:

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 652,800

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

776141111 Vyrovnání podkladu po^akových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 1 652,800

776211111 Lepení textilních pásů m2 126,300

kobsokl | .......... ........... 109,100
"koberec" 109,1 109,100

kobsokl Součet 109,100

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 109,100

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

[lešení | ........J 936,000
230+66+45+120+(22,7+17,9+43,65+34,5)*4 936,000

leseni Součet 936,000

Použiti figury:

941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 Špřes0,6do0,9mvdo10 m2 936,000

941211213
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 25 do 40 m za první a ZKD 
den použití

m2 56 160.000

941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 
10m

m2 936,000

malby ....... I................ ..............  ............._ 4 435,700
"stěny" 3476+47,8 3 523.800

"stropy" 146,7+12,8 159,500

SDKA+SDKH 752,400

malby

Použití figury:

Součet 4 435,700

784111001 Oprášení (ometeni) podkladu v mistnostech v do 3,80 m m2 4 435,700

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 4 435,700

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 4 435,700

[násyp { 951,000
250+731 981,000

násyp

Použití figury:

Součet 981,000

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 981,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 2 481,870

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3

m3 4 073,682

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 314,552

nosnikyZB ] I 13,770
"PPOV 3,18*6*0,3*0,25 1,431

"PP02" 3,61*0,3*0,25 0,271

"PP02" 3,61*2*0,3*0,25 0,542

"PP03“ 4,17*0,3*0,25 0,313

"PP04" 2,56*0,3*0,25 0,192

"PP05" 6,175*2*0,3*0,25 0,926

"PP06" 4,245*0,3*0,25 0,318

"PP07" 2.99*0,3*0,25 0,224

"PP08" 3*0,3*0,25 0,225

"PP10P" 3.06*0,25*0.25 0,191

"PP10L" 3,06*0,25*0,25 0,191

"PP14" 3,75*0,3*0,4 0,450

"PP09" 3.66*0,3*0,25 0,275

"PP11" 1,75*0,3*0,4 0,210

"PP12" 3,25*0,3*0,4 0,390

"PP13" 1,65*0,3’0,25 0,124
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"stiníci stříška" (35,5+18,05)*0,14 7,497

nosnikyZB Součet 13,770

NZB400 | I I 168,270
1PP 0,000

"obvodové" 45,85*3,67 168,270

NZB40D Součet 168,270

obklad i I 50,800
50,8 50,800

obklad Součet 50,800

Použiti figury:

781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 50,800

781495211 Čištěni vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 50,800

ornice _ ..............Z ........ _ 2 410,000
840+520+1050 2 410,000

ornice Součet 2 410,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 410,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 
1 až 3

m3 2 481,870

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

181351113 Rozprostřeni omice U vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 410,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 2 410,000

pasyZB I . | | 147,917
"jednopodlažni" 0,000

"-0,435 - -1,200" (2,09+528,5-53-37-53-25,2-32,75-32,35-54,5-54,45-54,9)*0,765*0,5 51,041

"-0,435 - -1,450” (2,69+2,25+1,78+3,8+2,78+3,18)*1,015*0,5 8,364

"-0,435--1,700" (2,21+2,44+1,98+1,15+3,2+3,55)*1,265*0,5 9,190

"-0,435--1,950" (16,15+1,4+3,8}*1,515*0,5 16,173

"-0,435 --2,200" (5,77+3,11+2,71+3,75+3,48)*1,765*0,5 16,609

"-0,435 - -2,450" (3,15)*2,015*0,5 3,174

"-0,435 - -2,700" (2,65+16,5+0,25)*2,265‘0,5 21,971

"-0,435 - -2,950" (7,35+0,3)*2,515*0,5 9,620

"-0,435 - -3,200" (0,38+0,3+0,3+0,381*2,765*0,5 1,880

"-0,435 - -3,700" (0,38+0,3+0,3+0,381*3,265*0,5 2,220

"-0,435 - -4,200" (0,38+0,3+0,45+0,381*3,765*0,5 2,843

"-0,435 - -4,700" (0,31*4,265*0,5 0,640

"-0,435 - -4,875" (0,38+0,45+0,38)*4,44*0,5 2,686

"-0,435 - -5,200" (0,31*4,765*0,5 0,715

"-0,435 - -5,705" (0,3)*5,27*0.5 0.791

pasyZB Součet 147,917

podhledy 1 ......“■.................................. 126,370

"stínící stříšky"
18,05+35,02+6,25+4,75+4,75+4,85+4,75+5.5+4,75+4,7+4,75+4,7+4,75+4.8+4,75+4,75+4,5

126,370

podhledy

Použiti figury:

Součet 126,370

621131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně m2 126,370

621142001 Potaženi vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 126,370

621322321 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená strojně m2 126,370

621323391
Příplatek k vá pěno cementové omítce hladkých vnějších podhledů za každý další 1 mm 
tloušťky strojně

m2 252,740

621531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů m2 126,370

949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 1 846,370

přebytek 4 073,682
jámy 6 008,681

rýhy1 257,697

rýhy2 48,174

-zásyp -1 259,870
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-násyp -981,000

přebytek

Použití figury:

Mezisoučet 4 073,682

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti ! 
skupiny 1 až 3

m3 4 073,682

171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 7 536,312

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 314,552

PVC ! 2 587,125
PVC2 1 282,400

PVC3 113,300

PVC4 130,800

koberec 126,300

kobsokl*0,05 5,455

PVCsteny 928,870

PVC Součet 2 587,125

Použití figury:

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 2 596,750

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 2 596,750

PVC2 J..... I 1 282,400
PVC2 "PVC-2" 1282,4 1 282,400

Použiti figury:

776111311 Vysátí podkladu povakových podlah m2 1 652,800

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPattdo3mm m2 1 652,800

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 526,500

mat2 PVC podlahovina ozn. 2 dle specifikace m2 1 410,640

PVC3 | 113,300
PVC3 "PVC-3" 113,3 113,300

Použiti figury:

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 652,800

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 1 652,800

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 526,500

mat3 PVC podlahovina ozn. 3 dle specifikace m2 124,630

PVC4 j | j 130,800
PVC4 "PVC-4" 130,8 130,800

Použiti figury:

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 652,800

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

776141111 Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm m2 1 652,800

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 526,500

mat4 PVC podlahovina ozn, 4 dle specifikace m2 143,880

PVCsteny 928,870
"PVC-2 -0,1m" 270,4*0,1 27,040

"PVC-2 -0,3m" 565,3*0,3 169,590

"PVC-4 -0,1m" 51,8*0,1 5,180

"PVC-4 -0,3m" 11,2*0,3 3,360

"obklady stěn PVC” 723,7 723,700

PVCsteny

Použití figury:

Mezisoučet 928,870

776521111 Lepeni pásů z PVC na stěnu výšky do 2,0 m m2 928,670

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 2 587,125

rýhy
"-4,275 - -4,875" (69,95-20,55)*0,6

"-4,275 - -5,275" (0,56+1 .51 >* 1

257,697
29,640

2,070
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"-4,275 --5,705"(6,21)*1,43 8,880

"pro objekt bez podzemní části uvažována průměrná hloubka výkopu 0,9m" 0,000

(249,95-24,45-54,4-24,27-23,8-40,65)*0,9 74,142

(6B7,4-33-25,2-53-37-53-52,65-32.2-24,5-54,35-54,5-54,5-54,65)‘0, 9 142,965

rýhy

Použití figury:

Součet 257,697

132251103
Hloubení rýh nezapažených s do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 objem do 100 m3 257,697
m3 strojně
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3

m3 4 073,682162751117

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

rýhy2 | 48,174
"-4,275 - -4,875" (40,05+26,3)*0,6 39,810

"-4,275 --5,275" (0,75*2)*1 1,500

"-4,275 --5,705" (4,8)*1,43 6,864

rýhy2 Součet 48,174

Použití figury:

132251254

162751117

Hloubeni rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
500 m3 strojně
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3

m3

48,174

4 073,682

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

SDKA I ... 1................T 657,200
657,2 . 657,200

SDKA Součet 657,200

Použiti figury:

763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 657,200

784111001 Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 4 435,700

SDKH i j 95,200
95,2 95,200

SDKH Součet 95,200

Použití figury:

763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 95,200

784111001 Oprášení (ometeni) podkladu v mistnostech v do 3,80 m m2 4 435,700

SchodyPVC | 1 1 9,625
9*0,175+12*0.175+3,45+2,5 9,625

SchodyPVC

Použití figury:

Součet 9,625

776111323 Vysáti podkladu povlakových podlah schodišťových stupňů m2 9,625

776991121 Základní čištění nove položených podiahovin vysátím a setřením vihkým mopem m2 2 596,750

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 2 596,750

schodyZB I
1 1 2,381

"podesta" 3,5*0,2 0,700

"ramena“ 3,55*1,15*0,15+2,6*1,15*0,15 1,061

"základ" 1,15*0,3*0,3 0,104

"stupně" 19*0,175*0,27*1,15/2 0,516

schodyZB

Použití figury:

Součet 2,381

430321414 Schodišťov konstrukce a rampa ze Ž8 tř. C 25/30 m3 2,381

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,357

zarub 1 141,307
"zá rubne" 0,000

"Dl"
(0,9+1,97*2)*(0,15+0,1 +0,1 )*21+(0,9+1,97*2)*(0,1 +0,1 +0,1)*5+(0,9+1,97*2)*(0.2+0,1 +0.1 )*í

44,770

"D2" (0,7+1,97*2)*(0,15+0,1+0,1)*1+(0,7+1,97*2)*(0,1+0,1+0,1)*14 21,112

"D3" (0,9+1,97*2)*(0,15+0,1+0,1 )*1 1,694

"D4" (0,8+1.97*2)*(0,15+0,1+0,1)*6+(0,8+1,97*2)*(0,1+0,1+0,1)*12 27,018

"D5" (1,1+1,97*2)*(0,15+0,1+0,1)*6+(1,1+1,97*2)*(0,1+0.1+0,1)*12 28,728

"D7"(0,8+1,97*2)*(O,15+0,1+0,1 j*6 9,954
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"D8" (0,6+1,97*2)‘(0,1 +0,1 +0,1 )*1 1,362

"D9" (1+1,97'2)*(0,15+0,1+0,1)‘3+(1+1,97*2)‘(0t1+0,1+0,1f1 6,669

zarub Součet 141,307

zásyp I I 1 259,870
"mez; pasy" 0,000

(54,65+54,55+54,5+54,35+24,5+28,8+24,45+54,4+24.25+25,45)i0,4 159,960

(15,3+23.8+8,65+16,4+32,2+33)‘0,7 90,545

(25,2+53+37+53+52,65+44,7+40,65+30,8)*1.05 353,850

"kolem objektu" 0,000

(22.4+43,15)*1,8 117,990

3,05*20,5 62,525

25*10 250,000

45*5 225,000

zásyp Součet 1 259,870

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 259,870

162251102
Vodorovné přemístění pres 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 2 481,870

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 4 073,682

167151111 Nakládání výkopku z hornin Iřidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 8 796,422

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6 314,552

zbatik 1 12,618
"atiky" 0,000

(43,95+24,4)40,05 3,418

(55,2+38,45+90,35)*0,05 9,200

zbatik Mezisoučet 12,618

Použití figury:

417321515 Ztužujicí pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 94,243

417361821 Výztuž ztužujicich pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 9,030

zbvence 94,243
"V01 +V01.1" 210*0,295*0,25 15,488

"V02" 219*0,3*0,25 16,425

"V02.1"210,3*0,22 1,386

”V03" 21,7*0,25*0,25 1,356

"V03.1" 2,8*0,25*0,22 0,154

"04" 59,9*0,2*0,22 2,636

“V05" 0,49*0,365*0,25 0,045

"V06" 1,33*0,375*0,25 0.125

"V07" 7,1*0,25*0,25 0,444

"V08" 45,3*0,295*0,25 3,341

”V09" 25*0,295*0,25 1,844

"VI0" 66,4*0,3*0,25 4,980

"V10.1 "2,8*0,3*0,22 0,185

1PP 0,000

"X1" 62*0,3*0,265 4,929

"x2" 40*0,16*0,265 1,696

"x3" 49,6*0,13*0,265 1,709

1NP 0,000

"x1" 73,2*0,275*0,265 5,334

"x2" 30,5*0.17’0,265 4,077

"x3" 152,2*0,1*0,265 4,033

nad 1NP 0,000

"xt“ 43,8*0,24*0,265 2.786

"x2" 119*0,17*0,265 5,361

"X3" 124,2*0,1*0,265 3,291

"atiky" 0,000
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(43,95+24,4}*0,05 3,418

(55,2+38,45+90,35)*0,05 9,200

zbvence Součet 94,243

So.01/KP Kanalizační přípojka
jamy 21,875

2,5*2,5*3,5 21,875

jamy Součet 21,875

Použití figury:

131251201

162751117

Hloubeni jam zapažených v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně 

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3

m3

21,875

7,525

ornice j 13,200
2,5*2,5+6,95*1 13,200

omice Součet 13,200

Použití figury:

121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně m2 13,200

181351003 Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pi do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 13,200

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pt do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 13,200

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 13,200

přebytek 7,525
jamy 21,875

rýhy 19,113

-zásypS -33,463

přebytek

Použití figury:

Součet 7,525

162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 7,525

167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti t skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 7,525

171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 13,921

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,525

rýhy ........................... 19,113
"zelené" 6,95*1*2,75 19,113

rýhy

Použití figury:

Součet 19,113

132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 sl rojně

m3 19,113

162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti í 
skupiny 1 až 3

m3 7,525

zásypN 0,000
zásypS 33,463

2,5*2,5*3,5-2*2*0,25-3,14*0,5*0,5*3 18,520

"zelené" 6,95*1 *(2,75-0,1-0,5) 14,943

zásypS Mezisoučet 33,463

Použití figury;

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 33,463

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 7,525

SO.02 Sklad zahradního nářadí
HIS 8,395

3,45+4,3*1,15 8,395

HIS Součet 8,395

Použiti figury:

711462103 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé fólií pníepenou v plné ploše m2 8,395

711491271 Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svistě z textilií vrstva podkladní m2 8,395

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilii vrstva ochranná m2 8,395

HIV 17,700
17,7 17,700

HiV Součet 17,700
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Použiti figury:

711461201 Provedení izolace proti dakové vodě vodorovné fólii zesílením spojů páskem m2 17,700

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 17,700

711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 17,700

jamy 45,900
7,65*6 45,900

jamy

Použiti figury:

Součet 45,900

131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 45,900

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopkuřsypaniny z horniny třidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 34,292

167151101 Nakládání výkopku z hornin třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,292

jámy I 6 008,681
maz I 0,915

15.25*0,06 0,915

maz Součet 0,915

Použiti figury:

631311114
Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
16/20

m3 0,915

631319021 Příplatek k mazaniné u pres 50 do 80 mm za přehlazeni s poprášením cementem m3 0,915

631319171
Příplatek k mazaniné tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 
výztuže

m3 0,915

| násyp I 10,000
10 10,000

násyp

Použiti figury:

Součet 10,000

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 10,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 
1 až 3

m3 19,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 34,292

167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,292

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,292

NZB200 28,390
12,45*2,3-2,7*0,25-2,2*2,05+4,2*0,2 24,290

8,2*0,5 4,100

NZ8200 Součet 28,390

Použiti figury:

311113132
Nosná zeď tl pres 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 16/20

m2 28,390

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0.305

□mice | | 40,000
40 40,000

omice Součet 40,000

Použiti figury:

121151103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 40,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti i skupiny 
1 až 3

m3 19,000

167151101 Nakládáni výkopku z hornin třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,292

181351113 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 40,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 40,000

přebytek [ | 34,292

jamy 45,900

ryhy 3,392

-zásyp -5,000

-násyp -10,000

přebytek vlezl sou čet 34,292

Použiti figury:

162751117

171201231

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3
Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

m3

t

34,292

63,440
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171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,292

ryhy 3,392
3,2*1.06 3,392

ryhy Součet 3,392

Použiti figury:

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 3,392
m3 strojně

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 34,292
skupiny 1 až 3

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti i skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,292

rýhyl 257,697

rýhy2 48,174
"-4,275 - -4,875" (40,05+26,3)40,6 39,810

"-4,275--5,275" (0,75*2)*1 1.500

"-4,275 --5,705" (4,8)‘1.43 6,864

rýhy2 Součet 48,174

(zásyp 5,000
5 5,000

zásyp Součet 5,000

Použiti figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo koíem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,000

162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i skupiny m3 19,000
1 až 3

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 1000O m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 m3 34,292
skupiny 1 až 3

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 68,292

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 49,292

SO.03 Oplocení a přístřešek na popelnice
jamky 28,800

0,8*30+6*0,8 28,800

jamky Součet 28,800

Použiti figury:

131111332 Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm ručně s motorovým vrtákem m 28,800

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l 17,016
skupiny 1 až 3

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,288

jámy 1,664
5,2*1,6*0,2 1,664

jámy Součet 1,664

Použití figury:

131251201 Hloubeni jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 1,664

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 m3 17,016
skupiny 1 až 3

167151111 Nakládání výkopku z hornin třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,288

násyp | 981,000
250+731 981,000

násyp Součet 981,000

ornice | 82,720
89*0,2 17,800

39*1 39,000

7,2*3,6 25,920

omice Součet 82,720

Použití figury:

121151123 Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 82,720

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25.288

181351113 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 82,720

181951111 Jprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutněni strojně m2 82,720

přebytek ( 17,016
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rýhyl 14,448

jamky‘3,14*0,1*0,1 0,904

přebytek Mezisoučet 17,016

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 17,016

171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 31,480

171251201 Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,016

jrýhyl 14,448
(1,8*2+4,6)"0,4*0,6 1.968

39*0,4*0,8 12,480

rýhyl Součet 14,448

Použití figury:

132251101

162751117

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3

m3

14,448

17,016

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 25,288

rýhy2 | I | 48,174
"-4,275 - -4,875" (40,05+26,3)*0,6 39,810

"-4,275--5.275" (0,75‘2)*1 1,500

"-4,275 --5.705" (4,8)*1,43 6,864

rýhy2 Součet 48,174

| šachty j j j 0,156
0,2*0,2*0,5*3 0,060

0,4*0,4*0,6 0,096

šachty Součet 0,156

zásyp ... I 1 259,870
"mezi pasy" 0,000

(54,65+54,55+54,5+54,35+24,5+28,8+24,45+54,4+24,25+25,45)*0,4 159,960

(15,3+23,8+8,65+16,4+32,2+33)*O,7 90,545

(25,2+53+37+53+52,65+44,7+40,65+3D,8}*1,05 353,850

"kolem objektu" 0,000

(22,4+43,15)*f ,8 117,990

3,05*20,5 62,525

25*10 250,000

45*5 225,000

23 syp Součet 1 259,870

SO.04/ So,04.01 Zpevněné plochy
asfalt I I 644,800

"P3 - plocha s pojezdem vozidel - asfalt" 243,5-73,4+373,4+101,3 644,800

asfalt Součet 644,800

Použiti figury:

577144211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř, tl tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 644,600

565155111 Asfallový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) ti 70 mm š do 3 m m2 644,800

573111112 Postnk živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 644,800

573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 644,800

jamy [. .... ... | [ 3,588

"schodiště" 2,05*1,75 3,588

jamy

Použití figury:

Součet 3,588

131251100 Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,588

162751117
Vodorovné přemístěni pres 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3

m3 753,313

odkop | 629,275

"P1-pochozi plocha pro pěší" (346,8+5,3+28,9+3)*0,3 115,200

"P2 - plocha s pojezdem vozidel" (8,9+27,5)*0,52 18,928

"P3 - plocha s pojezdem vozidel - asfalt" (243,5-73,4+373,4+101,3)*0,52 335,296
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"P4 - Plocha s pojezdem, parkování - zatravňovací dlažba" (17,2*2+122,4+81,3)*0,49 116,669

"kačirek" (6,5+3,5+4,25+4,9)*0,3 5,745

"obrubník 1000x150x250"
(32,6+19,4+54,6+4,2+2,3+1,5+77,2+25+13.6+60,7+16,6+4,5)*0,25*0,3

23,415

"obrubník 1000x150x250-snížený" (4,5+4,5+12)*0,25*0,3 1,575

"obrubník 1000x150x250 - přechodový" 7*0,25*0,3 0,525

"obrubník 1000x100x250" (4+17,4+8,4)*0,2*0,3 1,788

"obrubník 1000x80x250" (134)*0,2*0,3 8,040

"obrubník 1000x50x250" (8,7+10,5+15,7)*0,2*0,3 2,094

odkop Součet 629,275

Použití figury;

122151105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 a 2 objem do 
1000 m3 strojně

m3 629,275

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 1000D m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 753,313

omice j | 1 650,000
1650 1 650,000

omice Součet 1 650,000

Použití figury:

121151123

162751117

Sejmutí omice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně

Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l 
skupiny 1 až 3

m2

m3

1 650.000

753,313

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 120,000

ornicen 1 450,000
450 450,000

omnicen Součet 450,000

Použiti figury:

181351113 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 450,000

162351123
Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a5

m3 45,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 753,313

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 120,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 450,000

přebytek i 753,313
odkop 629,275

jamy 3,588

ryhy 0,450

(ornice-omicen)*0,1 120,000

přebytek Součet 753,313

Použiti figury:

162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 753.313

171201231
Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 
04

t 1 393,629

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 753,313

ryhy 0,450
"schodiště" 1,5*0,15*2 0,450

ryhy

Použití figury:

Součet 0,450

132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třidy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 0,450

162751117
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 753,313

SO.04/ SO.04.02 Opěrné stěny
HIS | 50,975

12,35+10,25 22,600

7,8+11,9 19,700

2,8+1,85+(4,25+3,8)*0,5 8,675

HIS Součet 50,975

Použiti figury;

711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií přilepenou v plné ploše m2 50,975
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711491271 Provedeni doplňků izolace proti vodě na plose svislé z textilií vrstva podkladní m2 50,975

711491272 Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 50,975

jámy I _ 96,800

5*12 60,000

8*4.6 36,800

jámy Mezisoučet 96,800

Použití figury:

131251103 Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,800

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 49,740

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 62,920

NZB200 j i 40,090
12,32*2 24,640

6,4*0,25 1,600

12 12,000

1,85 1,850

NZB200 Součet 40,090

Použití figury:

311113142
Nosná zeď tl pres 150 do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. 20/25

m2 40,090

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 t 0,599

NZB300 | 2,800
2,8 2,800

NZB300 Součet 2,800

Použití figury:

311113144
Nosná zeď ti přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z 
betonu tř. C 20/25

m2 2,800

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou oceli 10 505 t 0.599

NZB400
I II I 12,800

12+0,8 12,800

NZB400 Součet 12,800

Použití figury:

311113145
Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z 
betonu tř. C 20/25

m2 12,800

311361821 Výztuž nosných zdi betonářskou ocelí 10 505 t 0,599

| přebytek j I I 49,740
jámy *0,35 33,880

rýhyl 8,640

rýhy2 7,220

přebytek

Použiti figury:

Součet 49,740

167151111 Nakládání výkopku z hornin třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 49,740

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3

m3 49,740

rýhyl I 8,640
11,4*0,4 4,560

6,8*0,6 4,080

rýhyl

Použiti figury:

Součet 8,640

132251101
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 8,640

167151111 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 49,740

rýhy2 I l 7,220
7,22*1 7,220

rýhy2

Použiti figury:

Součet 7,220

132251251
Hloubeni rýh nezapažených Š do 2000 mm v hornině třidy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 
m3 strojně

m3 7,220

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 49,740

SO.04/ SO.04.03 Sadové úpravy
K plocha keřů ____ (m2 I 685,000
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K "keře" 685 685,000

Použití figury:

181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 1OO mm v 
rovinně a svahu do 1:5

m2 2 353,000

181351113 Rozprostření omice tí vrstvy do 200 mm p! přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 353,000

181951111 Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 2 353,000

182303111
Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 2 353,000

183402131 Rozrušeni půdy souvisíš pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 2 353,000

184802111
Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postřikem na Široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 2 353,000

184911311 Položeni mulčovaci textilie v rovině a svahu do 1:5 m2 685,000

184911421 Mulčování rostlin kúrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 685,000

185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,157

185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 685,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 23,530

T | plocha trávníku ma I 1 668,000
T "trávník" 1668 1 668,000

Použití figury:

181151311
Plošná úprava terénu pres 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v 
rovinně a svahu do 1:5

m2 2 353,000

181351113 Rozprostření omice t! vrstvy do 200 mm pí přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2 353,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 668,000

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 2 353,000

182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 2 353,000

183402131 Rozrušeni půdy souvislé pt přes 500 m2 hl pres 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 2 353,000

184802111
Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 2 353,000

185802113 Hnojeni půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu do 1:5 l 0,157

185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 668,000

185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 1 668,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 23,530

SO.06 Plynovodní přípojka
jamy j 3,000

2,5*0,8*1,5 3,000

jamy Součet 3,000

Použiti figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3

m3 16,495

omice .......... i......  ......... 47,400
(52L9'8)*1+2,5*1 47,400

omice Součet 47,400

Použití figury:

121151103 Sejmuti omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 47,400

181351003 Rozprostření omice 11 vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 47,400

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 47,400

181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 47,400

přebytek | .. I 16,495
jamy 3,000

rýhy 41,308

-zásyp -27,813

přebytek

Použiti figury:

Součet 16,495

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

m3 16,495

167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 16.495

171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t 30,516

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,495
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rýhy I 1 41,308
(52,9-8)*0,8*1,15 41,308

rýhy

Použiti figury:

Součet 41,308

132351102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 
m3 strojně

m3 41,308

162751117
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3

m3 16,495

zásyp | 27,813

2.5’0,8*(1,5-0,1-0,335) 2,130

(52,9-8)‘0,B‘(1,15-0,1-0,335) 25,683

zásyp Součet 27,813

Použiti figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,813

162751117
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti i 
skupiny 1 až 3

m3 16,495

SO.07 Vodovodní přípojka
jamy

r
8,000

2’2’2 8,000

jamy Součet 8,000

Použiti figury:

131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 8,000

162751117
Vodaravné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1
skupiny 1 až 3

m3 29,296

ornice ........................ 8,000
4*1+2’2 8.000

omice Součet 8,000

Použiti figury:

121151103 Sejmutí omice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 8,000

181351003 Rozprostření omice ti vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 8,000

181411131 Založeni parkového trávníku výsevem pi do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,000

přebytek | 29,296

jamy 8,000

rýhy 62,546

-zásypS -41,250

přebytek

Použiti figury:

Součet 29,296

162751117
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 29,296

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 29,296

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 54,198

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,296

rýhy | 62,546
"zelené" 4*0,8*1,5 4,800

"dlažba" 31,5*0,8*1,76 44,352

"asfalt" 9,05*0,8*1,85 13,394

rýhy Součet 62,546

Použiti figury:

132351103
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 
m3 strojně

m3 62,546

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 
skupiny 1 až 3

m3 29,296

zásyp | 27,813

zásypN | 10,027

"asfalt" 9,05*0,8*(1,85-0,1-0,365) 10,027

zásypN Mezisoučet 10,027

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutnnim m3 51,277

58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 21,057

zásypS | 41,250

Strana 1572158



Kód Popis MJ Výměra

"zelené" 4‘0,8*(1.5-0,1-0,365) 3,312

"dlažba" 31,5*0,8*(1,76-0,1-0,365) 32,634

"šachta" 2'2*2-3,14*0,6*0,6*1,5-2*2*0,25 5,304

zásypS Mezisoučet 41,250

Použití figury;

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 51.277

162751117
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třidy těžitelnosti I

m3 29,296
skupiny 1 až 3
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