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1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci přeložky 
vodovodu ve vlastnictví JVS označené jako: SO 341 Přeložka vodovodu v km 2,780

2.2 JVS prohlašuje, že :

a) část sítě, která má být přeložena, je v jeho výlučném vlastnictví a provozování,

b) přeložka vede po pozemcích, které nejsou ve vlastnictví JVS,

Pozemky -  SO 341 Přeložka vodovodu v km 2,780

K.ú.
Parcelní

číslo
Vlastník Adresa Podíl

1/4
Rájov 805 1/2

1/4

1/1Rájov 804

1/1Rájov 782/1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Rájov 783
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4

1/1

Dolní
Třebonín

1150/3 Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024 /lla , Žižkov, 130 
00 Praha 3

1/1

Dolní
737/2

■ 1/2
Třebonín 1/2

Dolní
Třebonín

2312/9
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4

1/1

Dolní
Třebonín

2312/8
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 
Praha 4

1/1

Dolní
Třebonín

1/1735/2

2.3 Přeložka bude provedena na žádost a na náklady Investora, v rozsahu a termínech umožňujících 
realizaci stavby: „1/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov". Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
konkrétní termíny, postup a způsob organizace provedení přeložky a upřesnění práv a povinností 
a součinnosti smluvních stran při realizaci sjednané přeložky budou Investorem sJVS, jako 
vlastníkem a provozovatelem, detailně projednány na podkladě písemného návrhu Upřesňujícího 
dodatku této Smlouvy o přeložce vodovodu, který Investor písemně předloží a doručí JVS nejméně 
40 dnů před Investorem zamýšleným zahájením realizace přeložky.

Návrh Upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce vodovodu musí obsahovat:
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a) Uvedení Investorem zamýšleného závazného přesného data a času zahájení stavební realizace 
přeložky a závazného termínu a času úplného provedení přeložky a plnění Investora sjednaného 
Smlouvou o přeložce vodovodu, a to jako termínů nepřekročitelných z důvodu vážného ohrožení 
zásobování pitnou vodou v oblasti zásobovaného pitnou vodou z předmětného překládaného 
vodovodu.

b) Závazek Investora během takto vymezené doby zajistit prostřednictvím Investorem pověřeného 
Zhotovitele kompletní provedení přeložky umožňující opětovné uvedení zásobního vodovodního 
řadu do provozu.

Závazek Investora, před provedením propojení přeložky na stávající vodovodní řad, jako součást 
plnění Investora provést, respektive zajistit kompletní provedení přeložky umožňující opětovné 
uvedení předmětného zásobního vodovodního řadu do provozu.

Bude doložen a předložen Investorem, nebojím pověřeným Zhotovitelem JVS protokol o tlakové 
zkoušce potrubí, záznam o provedení proplachu potrubí a provedené desinfekci potrubí, protokol 
o provedení laboratorního rozboru dopravované pitné vody z přepojovaného úseku potrubí po 
provedení proplachu, zápis o provedení technické prohlídky díla se souhlasem stavebního dozoru 
stavby, že toto odpovídá schválené projektové dokumentace pro provedení stavby a může být 
uvedeno do provozu a souhlas o předběžném užívání stavby překládaného vodovodu.

Tlaková zkouška, provedení proplachu potrubí, provedené desinfekci potrubí, odběr a rozbor 
dopravované pitné vody z přepojovaného úseku potrubí po provedení proplachu, zápis o 
provedení technické prohlídky díla se souhlasem stavebního dozoru stavby budou provedeny na 
překládané části potrubí před jeho propojením s provozovanou části řadu.

c) Uvedení Investorem pověřeného zhotovitele přeložky, včetně stanovení odpovědných osob 
pověřených a zmocněných ke koordinaci činnosti zhotovitele přeložky při její realizaci s JVS jako 
vlastníkem a provozovatelem překládaného vodovodu, s uvedením jejich funkcí a kontaktních 
údajů.

d) Návrh termínu dočasné odstávky příslušného překládaného vodovodu pro realizaci přeložky se 
stanovením data a přesného času začátku odstávky a stanovením data a přesného času ukončení 
odstávky. Časové rozpětí mezi počátkem a koncem odstávky přitom nesmí být delší než 12 hodin.

e) Uvedení závazku JVS, před stanoveným termínem dočasné odstávky, zajistit provedení manipulací 
nutných k vypuštění předmětného překládaného vodovodu k datu a následné, odkalení, 
napuštění a provedení prací nutných k obnovení provozu. Uvedení závazku Investora uhradit JVS 
veškeré náklady spojené s manipulacemi, vypuštěním a obnovením provozu odstaveného 
vodovodního řadu a provedením manipulací na zajištění náhradního zásobení pro obce napojené 
na odstavený vodovodní řad.

JVS předpokládanou souhrnnou částku na úhradu nákladů dle tohoto bodu uvede, na výzvu 
Investora, do vyjádření k předložené projektové dokumentaci ve stupni PDPS nebo v jiném 
projektovém stupni, který bude poslední před vypsáním veřejné zakázky, kterou se bude tato 
překládka řešit.

f) Uvedení závazku Investora, během odstávky, zajistit kompletní realizaci přeložky předmětného 
vodovodu a jeho funkční propojení na stávající potrubí, Investorem pověřeným zhotovitelem 
stavby (dále též jen Zhotovitel), s tím, že:
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Investorem pověřený Zhotovitel musí mít zajištěný dostatečný počet pracovníků s kvalifikací 
potřebnou k provedení sjednaných prací na přeložce, před zahájením odstávky musí mít 
připraveny veškeré montážní díly nutné k provedení prací. Zhotovitel musí mít zajištěny nutné 
náhradní stroje a nástroje pro případ poruchy některého montážního zařízení a zajistí plán BOZP 
před zahájením prací.

Předání pracoviště k provedení prací na přeložce bude učiněno mezi JVS a Investorem pověřeným 
Zhotovitelem stavby přeložky písemně zápisem do stavebního deníku.

JVS návrh Upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce vodovodu s Investorem bez 
zbytečného odkladu po jeho doručení projedná a upřesní v podrobnostech časové termíny 
realizace přeložky. Na podkladě toho smluvní strany uzavřou JVS a Investorem odsouhlasený 
Upřesňující dodatek této Smlouvy o přeložce vodovodu, který se tak stane její nedílnou 
součástí.

Vlastní stavbu přeložky předmětného vodovodu může zahájit Investor teprve po uzavření 
Upřesňujícího dodatku této Smlouvy o přeložce vodovodu JVS a Investorem a dále po schválení 
JVS dokumentace pro provedení stavby (RDS) a odsouhlasení v ní navržených materiálů.

2.4 Přeložka sítě JVS bude realizována takto:

SO 341 - Přeložka vodovodu v km 2,780
(stavba 1/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov ) Koncepce a technické řešení:

Přeložka sítě JVS bude realizována dle schválené a odsouhlasené dokumentace pro

stavební povolení (DSP), vypracované společností Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., z 12/2019, 
revize 01 z 08/2021, číslo zakázky 05PT-000818, která tvoří přílohu této smlouvy (číslo přílohy a) 
včetně situačního výkresu (číslo přílohy b).

Provozovatel vodovodu je společnost Jihočeský vodárenský svaz z. s. p. o. Jedná se o vodovodní 
řad pro veřejnou potřebu

Přeložka vodovodního řadu je navržena v místě křížení s novou komunikací 1/39. Tuto nově kříží 
kolmo. Trasa přeložky je dále vedena podél náspu komunikace. Napojení na stávající potrubí z 
ocelového potrubí 426/8 mm bude provedeno za nově navrženými oblouky v místě křížení se 
stávající trasou vodovodního řadu.

Přeložka je navržena z ocelového potrubí v celkové délce 375 m. Pod náspem bude potrubí 
uloženo v ocelové chráničce DN 800 (820/10 mm) délky 44 m. V chráničce bude potrubí osazeno 
na středících prvcích. Délka chráničky je navržena v souladu s ČSN 75 5 6 3 0 -Vodovodní podchody 
pod drahou a pozemní komunikací. Na překládaném vodovodu bude osazen sekční uzávěr. Je 
navržena centrická přírubová klapka DN 400.

Na nejnižším místě překládaného potrubí bude osazeno odkalovací potrubí. Odkalení bude 
vyvařeno ze dna potrubí DN 400. Na odkalení bude vyvařena ocelová příruba a osazeno odkalovací 
šoupátko DN 200. Ocelové potrubí včetně přírubových spojů bude doplněno izolací a bandáží a to 
včetně klapky DN 400.

Vlastní odkalovací potrubí je navrženo z PE 100 d.225 mm a jeho celková délka je 14 m. Potrubí 
PE d.225 bude ukončeno T-kusem v tlumícím objektu. Z tlumícího objektu je navrženo gravitační
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plastové potrubí DN 400 v délce 7 m. Voda bude při odkalování podle provozního řádu vodovodu 
vypouštěna do blízkého otevřeného koryta vodního toku IDVT10262492 řešeného v rámci SO 321. 
V místě vyústění bude zřízen výustní objekt. Odkalovací potrubí DN 400 bude na svém konci 
osazeno koncovou přírubovou klapkou DN 400. Příkop bude v délce 4 m opevněn.

Stávající ocelové potrubí 426/8 mm bude v délce 318 m odstraněno (potrubí bude odkopáno, rozřezáno 
a vyjmuto z výkopu). O zrušené části vodovodu budou provedeny příslušné opravy v provozní a 
statistické dokumentaci provozovatele. Na stavbě budou použity materiály vybavené certifikáty 
jakosti a prohlášením o shodě.

Dále budou splněny podmínky vyjádření JVS čj. 284/G/22006 ze dne 2. 2. 2022, kopie vyjádření je 
přílohou této smlouvy.

1. Překládaná část vodovodu z oceli průměr 426/8 bude Jihočeskému vodárenskému svazu bezplatně 
předána, včetně všech příslušných dokladů. O přeložce vodovodu bude uzavřena smlouva mezi 
investorem a JVS. Budou řešena věcná břemena a přístupy pro těžkou techniku k výše uvedenému 
vodovodu.

2. Další stupeň projektové dokumentace nám bude předložen k vyjádření

Součástí závazku a plnění Investora provést, respektive zajistit provedení, shora 
specifikovaných přeložek vodovodu dle této smlouvy, je demontáž, odstranění a likvidace 
stávající části potrubí a součástí předmětných vodovodních řadů, které v důsledku provedení 
přeložek přestanou být funkční a stavebně technickou součástí překládaného předmětného 
vodovodu, vše na náklad Investora.

2. Součinnost stran

2.1 Zajištění vybudování přeložky sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré 
úkony a činnosti, potřebné k přípravě a vybudování přeložky podle čl. 1. této smlouvy provede na 
svůj náklad Investor.

JVS se zavazuje, že poskytne Investorovi pro přípravu a realizaci přeložky, jakož i v průběhu 
realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a 
to zejména v rozsahu podle čl. 3 odst. 2 této smlouvy.

3. Práva a závazky JVS

3.1 JVS výslovně souhlasí s tím, aby Investor v rámci stavební akce „1/39 Třebonín (MÚK D3) -  Rájov" 
provedl, resp. zajistil provedení přeložek blíže specifikovaných v čl. 1. této smlouvy, a to za 
podmínek dle této smlouvy, vč. majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků uvedených v čl. 
1, 2.2 (b) dle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3.2 Povinnosti JVS:



SMLUVNÍ VZTAHY FORMULÁŘ JVS 43 A

a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené 
Investorem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko;

b) účastnit se kolaudačního řízení dokončené stavby přeložky, pokud o to Investor požádá;

c) zúčastnit se na základě výzvy Investora přejímacího řízení a nebude-li přeložka vykazovat vady a 
nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou přeložku se všemi 
potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, 
kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného 
provedení stavby, smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a vkladu práv z nich vyplývajících do 
katastru nemovitostí, atd., a tuto skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení;

Nezajistí-li JVS na řádně svolaném přejímací řízení účast svého zástupce, má se za to, že přejímací 
řízení proběhlo s jeho účastí. Tato skutečnost se poznamená do předávacího protokolu. Ten spolu 
s potřebnými doklady bude bez zbytečných průtahů odeslán JVS.

3.3 Práva JVS:

a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci 
odborného dohledu JVS kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat 
do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování, a to za předpokladu, že JVS o to požádá 
Investora nejpozději do 7 dnů před začátkem realizace přeložky

b) na základě písemné výzvy Investora se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je 
prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby;

c) uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení 
do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

d) uplatňovat prostřednictvím Investora odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu přeložky 
v záruční době, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění;

JVS je oprávněn odmítnout přeložku převzít, nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle 
odst. 3.2 písm. c) tohoto článku smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, nebo budou-li zjištěné 
vady a nedodělky takové povahy, jenž by JVS v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání a 
výkonu vlastnických práv.

4. Práva a závazky Investora

4.1 Povinnosti Investora:

a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu přeložky

b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu přeložky, přeložka bude projektována 
ve standardním provedení, které užívá JVS v době projektování přeložky

c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, a 
kolaudačního rozhodnutí na přeložku

d) zabezpečit investorské činnosti před realizací přeložky a zabezpečení její realizace u vybraného 
zhotovitele stavby
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e) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby, tj. kontrolovat odstranění případných vad a 
nedodělků z přejímacího řízení, kontrola provedených prací v rámci záruční doby, ukončení 
činnosti uplynutím záruční doby

f) písemně vyzvat pověřeného pracovníka JVS k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž 
je prokazována kvalita stavby, a k polohovému a výškopisnému zaměření stavby

g) před zahájením přejímacího řízení stavby přeložky od zhotovitele písemně, nejméně 3 pracovní 
dny před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka JVS k účasti na přejímacím řízení

h) hradit podle platných právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci 
přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a nákladů na zřízení 
služebnosti inženýrské sítě, jakož i vypořádání finančních nároků z nich plynoucích

i) zajistit vyhotovení geometrického plánu pro zřízení služebnosti předmětné inženýrské sítě 
s trasou věcného břemene stanovenou jako pruh souběžný s trasou vedení přeložky 
překládaného vodovodu, s tím,

že šíře tohoto pruhu bude činit u vodovodů do průměru 500 mm včetně celkem 6 metrů tak, že 
od osy vedení předmětného vodovodního řadu k hranici trasy věcného břemene bude na 
každou stranu vzdálenost 3 metrů,

a u vodovodů o průměru nad 500 mm bude šíře pruhu věcného břemene celkem 8 metrů tak, 
že od osy vedení předmětného vodovodního řadu k hranici trasy věcného břemene bude na 
každou stranu vzdálenost 4 metrů,

a dále zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti předmětné inženýrské sítě v trase zaměřené a 
stanovené shora uvedeným geometrickým plánem jako věcného práva (služebnost in rem ) 
zapisovaného do katastru nemovitostí, a to na dobu neurčitou, s povinnými (vlastníci pozemků, 
na nichž je přeložka zřizována) ve prospěch oprávněného vlastníka či provozovatele předmětné 
inženýrské sítě, které se váže na služebností zatížené nemovitosti a přechází s každým dalším 
převodem či přechodem vlastnického práva k těmto nemovitostem nebo jejich částem na jejich 
vlastníka a kterážto zřízená služebnost inženýrské sítě opravňuje vlastníka předmětné inženýrské 
sítě jakož i osobu, která je či v budoucnu bude jejím vlastníkem či provozovatelem a přechází 
s každým dalším převodem či přechodem vlastnického práva k této inženýrské síti na jejího 
vlastníka, včetně veškerého finančního vypořádání za zřízení služebnosti a zajištění podání návrhu 
na vklad a vkladu práva z těchto smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru 
nemovitostí ve prospěch vlastníka a provozovatele předmětné inženýrské sítě.

Investor předloží JVS geometrické plány ke kontrole a odsouhlasení.

Smlouvy o zřízení služebnosti předmětné inženýrské sítě budou sjednány s těmito právy 
vlastníka či provozovatele oprávněné předmětné inženýrské sítě a povinnostmi vlastníka 
služebného pozemku:

- Služebnost opravňuje vlastníka či provozovatele předmětné inženýrské sítě a osoby jim i pověřené 
k jejímu umístění (stavbě) na služebných pozemcích, jejím rekonstrukcím, stavebním úpravám, 
provozování, údržbě, revizím a opravám, vlastník služebného pozemku je povinen výkon těchto 
práv oprávněného strpět.

- Služebnost opravňuje vlastníka či provozovatele předmětné inženýrské sítě a osoby jim i pověřené 
k přístupu a příjezdu k této stavbě -  předmětné inženýrské síti za účelem její stavby na služebných
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pozemcích, jejích rekonstrukcí, stavebních úprav, provozování, údržby, revizí a oprav. Vlastník 
služebného pozemku je povinen výkon těchto práv oprávněného strpět.

- Vlastník služebného pozemku jako povinný ze služebnosti se zavazuje do budoucna dodržovat 
právní předpisy dotýkající se předmětné inženýrské sítě, zejména zákonem stanovený režim 
ochranného pásma předmětné inženýrské sítě a v trase zřízené služebnosti předmětné inženýrské 
sítě, jak je stanovena příslušným geometrickým plánem pro zřízení služebnosti předmětné 
inženýrské sítě, neprovádět zemní práce, stavby, neumísťovat konstrukce nebo jiná podobná 
zařízení či neprovádět činnosti, které omezují přístup a příjezd k předmětné inženýrské síti nebo 
které by mohly ohrozit její technický stav nebo plynulé provozování, nevysazovat trvalé porosty, 
neprovádět skládky, neprovádět terénní úpravy.

Oprávněný z věcného břemene je povinen v případě vstupu na služebný pozemek z důvodu 
stavby, jejích rekonstrukcí, stavebních úprav, provozování, údržby, revizí a oprav uvést pozemek 
do původního stavu, případně nahradit vzniklé škody.

Vlastní stavbu přeložky předmětného vodovodu může zahájit Investor teprve po vkladu shora 
uvedeným způsobem sjednaných smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě s právy vlastníka či 
provozovatele oprávněné předmětné inženýrské sítě a povinnostmi vlastníka služebného 
pozemku jak jsou definovány shora.

j) předat JVS bezúplatně zrealizovanou přeložku se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to 
zejména stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, projektové dokumentace, revizních 
zpráv, geodetického zaměření stavby dle směrnice JVS, protokolů o provedených zkouškách, 
smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě a vkladu práv z nich vyplývajících do katastru 
nemovitostí, atd.

5. Plná moc

5.1 Za účelem splnění výše uvedených činností uděluje JVS výslovnou plnou moc Investorovi:

- k podání žádosti o vydání stavebního povolení na předmětnou přeložku;
- k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- k jednání s vlastníky pozemků uvedených v č l. l,  2 (b), po kterých bude přeložka 

vodovodu vedena za účelem uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě;
- k podání žádosti na provedení vkladu práva vyplývajícího ze smluv o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě

Tyto úkony budou učiněny jménem JVS.

5.2 Ostatní úkony v této souvislosti konané budou na základě této plné moci činěny jménem 
Investora, včetně pořizování projektových dokumentací všech stupňů. Bude-li to nutné, vydá JVS 
pro potřeby Investora samostatnou plnou moc k uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a poskytne veškerou součinnosti při zajištění vkladu práva těchto smluv do katastru 
nemovitostí.

6. Ostatní ujednání
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6.1 Předpokládaný termín realizace přeložky a předpokládaný termín jejího dokončení musí být řešen 
ve vztahu k ostatním objektům a bude upřesněn při předání stavby zhotoviteli.

6.2 Vlastníkem provedené přeložky zůstává JVS.

6.3 V případě, že JVS bude požadovat v rámci realizace přeložky vylepšení technického stavu 
překládané části sítě nad standardní úroveň dle či. 4, odst. 1) písm. b) této smlouvy, jdou náklady 
tohoto rozdílu stanoveného samostatnou dohodou uzavřenou před zahájením realizace přeložky 
k jeho tíži a je povinen je Investorovi uhradit v termínu do tří měsíců od převzetí hotové přeložky.

6.4 Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy budou 
řešeny především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má 
kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud. 
Smluvní strany sjednávají že příslušným pro řešení soudního sporu je věně příslušný soud
I.stupně v Českých Budějovicích.

6.5 Odpovědnost za vady bude v záruční době 60 (šedesáti) měsíců od převzetí realizované 
přeložky JVS uplatňovat prostřednictvím Investora.

7. Převod práv a povinností

7.1 JVS uděluje podpisem této smlouvy souhlas s tím, aby Investor převedl nebo postoupil svá práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu.

7.2 Investor je oprávněn zajišťovat plnění práv a povinností z této smlouvy prostřednictvím třetích 
osob.

8. Závěrečná ujednání

8.1 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných 
písemných dodatků k této smlouvě.

8.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou smluvní stranu.

8.3 Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této 
smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.

8.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy

a) Technická zpráva

b) Situace

c) Podélný profil

d) Kladečské schéma
e) vyjádření JVS čj. 284/G/22006 ze dne 2. 2. 2022
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V Českých Budějovicích dne 

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

-10’
V Českých Budějovicích, dne 05.09.2022 

Vlastník :

Jihočeský vodárenský svaz

ředitelka ředitel


