
Smlouva o dílo č. 2022/12/0718

SMLOUVA o DÍLO

č. 2022/12/0718

Akce: „Prodlouržení chodníku na Náměstí Družbv v Ostravě - Porubě“

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen starostkou lng. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451bankovní s ‘em’

číslo účtu

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: lng. Roman Gajdušek,

osoba oprávněnájednat ve věcech technických: lng. Jana Jurajdová, tel. č. 702 297 168,

e—mail: jjurajdova@moporuba.cz

  

(dálejen „objednatel“)

Zhotovitel:

LUGAB s.r.o.

se sídlem: Dělnická 324/35, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24249

zastoupená: Kamila Ludwigová —jednatelka společnosti

IČO: 25879944

DIČ: czz

bankovní

číslo účtu:

telefon: 77714661 1, email: lugab@atrlas.cz

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Kamila Ludwigová

osoba oprávněnájednat ve věcech technických: Peter Ludwig

(dále jen „zhotovite1“)

11.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zékonik“); práva a povinnosti stran touto

smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu

se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, žejsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky nezbytné k realizaci díla aže disponuje

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla

za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu

„Prodloužení chodníku na Náměstí Družby v Ostravě - Porubě“

(dále jen ,.stavba“), a to v rozsahu dle stejnojmenné projektové dokumentace pro provádění

stavby, zpracované společností VS PROJEKT s.r.o., se sídlem Na Obvodu 45/1100. 703 00

Ostrava — Vítkovice , v srpnu 2022 (dále jen „projektová dokumentace“), která je nedílnou

součástí této smlouvy o dílo, v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu

s podmínkami společného územního a stavebního povolení vydaného ÚMOb Poruba pod

č.r. 36/2022/dopr. dne 2.9.2022, platnými ČSN a obecně závaznými právními předpisy

(dálejen ,.dílo“).

Provedení díla zahrnuje zejména:

a) kácení stromu, vybudování nového chodníku cca 90 m2 ze zámkové dlažby v zeleni aj.

b) úklid po káceních a ořezech musí být dokončen v den započetí prací, vzniklá biohmota

nesmí zůstat ležet v místě prací do dalšího dne. Zhotovitel je povinen veškeré práce,

spojené s kácením, ořezem a frézováním, naplánovat tak, aby tuto podmínku byl

schopen splnit;

c) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, v níž budou vyznačeny veškeré

změny oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu provádění díla; součástí

dokumentace bude doklad osvědčující projednání provedených změn s objednatelem a

udělení souhlasu objednatele dle čl. V. této smlouvy;

d) provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

e) zajištění a provedení všech zkoušek dle ČSN či jiných norem vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek;

f) zajištění atestů a certifikátů o vlastnostech výrobků potřebných kjejich řádnému předání

objednateli a k řádnému užívání.

Bližší specifikace předmětu projektu je součástí technického a technologického řešení

projektu, jež je detailně popsáno v technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je

součástí projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo převzít způsobem dle čl. lX této smlouvy a zaplatit za ně

zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.

Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky

smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZZVZ“).

4. Po vykácení stromu zhotovitel spolu s objednatelem zhodnotí dřevní hmotu na palivové

dříví a vyměří její množství. Objednatel odprodá zhotoviteli palivové dříví za ceny:

> měkké listnaté ajehličnaté dřevo 300,—Kč/m3 bez DPH

> tvrdé listnaté ajehličnaté dřevo 500,-Kč/m3 bez DPH

Po vyčíslení a schválení částky za odkup dřevní hmoty bude vystavená objednatelem

samostatná faktura se všemi náležitosti daňového dokladu;

lV.

Doba a místo plnění

1. Termín zahájení prací na díle: do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště

Termín provedení (dokončení díla ajeho předání objednateli):

do 2 týdnů od převzetí staveniště

(tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení dle čl. IX odst. 2 této smlouvy).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se shora uvedenými termíny plnění.

V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj.

v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích,

aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo

technických/technologických norem, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem (osobou

oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. [ této smlouvy) a technickým dozorem

zápisem do stavebního deníku dojde ke stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku

smlouvy. Zhotovitel je povinen obnovit práce okamžitě poté, co nepříznivé klimatické

podmínky pominou; o obnovení prací provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.

K obnovení prací je oprávněn vyzvat zhotovitele také objednatel (osoba oprávněná jednat

ve věcech technických dle čl. ! této smlouvy) nebo technický dozor, a to formou zápisu do

stavebního deníku.

Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem

ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost

zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

2. V případě, že koordinátor BOZP, technický dozor, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná

osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi zdůvodu porušení

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu

plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Zhotovitelje oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem dokončení díla.

Místem plněníje pozemek parc. č. 1597/6 v k.ú. Poruba - sever.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné péče

seznámil se shora označeným místem plnění, že místo plnění u objednateleje vyhovující pro

provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné zjevné, či skryté překážky

znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.
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V.

Cena za dilo, platebni podminky

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 247332,70,— Kč

bez DPH (slovy: Dvě stě čtyřicet sedm tisíc tři sta třicet dvě korun českých a sedmdesát

haléřů). Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.

2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvyje cenou nejvýše přípustnou

a zahrnuje veškeré práce a dodávky, místní, správní a další poplatky a veškeré další náklady

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude—li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil

formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené

vprojektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena

součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich

jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

i.

ii.

iii.

pro položkv vvskvtuiící se v soupise prací, tzv. existu'u'cí položky (např. v rámci

víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude

účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací .

pro položkv tzv. nové, které se nevvskvtuii v soupise prací, se jednotková cena

položek bude účtovat takto:

v případě. že celková cena dílaje vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovena podle cenové

soustavy RTS vjejí aktuální cenové úrovni,

v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, bude cena stanovenajako násobek cen

podle cenové soustavy RTS vjejí aktuální úrovni a koeficientu vypočteného jako

podíl celkové ceny díla bez DPH (dle uzavřené smlouvy bez případných

následných změn) a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci dila dle

této smlouvy. tj. dle vzorce:

celková cena díla bez DPH

 cena vícepráce = cena dle RTS x

předpokládaná hodnota veřejné zakázky

pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové

položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží

zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky

tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je
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vtomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým

subjektem.

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena zajejich realizaci budou vždy předem

sjednány dodatkem k této smlouvě.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací &

víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření

a kodsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající

autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr

s uvedením postupu výpočtu množství.

6. Zálohy na platby nejsou sjednány.

7. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude používáno kekonomické činnosti a

nevztahuje se tak na ně režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH‘“). Strany se

dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím

dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

8. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového

dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen

„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název stavby: „Prodloužení chodníku

na Náměstí Družby v Ostravě — Porubě“

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,jejich přesné názvy a sídlo — u objednatele takto:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO84545| (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava - Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

h) přílohou faktury bude soupis prací potvrzený zástupcem objednatele (technický

dozor stavby),

i) přílohou faktury bude také zápis opředání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

11. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich

doručení objednateli. Plátce je povinen ve lhůtě 7 dnů ode dne vzniku uskutečnění

zdanitelného plnění vynaložit úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice

příjemce plnění.
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12. Objednatelje oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje—li náležitosti dle zákona o DPH,

obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání stran má

obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

VI.

Jakost dila

l. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické

požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě.

Ktomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály akonstrukce vyhovující

požadavkům kladeným najejich jakost amající prohlášení o shodě dle zákona

č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky aozměně adoplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude—li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče apod.), toto

bude dodáno v l.jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VII.

Staveniště

l. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve

lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví .

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky

podepsán. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště.

b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních

prací,

c) napojovací body médií.

3. Objednatel předá zhotoviteli do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

nej později však při předání staveniště l vyhotovení projektové dokumentace pro provádění

stavby včetně kopií všech stavebně správních rozhodnutí.

4. Obvod staveništěje vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potřebovat

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení

základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii adalší média odebraná při provádění díla hradí

zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií.

Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající

technický dozor stavebníka.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost aochranu zdraví všech osob vprostoru

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických

apožárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, aza bezpečnost provozu

 



Smlouva o dílo č. 2022/12/0718

v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí staveniště tak. aby nebyla ohrožena bezpečnost osob

a bylo vyloučeno neoprávněné vniknutí do objektu.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky

uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy. zejména ekologickými

a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště a takto je předat objednateli do 5

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Vlll.

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám

nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy. řídit se podklady a pokyny

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného

díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické.

bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se

ochrany životního prostředí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu ajejich

přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných.

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace avšech dokladů

potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše

uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní

náklady.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob (poddodavatelé, realizační

tým), kterými byla prokazována kvalifikace v nabídce zhotovitele podané v rámci veřejné

zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dálejen „odborná osoba“). V případě změny

osoby, kterou byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli oznámena do 3

dnů. Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby v požadovaném rozsahu,

a to nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

 



Smlouva o dílo č. 2022/l2/O718

lO. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odbomého provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ajiných

technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup,

plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

l l. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem

a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je

zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

l3. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební

činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

14. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,

vstup na stavbu a staveniště.

15. Zhotovitel se zavazuje zajistit průběžné vzorkování, dle požadavku objednatele, všech

dodaných materiálů a výrobků včetně předložení technických listů ajiných oprávnění, tyto

materiály a výrobky lze použít teprve po prokazatelném odsouhlasení technickým dozorem

stavebníka a objednatelem, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNÚ

16.0bjednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

l7. Kontrola prováděných prací bude realizována:

a) osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

b) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. Jména osob uvedených

v písm. a) tohoto odstavce budou zhotoviteli sdělena objednatelem při předání staveniště

zápisem do stavebního deníku a zápisu o předání staveniště.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

l8.0soba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě

kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby

vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole

hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi akdalším úkonům vyplývajícím zpříslušné smlouvy na zajištění výkonu

inženýrské ainvestorské činnosti avýkonu koordinace bezpečnosti aochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby.

19. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně,

0 termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,

a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě

výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo objednatele,
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. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

Zhotovitel vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně

2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem

pří zhotovování díla zakryty. Výzva bude učiněna telefonicky a zápisem ve stavebním

deníku. Nepozve-li je včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Pokud se objednatel a/nebo osoba vykonávající technický dozor stavebníka vdaném

termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytim souhlasí. V takovém případě

pořídí zhotovitel fotodokumentaci jim provedených zakrývaných prací, přičemž

z fotodokumentace musí býtjednoznačně určitelné použité materiály, technologie a postupy

a předá ji objednateli. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele

odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl

kontrolu, ačkolijej zhotovitel kjejímu provedení řádně vyzval, a zhotovitel splnil i své další

povinnosti dle tohoto odstavce (pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou

povinnost pořídit a předat fotodokumentaci zakrývaných prací objednateli a/nebo se po

odkrytí zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím

praci, opravou chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Stanoví-li smlouva že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupnijeho provádění,

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny předem.

Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli

dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván nebojež se měla konat podle

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen ,.zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje

k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,

zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též

..BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech

BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník.

Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do

stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací ajejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci.

další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce.

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
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25. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, kteréjsou předmětem zápisu. Zápisy

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první

stránky soriginálním textem. Každý zápis musí být podepsán zhotovitelem nebo jeho

oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale dostupný objednateli a jím

pověřeným osobám na staveništi.

26. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům

připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka.

27.Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců

28.

29.

30.

objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu

své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky

svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotoviteleje povinen objednatel písemně

provést připomínky vždy dojednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat

zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

PoviNNosn 'v SOUVISLOSTI SAPLIKACÍ ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ

VEREJNE ZAKAZKY

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy si ho

objednatel vyžádal, písemné čestné prohlášení potvrzující, že platby, které byl

v předmětném období povinen provést vůči svým poddodavatelům podílejícím se na plnění

dle této smlouvy, provedl řádně a včas. Objednatel je oprávněn informace uváděné

zhotovitelem ověřit, zhotovitel je povinen poskytnout mu na vyžádání potřebnou

součinnost.

IX.

Předání díla

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo do IO pracovnich dnů od doručení výzvy

zhotovitele; doručením objednateli výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla je

zahájeno přejímací řízení. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části

pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se účastníci při předání díla nebojeho části písemně dohodnou na lhůtě, ve kteréje

zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel

odstranit nejpozději do sedmi kalendářních dnů od předání díla.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

a) řádné dokončení díla specifikovaného v čl. lll této.smlouvy;

b) předání řádně dokončeného díla formou podpisu předávacího protokolu vztahujícího se

k dílu osobami oprávněnýmijednat za zhotovitele a objednatele;

c) předání všech potřebných dokladůjakojsou zejména:

- prohlášení o shodě jednotlivých materiálů dle zákona č.22/ 1997 Sb. o technických

požadavcích na výrobky;

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby nebojejí části;

- geometrický plán ověřený Katastrálním úřadem Ostrava
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- certifikáty, atesty;;

- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby

- fotodokumentace pořízená při provádění dí la v souladu s touto smlouvou;

- stavební deník;

- písemné doklady o ekologické likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku

nebojinoujeho likvidací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.;

d) zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla nebo jeho části — 2x

v tištěné a 2x v digitální podobě,

O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol mezi objednatelem a

zhotovitelem, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla a jeho části,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků,

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo.

e) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle

t) seznam převzaté dokumentace,

g) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá; pokud objednatel dílo nepřevezme,

uvede v zápise důvod nepřevzetí),

h) datum a místo sepsání protokolu,

i) v případě,je-li dílo přebíráno s vadami & nedodělky (viz odst. 1 tohoto článku smlouvy),

uvedení, že je dílo nebo jeho část přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků,

s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

j) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, příp. dalších stran.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou převzetí díla nebo

jeho části.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky

stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud

bude probíhat.

X.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu,jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, aza vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídájen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

. Zhotovitel se nemůže zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, žejde

o výrobní vadu způsobenou výrobcem. Za vadu díla (věci) je třeba považovat ikaždé

poškození věci-části díla, k němuž došlo při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla

až do okamžiku, kdy dílo převezme objednatel.

Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku za jakost

v délce 60 měsíců a na ostatní dodávky záruku zajakost v délce shodné se zárukou zajakost

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
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Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla nebo jeho části při převzetí,

ostatní vady poté, co je zjistil. Vpísemném oznámení — dopisem, e-mailem, uvede

konkrétně, jaké vady zjistil, kde ajak se projevují.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 7 pracovních

dnů od doručení písemného oznámení objednatele. V případě havárie nastoupí zhotovitel

na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin aje povinen odstranit reklamované vady

na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení písemného oznámení

objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku zajakost v délce shodné s délkou sjednané záruky zajakost na

dílo dle této smlouvy.

V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 14 dnů po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady sám, a to na náklady

zhotovitele.

XI.

Nebezpečí škody, náhrada škody

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody

přechází na objednatele dnem převzetí díla, resp.jeho části objednatelem.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu

zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání jeho závazku provést dílo až do vydání

kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí bude mit v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu proti škodám

způsobeným třetím osobámjeho činnosti. vč. možných škod způsobených jeho pracovníky

či poddodavateli a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši ceny díla bez DPH,

kterou zhotovitel předložil objednateli dle čl. l4 zadávací dokumentace v rámci veřejné

zakázky před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv v době od nabytí

účinnosti této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí na

vyžádání objednatele prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám

sjednané v rozsahu podmínek, specifikovaných v předchozí větě tohoto odstavce,

předložením originálu účinné pojistné smlouvy, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení

písemné žádosti objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že při vzniku pojistné události

uskuteční řádně a včas veškerá potřebná faktická a právní jednání vůči pojistiteli tak, aby

bylo objednateli poskytnuto pojistné plnění ve splatnosti stanovené pojistnými

podmínkami.

Porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ujednání této smlouvy týkající se

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se považuje za podstatné

porušení smlouvy.
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XII.

Sankční ujednání

. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla v termínech plnění dle čl. IV

odst. I této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny

za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato.

ve lhůtě dle čl. IX odst. I této smlouvy. je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši l.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení terminu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce

stavby (kolaudaci) příslušným stavebním úřademje zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 10.000; Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště ve lhůtě dle čl. VII

odst. 8 této smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05

% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení

nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizaci stavby, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 001 % z ceny za dílo bez DPH

za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,

stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. o bližších minimálních požadavcích

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný

případ a osobu.

V případě, že bude zjištěno, že zhotovitel nevede řádně stavební deník nebo stavební deník,

případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního

zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.OOO,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. Pokuta bude

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

objednatelem nebojeho oprávněným zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.

Vpřípadě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. Xl odst. 4 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. VIII odst. 9 této smlouvy uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení své povinnosti.

Pro případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle citovaného článku této

smlouvy déle než 5 dníje zhotovitel dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši IO 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím odborných osob tak, jak jsou

tyto definovány v čl. Vlll odst. 9 smlouvy, a/nebo

b) povinnosti oznámit změnu osoby dle čl. VIII odst. 9 smlouvy ve lhůtě 3 dnů, a/nebo

c) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby dle čl. Vlll odst. 9 smlouvy ve lhůtě 5

dnů od oznámení změny osoby.
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V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. X odst. 6 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu

a za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení povinností dle čl. Vlll odst. 30 nebo 3 1 ,je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká právo

na smluvní pokutu, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním

splněním neznamená zánik práva na smluvní pokutu za prodlení sjeho splněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vpřípadě prodlení objednatele splacením ceny díla vyúčtované příslušnou fakturou

zhotovitele vsouladu stouto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z

prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení.

XIII.

Zánik smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní stranyjsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případějejího podstatného porušení

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se

rozumí zejména:

a) nezahájení prací na díle v termínu dle čl. lV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 7 dnů,

b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem na dobu delší než 15 dnů,

0) skluz při provádění prací oproti odsouhlasenému harmonogramu po dobu delší než

14 dnů,

d) neprovedení díla v termínu plnění dle čl. lV odst. 1 této smlouvy, je-li prodlení delší

než 14 dnů.

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),

t) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté

mu objednatelem,

g) opakované nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, přičemž opakovaným

porušením se rozumí porušení v alespoň 2 případech,

h) nedodrženíjakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. Vlll odst. 9 této smlouvy,

i) porušení povinností zhotovitele týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou třetím osobám dle čl. Xl odst. 4 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom. že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., oúpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (ato bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením

od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost na vady, která se uplatní v rozsahu

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není

dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni

odstoupení. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem jeho doručení druhé

smluvní straně.

V případě zániku závazků ztéto smlouvy před řádným dokončením díla je zhotovitel

povinen neprodleně předat objednateli výsledky díla v aktuálním stavu. Zhotovitel má

právo na dílčí cenu za dílo odpovídající rozsahu jím realizovaného díla. Nedohodnou-li se

smluvní strany na výši této ceny, bude stanovena znalcem. které za tímto účelem určí

objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek ponesou smluvní strany rovným dílem.

XIV.

Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví. Smluvní strany se dohodly, že pro tento

svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765 a ust. § 1766 občanského zákoníku, ust.

§ 1978 odst. 2 občanského zákoníku, ust. §259 l , ust. §26l l a ust. 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

Tato smlouva nabývá platnosti dnemjej ího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu předjej ím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě. vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí smlouvyjsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet zhotovitele

Projektová dokumentace (není pevně spojena se smlouvou)
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V Ostravě — Porubě dne V Ostravě dne l 1.10.2022

  
  

Ing. Roman Gajdušek Kamila Ludwigová

vedoucí odboru investičního jednatelka společností

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Prodloužení chodniku na nám. Družby v Ostravě - Porubě

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 0310,2022

Zadavatel: ICv

ÚMOb Poruba DIČ.

Uchazeč: le_ 25879944

LUGAB s.r.o. DIC C225879944

Proiektant: IC:

VS Projekt. s.r.o. DIČ.

Zpracovatel: IČ.

DIČ:

Poz 'mkna 3:

coupls pram 1e sestaven s vyuzmm oenove soustavy uma, romzxy, Klere pocnaZI z telo cenove soustavy, Jsou ve snoupm uenova

soustava“ označeny popísem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí Veškeré další mformace vymezující popís a podmínky

použítí těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v souplsu prací, JSOU neomezené dálkové k dlspozmn na webu

nndminku |er r7

 
 

 

 

Cena bez DPH 247 332,70

Sazba dané Základ dané Výše dané

DPH základní 21 ,OO% 247 332,70 51 939,87

snížena 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 299 272,57‘
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

  

 
 

Kod:

Stavba: Prodloužení chodniku na nám. Družby v Ostravě - Porubě

Místo: Ostrava Dalum: 03.10.2022

Zadavatel: ÚMOb Poruba Projektant: VS Projekt, sro.

Uchazeč, LUGAB s.r.o, Zpracovatel:

Kod Popls
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ !

Náklady stavby celkem
247 332,70 299 272,57

01 Prodloužení chodniku
247 332,70 299 272.57 STA
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

Stavba:

Prodloužení chodniku na nám. Družby v Ostravě . Porubě

Obíekt:

01 - Prodloužení chodníku

Místo: Ostrava Datum: 03.10.2022

Zadavatel: ÚMOb Poruba Projektant: VS Projekt, s.r.o.

Uchazeč: LUGAB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu — Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 247 332,70

HSV - Práce a dodávky HSV 183 009,70

1 - Zemní práce 72 580,30

V7 5:7Komunikaoe pozemni' 7 WW 83 441,00

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 10 932,60

998 - Přesun hmot 16 055,80

M - Práce a dodávky M 27 323,00

_ 46-M ÍŽenTnřířoráĚe přiektrímontpracich 27 323,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 37 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

VRNŠ - Zařízení staveniště V V * ň * V V ' 200000

VRN4 » Inženýrská činnost — » _ _ V A > V * * i _ _ V V 5 000,00

* VRN9 - Ostatní náklady * * * * V V » i 170 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

 

Stavba:

Prodloužení chodníku na nám, Družby v Ostravě - Porubě

Obiekt:

01 - Prodloužení chodníku

Mislo: Ostrava Datum: 03.10.2022

Zadavatel: ÚMOb Poruba Projektant: VS Projekt, s.r.o.

Uchazeč: LUGAB s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 247 332170

D HSV Práce a dodávky HSV 183 009,70

D7 1 Zemní práce _ 72 580,30

1 Í Pokácení stromu postupně bez spouštění časti kmene 1 l

1 1 K 112151311 a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 kus 1,000 1 100,00 1 100.00 CS URS 2022 O2

1 __ _\ \do 200 mm 777 77 1 71777

7OnlII17e7PASC num. [_wdm/nky uls :; uem cs uns 2022 02 112151311 _ 7 77777 7 'v "___ __

1 Pokacení stromu postupně bez spouštění částí kmene 1 1 1

2 K 112151315 a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 kus 1 1.000 7 000.001 7 000.00 CS URS 2022 O2 ‘

1 do 600 mm _ __ )
online PSC hugs ggadmmky m u MCS uns 2022 02 112151315

*;\ ..„ \. \ _ 7 \ 7 \ 1 , „,_),\ , _.

1 ’ Odstranění pařezu odfrezováním nebo odvrtanirn 1 1 1 1 .
1 1 1 1 * 131 K 1112251211 \hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu (101:5 \ ks \ 2.000 2100.001 4 200.001CS URS 2022 O2

7 onllně PSC7‘.7 _ IIIIgLaflfldmmky ms (1 Ire—m/CS URS 2022 02 112251211 _ _ ___ _ 7 77 __

1 4 17K17odp Odvoz a likvidace hmo7t (dřevo klestí, pařezy nebo kpl 1,000 500100' 500100 vlastní

., ., „ _, _ŠffÉšQYšDá hmota) 1 \ , ,
V\ 1

1000

__ V\f Součet A7 _ 1.07097 _ 7

Zásyp Jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 1 1 „ 1 ,
1 5 \ K \174111121R 1200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 175 \ ks \ 2.000i 750.001 1 500,00 vlastni

vv "Dle PD
7 7 _

„
vv 2 2000

_ _yv 77 Součet _\ __ _ ___2000 _ _

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 1 l l ,
1701K717172717‘I7511f7 500 m2. 117 vrstvy do 200 mm \ m2 107,1001 7720.00 2142,001CS URS 2022 02 *

Online PSC https/ podminky un u IIem CS URS 2022 02 121151113 7

VV 90 90000

vv 5703 17.100

_7 yv Součet _ 107,100 7 7 __ v

1 Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v 1 1 , 1

7 \ K 122251102 horniné třídy těžitelnosti l skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 1 13,500\ 150'001 2 025100 CS URS 2022 02

1 ‘Onllne PSC Imps. podminky ws u nem c5 uns 2022 02 122251102 A 77 7 7

W 90'0,15 13.500

_ \_N 77 ___ Součet 77 _ 13.500 __ _

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm stromě s 1 1 1 1 1‘

8 K 132251101 urovnanlm dna do předepsaného profilu a spádu v m3 1 3.4201 750.00! 2 565.00108 ÚRS 2022 O2

1 \ hornině třídy těžitelnosti | skupiny 3 do 20 m3 1 1 1

770nhne PSC https panu/nwm; (: Item cs uns 2022 02 132251101 ' 777' 77 7

W "Hloubeni rýhy pro obrubníky

vv 570.302 3.420

VV Mezisoučet 3,420

7 77 77 Součet 7 3 420 __

'WT 1Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po \

\ \suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez ' l

1 K \162751117 1nal02eni výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z 1 m3 \ 32.5201 240.00 7 804.80 CS ÚRS 2022 02 1

l horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 na vzdálenost 1 1

i přes 9 000 do 10 000 rn _____ 7 1 __ \

OnllneP$C7 lm : arím/nk u/s c2 item CS URS 2022 ()2 1621:111/

V\’ "Odvoz zeminy a výkopku na řízenou skládku

vv "V případě požadavku investora, převoz na deponíi ve správě

investora

vv 21.4-5,8 15.600

W 13.5 13,500

W 3.42 3.420

W Součet 32,520

' * ********* vooorovne premístem'vykopkurneoo'sypaniny po \ \ .

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez \ \

10 K 162751119 “a‘°?e"'.YVk°P5U1 W? se s'9zen'm.bez “mu“ 2 m3 227.6401 15.001 3 414.60 cs URS 2022 02
\ horniny tridy tezntelností ! skupiny 1 az 3 na vzdalenost 1

* \Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 \ 1

, , i, , lnnn,m„ ‘ 1 , f_i
Online PSC hum. pamnmAyws ;: item CS URS 2022 02 152/51119

W 32.527 227.640

_ W __ _ Součet __ 227.640 __ 7 7 __

1 Í lUložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 1

11 1 K 11712512011 hutnění s upravením uložené sypaniny do 1 m3 32,520 10.00 325.20 CS ÚRS 2022 02 \

17 ] 1 předepsaného tvaru 1 \ 1
Oniln|e7PSC__ 7 hups; _pqtýnlnky 015 u iii/nfs _uus 2022 02 1 „2512111 1 ,2 A 77 777 77 :77

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační \

12 K 171201231.1 skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do\ 1 58.5361 25000 14 634,001CS ÚRS 2022 02

 

 

7 7707mm? PSC )Iups. "* “v ul: cz Ile/'n CS URS 2022 02 171201231 I
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1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava \

vv "V případě Uložení na deponíí investora se poplatek za VW

skládkovne nebude účtovat

W 32.52'1.8 58,536

vv Součet __ _ 77 58,536 _

Hloubení rýh pro instalaci protikořenových barier

13 K 183117114 zapáleny“ ' neřařazenycr“ V lemme "j 1 az 4' my 4.000 2 000.00 8 000.00 cs URS 2022 02
do 600 mm v rovrne nebo na svahu do 15. hloubky \

přes_110_0 do 1600 mm _ _ _ _ _\

Onllne PSC https: 'y urs cz Item CS URS 2022 02 183117114

W "Dle PD

W 4 4,000

77W7 _ Součet_ _* 4,000 __ _ __

I

\ \lnstalace protikořenových bariér do předem \

14 \ K 183106614 vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovmě m 4.000 400.00 1 60000108 URS 2022 02

1 nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm \

_Onlíne Psc__ httgadgcdmmky urs cxgitemgcs URS _zgzz 0121133105514 __ _ _ ___ __

\ 15 \ M 1RMAT0001 protikořenová folie m2 \ 9600 40000 3 840.00 vlastni

Tív 4'1-0 * 4,000 * " * * —*

W Součet 4,000

W 4‘24 'Přepočtene koeficientem množství _ 9,600 _
„ _ , _ . _ _ _ ,. , , _ _ „ \ \

18 K \181951112 Uprayej 91,3116 Y11°Vnan1m MRM“ 1.021111“ stromev ‘ 107.100‘ 19.001 2 034.90 cs URs 2022 02
hornrne tridy tezrtelností i, skupiny 1 az 3 se zhutnen|m\ \

Online PSC írřásžáěímmkv ws cz Item cs URS 2022 02 151951112 i i i i?

W 107,1 107,100

_ vv _ Součet 7 _ 107.100 777 ___

Rozprostření a urovnání ornice v rov1né nebo ve svahu

17 K 1181311103 sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 m2 58,000 150.00 8 700,00 CS URS 2022 O2

1

. mm

Onlrne PSC ht!gs,[[god;nvnkz.urs :24};ch URS 2022 021131311103 77 i

W "Dle PD - použití stažené ornice ze zemních prací

W 58 58.000

_ _\_/V __ _ _ __ _ _Součet _ __ _ 58.000
. . , . , , _ \ \ .

1 18 17K 183403153 3113:1913” my hraban'm V “mne nebo ”a svah" do \ m2 58,0001 2001 116,00 cs URS 2022 02 \

i 7' Onlíníóšc ' https,rpodm1nky um; umí cs 0115 2022 02 133403153 „ V " i * J

W "Dle PD

W 58 58,000

W \ Součet _ __ 58,000 _ _ __ __ 77 _

\ 19 \ K 1183403161 \Obdélání půdy válením v rovmé nebo na svahu do 1:5 m2 1163,0001 0.401 46,40 CS URS 2022 02 \

'Onlme-PSC hugs, podm/nky ms (1 item cs URS 2022 02 153403161 * 7

W "dle PD

W 58'2 116.000

_vv _ Součet 7 _ 116.000 7

Založení trávníku na půdě předem přípravene plochy 1 _

20 K 181411131 do 1000 m2 výsevem včetne utažení parkoveho v m2 \ 58.000 16,00 928,001CS URS 2022 02

_ _ _ rovině nebo na svahu do 1:5 * _ _

Online PSC https. podminky ws cz Item CS URS 2022 02 181411151

W "Dle PD

W 58 58.000

w Součet _ _ 58.000 _

\ 21 1 M 00572410 osivo směs !ravniparková \ kg \ 1.150 90. 001 104.40 cs URS 2022 02

W 58002 “Přepočtené koeticientem množství ' i 1.100

_ _D_ _5 Komunikace pozemní _ __$_í_1_f141 .00 77

22 1 K 564861113 P0dk'a" „ze Stamm SD s r°7:1".°51"3”'rn a Zhumen'm m2 107.100 240.001 25 704,00 cs URS 2022 02
plochy pres 100 m2, po zhutnení tl. 220 mm \

\Ontin-e PSC httgsagodmmky „ls.cggtemgcs URS 2022 0215548617113 *" W " 7 W

W 90 90.000

W 57‘03 17.100

W _ __ Součet ______ _ 107.100 _ _ _ _ __

\ \Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic ;

1 1komunikaci pro pěší ručně s ložem z kameniva ‘

23 K 596211111 “el.e"eho 1181” “1105119110 "“.do 49 11"” s mmm m2 90000 30000 27 000.00 CS ÚRS 2022 02
Spar s dvolítym hutnením, vrbrovaním a se smetentm \

‘ přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny \ 1

__ ; A, pro plochy přes 50 do 100 m2 \ \ _

„šnhneřPSC hugs (zemím/nky uls “mimics URS 2022 02559511111 i i

W "Dle PD

W 90 90.000

vv Součet _ 90,000 _ _

24 \ M \59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 92,700 \ 310.00 28 737,00 \CS URS 2022 02 \

W 90'1.03 'Přepočtene koeficientem množství _ * 92,700 * 1

. . .. . . . . .. , 1 1 1

251 K 1596212210R ťféššfkcmdn'k“ ”10 Vy5k°ve "apelem "3 “31’3““ m2 \ 5.0001 400.00 2 000,00 vlastní \

V V : „ W "Kompletní konstrukce nové plochy vč. všech nutných "* V W \ V W "i W

W bouracich a zemních prací. likvidace suti a kompletní nová

konstrukce

W 5 5.000

W Součet 5.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 932,60

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl

26 K \916331112 od 50 do 100 mm 2 betonu prostého tř, C 12/15 s m 57,000 130,00 7 410.00 CS ÚRS 2022 02

“\ boční operou z betonu prostého tř. C 12/15

#EnhnieiPSC ifirgsfagrně;/nky u!$.c:£ílem£C5 URS 2022 021916331112 77

W 57 57,000

W Součet 57.000
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Kod MJ Množství Cenová soustava

\ 27 1 M 159217001 obrubnik betonový zahradní 1000x50x250mm m \ 58. 7101 50,001 3 522,60 Ics URs72t7272E

7 V\’7 57'1,03 'Přepočtené koeficientem množství 5787.710 L'"

_ __D ___998 Přesun hmot ___ 16 055,80

' Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 7 \ A

1 28 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 80,279 200.00 16 055.80 CS URS 2022 02

1 7 _ _ délky objektu _ ___ __ __ _ \

Online PSC brig) “pud/"miry ws Clare/MG URS 2022 1121993223011

W 107,1'0.22'1,1'2 51,836

W 90'0.04'1.8 6.480

W 90‘0.06'2.4 12.960

vv 57'29/1000 1,653

W 57‘0.05‘2.1 5.985

W 06521 1.365

W Součet 80,279

D M Práce a dodávky M 27 323,00

7 D _ 46;_M_ ______ Ze_mr_ii_práce při extr.mont.pracich_ _ __ _ 27 323,00
. . „ . . \ \ i

\ 29_ 7 11113713070112 _ÉŽŠÉQÉÍÍQĚĚÉFO overen' hIOUbEK ”102781“ 1 ks ' 2,000\ 500,00 1 000.00 vlastní

Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh ‘

. 1 \ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do \

30 .\ K \460161262 vzdálenosti 3 rn od okraje jámy nebo s naloženim na \ m \ 8.000 650.00 5 20000103 ÚRS 2022 02

dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm \

__ _ _ __ \v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 \ \ _

Oniine PSC Imps podminky „u u um: cs uns 2022 u; JóUíéJčúz

W "Dle PD

W 8 8.000

„W SEE! _______ _ 8000 .
_ „ .. .. \ __, . „ _, __

\ 31717 12400371 111 :fdgizgnzvaygpku ”me Z “cm'" tndy ‘ez"e'“°5“ ' m3 2.8001 300.00 840.00 cs ÚRS 2022 02 \

Online PSC hups. podminky/un :: item cs URS 20.12 02 4603/1111

W 8'05‘07 2,800

77 7W _ Součet _ 280_0 _

\ \ \ \Vodorovne přemístění (odvoz) horniny dopravními \

1 32 K 460341113 'prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 1 m3 2,800 80,00 224,00 CS URS 2022 O2

\, \ \Éjakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

'ommé PSC 771mg; pudminky ur: u nem c5 uns 2022 02 460321113 7 * * *

W 2.8 2,800

„ „W „, „ , „Sovčei „„ „,—q, _ __ 21.399 _ _ _____

\ 1 Vodorovně přemístěni (odvoz) horniny dopravními

\ _ prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření \ .

33 1 K \460341121 \ jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně .1113 ”‘3 47500 21100 95200105 ”RS 2022 02

\ \ \za každých dalších i započatých 1000 rn

Onhne PSC M. (nudím/wíry ms (1 112m CS URS 2022 UE JóUí—UJJI

v1: 2,8'17
47-500

W Součet _ 47.600

1 \ * —77_1U102enisypanlny na skládky nebo'makladky bez 77 \ 7 777 7777

34 1 K \171251201 \\hutněni s upravenim uložené sypaniny do m3 2,800 18,00 50,40\CS URS 2022 O2

\ 7 \předepsaneho tvaru __ _ \

Online PSC hups Dudmiriky uis LI NEH) CS URS 2023 02 1/1251101

vv 2.8 2.800

VX __ Součet _ 7 __ 23100 ___ _ __ __ __ _ 777

\ \Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační \ \ \ \

35 \ K \171201231 \skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatřiděného do t 5.0401 240.00 1 209,601CS URS 2022 O2 1

\ \ \Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 \ \

""“ómůěšší“ —);t;'_0;drriinky urs „ iíem cs uns 2022 02 1/1201131 7 7 7

W 2,8'1.8 5.040

7 7 vv _Součet 5\040\ __ . „ __ -

36 \ K \460241111 lPfipm?“ 1‘ Penam Ýykcfpávek V b'ÍZkOS“ ”Odzemmho 1 m3 \ 2.800 450,00\ 1 260.00‘cs ÚRS 2022 02
, \ \ 7 “vedeni pro Jakoukoliv tridu horniny \ \ __ _ _ 7 _

Online PSC )l(10%___D(_1írífíllk_yí_u_l_5_L(_/1Em CS URS 2022 (?B/450241111 _ ___ _ __

_ 777 7 7 7 7 777777.1Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a \ 7

\ 37 \ K 1460661112 \urovnáni povrchu pro kabely nn bez zakrytí, Šířky přes \ m 8,000 90,00 720,00iCS URS 2022 02

„„ „L _, 535310 50 cm * 1, ,ii „ , ,
Online PSC tmm pudiliilikyuu (: item/CS URS 2022 02 460551212

w 8 5.000

7V‘: __ _ _ 77 __ ___ Součet __ _ _8.000 __ _ ___ _ _

1 \ Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěni sypaniny ze \ \ ,

vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách ‘ \ \ ,

\ 38 1 K 460431252 včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 8'0001 70‘00 560'00 CS URS 2022 02

\ \ 50 cm z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 3 1

77or111ne7P7$7C tmm, podminky ul: u Hem cs uns 2022 o: 400431252 777 7 7—7 7 7 7 * 7

w 8 8.000

_yv _ ___ ______ _ ______So_L_ič_et __ __ __ 8.000 ___

‘ 39 1 M 158344171 \Štérkodn'frakce 0/32 \ t \ 4,400‘ 460. 00 2 024,00 \63 URS 2022 02

W 803103? .1 ‘2 4.400 _ '

W Součet 4,400

\ ' i ' "'“—_—'Výštřá'žňá'fólie—z—PVC'přoTrýtí'kEb—elu vcetne 1 ““ "*

\ Jj K 1460671114 vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky rn 8,000 16.00 128.00 CS ÚRS 2022 02

\, „ „ „„ _„____do_40 cm__ „„ _ . „-W—„f_ň „„ . „_ _ _ __ _ ...... „

Online PSC hups pcdmmíyuia cr/ílum CS URS ID:: 03 46067111—1

W a 23.000

7\7/V ___ __Souče_1_ _ _ 8,000 7 __

\ \ Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy \ \

i 41 \ K 1460791114 plastových tuhých. vnitřního průměru přes 90 do 110 \ m \ 8,000 50.00 400.00 CS ÚRS 2022 02

* mm \ \ ___________ __  
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Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Onlme PSC 7 Ír'uířpodmmkyws c1 item cs URS 2022 02 450791114 __ * * 7

W 8 8.000

7 7 7W i777 Součet 8.000 77

42 | M RMA T0002 trubka elektroinsta/ačni dělená 110mm m 8, 000 600. 00 4 800,00 vlastní

% lMonta'ž trubek ochranných uložených volné do rýhy

43 . K 460791214 plastových ohebných. vnltřního průměru přes 90 do m 8.000 40.00 320.00 CS URS 2022 02

l 110 mm

Online PSC hftDS. podmmkyuISIz Item C5 URS 2022 02 460791214

W 8 8.000

W Součet 8,000 ,řý _

44 M 34571355 ""ka ele/“'“"$/Že"' Ohebna WOW/“má m 8.000 800.00 6 400. 00 :cs URS 2022 02
l 77 korugqvanéjphramcka) D 94/110mm :

45 K 631311113.R lObsyp kabelových chrániček betonem C12/15 * m3 0,650 1 900.00. 1 235.00 vlastni

vv 8‘0,5‘0.2 0.800

vv -0.15 -0,150

VV Součet 0.650

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 000.00

\ D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000.00 7

l 46 3 K 010001000 Geodetické práce 1.000 5 000.00 5 000.00 vlastni 7 7

* 47 \ K 012002000 Geomemcký plán/geodetické zaměření 1.000 10 000.00 10 000.00 vlastní ,

i 48 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby 1.000 5 000.003 5 000.00 vlastní

_ _Q VRN3 Zařízení staveniště 2 000.00

l 49l K loszoozooo lZařízenl staveniště ; \ 1.000 2 000.00 2 ooo,oolvlasmi \

D VRN4 Inženýrská (:innost , 77 77 7 _ 777 7 7 7 , 7 5 000.00_—7777

l 50 \ K 043002000 \Vyty’Cenu7siti l l 1.000 5 000.00 5 000.00 vlastni 7 \

D VRN9 Ostatní náklady 10 000.00 7 7 7

[51 \ K 1091002000 Uprava terenu polezdeneho stavebni technikou do \ \ 10 000.00‘vlastni

 původního stavu
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