
Dopravnípodník měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. Hans Wendel CZ s.r.O. 
,, Výměna panelů BK V- III. Etapa v ulici Hanychovská “

I SMLOUVA 0 DILQ 
ev. č. objednatele: (7/Ů/7l›ČŽ 717 

ev. č. zhotovitele: 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu S ust. § 2586 a následujícími paragrafy 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský 

zákoník“) 

1. Smluvní strany 

O bj e d n a t e I: 
Společnost: Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou, a.s. 
Sídlo Z Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 
Zapsána : OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem 

oddíl B, vložka 372 
Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva 

lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 
Ve věcech technických : 

IČO Z 473 11 975 
Dıč z CZ47311975 
Společnost je plátce DPH 
Bankovní Spojení : 

čisıø účtu z 

(dále jen ,,objednatel“) 

Z h O t O v i t e I: 
Společnost: Hans Wendel S.r.0. 
Sídlo Z Sazečska 3270/2a, 108 00 Praha 10 
Zapsána : OR vedený Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 360473 
Zastoupena: Ing. Jaroslav Jezl jednatel společnosti 

IČO : 250 64 461 
Dıč z CZ25064461 
Společnost je plátce DPH 
Bankovní spojení:  
čisıø účtu z 

(dále jen „zhOtoviteI“) 

2. Předmět sm|ouvy_(díIoj 

Předmětem smlouvy je Závazek zhotovitele Za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro 
objednatele kompletní práce na díle - stavbě pod názvem ,,VYMENA PANELU BKV - Ill. Etapa 
v ulici Hanychovská“. Jedná se o výměnu poškozených panelů BKV a kolejnic v délce cca 110 m. 
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3. Doba plnění 
Zahájení stavby: 15. října 2022 
Dokončení stavby: 27. října 2022 
V případě nepříznivých klimatických podmínek bude lhůta pro realizaci stavby přiměřeně prodloužena 
o dobu nepříznivých podmínek pro realizaci. 

4. Cena díla 

1 Celková cena díla: 
Celková cena bez DPH 1 911 051,65 Kč 
DPH v platné výši 401 320,85 Kč 
Cena celkem včetně DPH v platné výši 2 312 372,50 Kč 

2 Celková cena díla je specifikována oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3 Uvedená nabídková cena je cena nejvýše přípustná, se Započtením veškerých nákladů, rizik a 
zisku, kterou je možno překročit pouze v případě Změny. Sjednaná cena zahrnuje náklady 
zhotovitele Související s provedením díla. Zejména se jedná O náklady na nákup stavebních 
hmot, dopravu, vybudování, provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní 
režii, dodavatelsko-inženýrskou činnost, nájemné za užívání komunikace, vedení stavebních a 
montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, ostraha stavby a staveniště, péče O 
rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby vzimních měsících, provádění 
zimních opatření, a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen 
pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. 
Potřebu víceprací, vjejichž důsledku by došlo knavýšení ceny díla, musí Zhotovitel oznámit 
objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem 
do stavebního deníku. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové 
úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle 
jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 
v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude 
jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. 

5. Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Platba proběhne na základě zjišťovacího protokolu sepsaného dle skutečně provedených prací. 
Zjišťovací protokol bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Podkladem pro zaplacení je daňový 
doklad - faktura. 
Splatnost daňového dokladu - faktury bude 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 
Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel si 

vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad -fakturu, pokud obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Zhotovitelem opravena nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti. 

Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení platby faktury, není Objednatel po 
tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené částky. 
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Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené 
vKlasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen 
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byt' jen částečně objednatelem používán 
kekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je 

povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona 
O DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně Zhotovitel 
uvede na každém daňovém dokladu -faktuře text: "Fakturovaná částka neobsahuje daň Z přidané 
hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a Zákona 
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Pro příjemce plněnı 
vzniká povinnost daň přiznat a Zaplatit. Sazba DPH je 21 %. " 

6. Místo plnění 

Místo plnění: ul. Hanychovská, Liberec. 

7. Povinnosti zhotovitele a objednatele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. Il. smlouvy v termínech sjednaných 
v čl. Ill. smlouvy a způsobem v souladu s projektovou dokumentací. 

2. Objednatel se zavazuje před započetím realizace díla protokolárně předat zhotoviteli místo - 

pozemky, kde bude dílo zhotovováno. Protokol O předání místa Zhotovení díla (staveniště) 
Sepíší pověření zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude obsahovat označení 
smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany sepsat protokol včetně 
rozsahu tohoto oprávnění, popis předávaných prostor. 

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít a 
Zaplatit sjednanou cenu díla. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna osobou 
objednatele. 

5. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad S projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu ve stavebním deníku 
v přiměřené lhůtě odstranit. Vopačném případě je Objednatel oprávněn odstranit uvedené 
nedostatky třetí osobou na náklady zhotovitele. 

6. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být Ze staveniště ve 
lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit dopravní značení, povolení k užívání veřejných ploch. 

9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi i v budovaných 
stavbách a na přístupových veřejných komunikacích, a to tak, že bude provádět každodenní 
úklid. Zároveň bude průběžně likvidovat odpady vzniklé v souvislosti se Zhotovováním díla 
(stavební suť, použité obaly apod.). 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby podílející se na Zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 
díla 
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8. yedení stavebního deníku 

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, o jakosti díla a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace, o povětrnostních podmínkách. 
Deník se skládá Z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
Úvodní listy obsahují: 
a. základní list, ve kterém jsou uvedeny název a Sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených zaměstnanců na stavbě a veškeré změny takových údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

. přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

. Seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
Seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísluji shodně s listy pevnými. Denní záznamy 
čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně vden, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 
Objednatel má právo nahlížet do Stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat 
svá stanoviska a prvou kopii denních záznamů si odebírat. 
V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 
povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. 
Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před odcizením 
a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon 
státního stavebního dohledu a dalším oprávněným orgánům. 
Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost pokynů 
nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. Vtakovém případě je 
Objednatel povinen se ktomuto upozornění bez zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve 
stavebním deníku. 

.-'~çDQ.‹'›_o- 

Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za Změnu této smlouvy. 

9. Předávání apřejímání díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, nevykazuje-li vady a nedodělky a má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních dnů předem 
k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen Zajistit účast u přejímacího řízení těch svých 
smluvních partnerů, jejichž účast je K řádnému předání a převzetí díla nutná. 

3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
4. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska ajejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

Strana 4 (celkem 7)



Dopravnípodník měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. Hans Wendel CZ S. r. O. 
,, Výměna panelů BK V- III. Etapa v ulici Hanychovská “ 

5. Zhotovitel je povinen do 10 dnů ode dne předání díla vyklidit staveniště a prostory a pozemky, 
které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. 

10. Odpovědnost zhotovitele za vady - záruční lhůta 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové realizační dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě 
smlouvy a projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí 
objednatelem po dobu 60 měsíců od převzetí objednatelem. 
Vady zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po té, co vady zjistí, písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují. 

11. Smluvní pokuty 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením díla 
smluvní pokutu 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a dodavatel za tyto 
škody, které vzniknou objednateli, odpovídá. 

12. Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda ozrušení práv a 
závazků musí být písemná, jinakje neplatná. 
Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit vpřípadě podstatněho porušení 
smluvní povinnosti Zakotvené vtéto smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených 
občanským zákoníkem, ve Znění pozdějších předpisů. 
Odstoupení musí mít písemnou formu s tim, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 

Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 
a) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 
b) prodlení zhotovitele S konečným termínem pro dokončení díla delší než 14 dnů. 

13. Ostatní u'|ednání 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy České republiky v jejich platném znění. 
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2. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva O dílo bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že jsou 
povinny označit údaje v této smlouvě O dílo, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, 
bankovní tajemství, Osobní údaje, ....) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění 
textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajù podle 
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

3. Tato smlouva O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S $6 odst. 1 

zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy O dílo poskytnutá před její 

účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy O dílo, 
nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v 
případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
5. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 
svoji činnosti za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby 

- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměněni poskytnuté služby 

° učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo 
naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného 
činu spojeného S korupcí dle TZ. 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb. O trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
,,ZTOPO"); 

~ že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

ˇ že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ni lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za timto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex 

- Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

7. Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu S §2, písm. e) Zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční 
kontrole, subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se 
dodavatelských činností spojených S předmětem smlouvy a poskytnou těmto kontrolním orgánům 
svoji součinnost. 
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8. Zhotovitel na sebe bere Odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých 
pracovníků a svých subdodavatelů na Zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za 
škody způsobené jeho činností třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Znichž každý má platnost originálu. Jedno 
vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 
11. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsanými opravněnými Zástupci obou smluvních stran. 
12. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámili a na důkaz souhlasu 

s celým jejím obsahem, připojuji své podpisy. 

V Liberci dne: " I* 40' 2022 V Praze dne: 5 10 252-'I 

Za objednatele: Za zhotovitele:

............
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