

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody:

Číslo Objednatele: E635-S-1666/2022, Číslo Zhotovitele: SML-104/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Krnov

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 12, 13, 14

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **712 035,20 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

SP č. 12, 13

Nepřetržitá výluka na trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha 26. 9. – 1. 11. 2022 v čase 8:40 – 10:00 (ROV 23111)

SP č. 14

Nepřetržitá výluka na trati Krnov – Jindřichov ve Sl. 15. – 21. 10. 2022 v čase 8:00 – 15:00 (ROV 25023)

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 12, 13, 14
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční