Smlouva o dílo
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci  díla
„Obytný soubor RD u hřiště Věcov - inženýrské sítě, komunikace"
Zhotovitel
Firma:	SPH stavby s.r.o.
Sídlo:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ / DIČ:	262 30 470/ CZ26230470
Zastoupená :	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Zapsaná v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	 
Tel:	+420 566 560 941
e-mail:	infosph-stavby.cz 
(dále jen „zhotovitel") a
Objednatel
Firma:	Obec Věcov
Sídlo:	592 44 Věcov 61
IČ / DIČ:	002 95 621
Zastoupená ve věcech obchodních: Zdeněk Vraspír, starosta obce Bankovní spojení:	 
Číslo účtu:	 
Tel / fax:	+420 724 184 759, 566 562 821
e-mail:	obec.vecovtiscali.cz

(dále jen „objednatel")


I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace a položkového rozpočtu stavby.
Předmětem této smlouvy je : „Obytný soubor RD u hřiště Věcov — inženýrské sítě, komunikace"
II. Doba plnění
Termín zahájení prací:	do 5 pracovních dnů od předání staveniště
Dokončení stavby			30.9.2016
III. Cena za dílo
Cena za dílo činí:
[bookmark: _GoBack]Celkem za dílo bez DPH		1 583 573,93 Kč
DPH 21%						   332 551,00 Kč
Celkem s DPH				1 916 125,00 Kč  	

Cena uvedená u předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla v rozsahu dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu.
Překročení smluvních cen je možné pouze na základě dohody obou smluvních stran a v případě, že :
· v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného o plnění.
· se objednatel při realizaci díla rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem zakázky  a nebyly sjednány smlouvou.
Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném slepém rozpočtu, který je součástí projektové dokumentace, v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

IV. Staveniště
 Předá objednatel zhotoviteli prosté práv třetích osob před zahájením prací. Předání bude provedeno zápisem do stavebního deníku dodavatele nebo samostatným zápisem.


V. Záruční doba
Smluvní strany se dohodly na trvání záruční doby v délce 72 měsíců ode dne podpisu protokolu                    o předání a převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle platných a doporučených technických norem, které se na prováděné dílo vztahují.

Reklamaci ze strany objednatele lze uplatnit písemně nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodující je datum příjmu u zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo požadovat od zhotovitele vadu bezplatně odstranit a to nejdéle do tří dnů po výzvě objednatele, nejpozději však v termínu, na kterém se smluvní strany písemně dohodnou.

V případě havarijních poruch se zhotovitel zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ihned po jejich písemném či faxovém nahlášení a odstranit tyto nejpozději do 24 hodin.
Vl. Fakturace
Objednatel neposkytuje zálohy.

Platba proběhne měsíčně na podkladě daňového dokladu — faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu. 
Faktury budou uhrazeny do výše 90%, zbývajících 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu — faktury bude 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.

Platba za prodloužení vodovodu bude provedena zvlášť z důvodu přenesené daňové povinnosti.

Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad — fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu — faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 
VII. Stavební deník
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník o pracích, které provádí.
Během pracovní doby bude stavební deník na pracovišti trvale přístupný pracovníkům objednavatele. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem předání a převzetí prací.


VIII. Smluvní pokuty
V případě prodlení s plněním předmětu díla proti dohodnutému termínu dokončení, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové hodnoty díla za každý započatý den prodlení po sjednaném termínu dokončení.

V případě prodlení s placením po lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené ust. § 1970 občanského zákoníku.
Pokud dojde ke zdržení prací z důvodu na straně objednatele, prodlužuje se termín dokončení stavby                         o tuto dobu.
Pokud zhotovitel neodstraní vady vytknuté při předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu 1000,- Kč z každý i započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
Pokud zhotovitel v záruční době nenastoupí v dohodnutých termínech k odstraňování případných závad, je povinen objednateli zaplatit 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
IX. Závěrečné ustanovení
Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel. Tato ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
V Bystřici nad Pernštejnem dne 12.5.2016
Za objednatele:	Za zhotovitele:
