
1. Smluvní strany
Objednatel:     

Název:

Nemocnice Na Homolce
IČO:

00023884

DIČ:

CZ00023884

Sídlem:

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol 

Zastoupena:

Mgr. Michalem Koppem, vedoucím ONVZ
Bankovní spojení:

Česká národní banka
Číslo účtu:

17734051/0710
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:


Ing. Petr Šanda, +420 257 273 100, per.sanda@homolka.cz,

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Název:
M- PROject CZ s.r.o.
IČO: 
27085392
DIČ: 
CZ 27085392
Sídlem:
Zelený Pruh 52/1294, Praha 4, 140 01
Zastoupena:
Hana Kofláková 
Daňový režim: 
plátce DPH

Bankovní spojení: 
KB Praha 4
Č. účtu: 
51-1514830217/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:


ing. Lenka Žabková, +420 604242646, zabkova@mproject.cz, 

(dále jen Zhotovitel),
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)
PREAMBULE
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)
Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění / právnickou osobou, společností s ručeným omezeným / akciovou společností, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským  soudem  v Praze, v oddíle C, vložka 95129, odpovídající předmětu veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) a má vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; Aktuální Výpis z Obchodního rejstříku  Zhotovitele tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; a

(B)
Zhotovitel je vybraným uchazečem VZMR s názvem „Projektová dokumentace pro „Rekonstrukce koupelen a nadstandardních pokojů NNH", vyhlášené dne 3. 3. 2017 na elektronickém tržišti TM                       pod ID : T004/17V/00006136 a ev.č. zadavatele: 276-ET/2017-MTZ s podanou CN, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; a
(C)
Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou.
(D)
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

(E)
Objednatel je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j.: 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č.j. MZDR 17268-XVII/2012
2. Předmět smlouvy_rozsah a specifikace
2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem zakázky malého rozsahu je zpracování a dodání projektové dokumentace pro rekonstrukci 25 koupelen a 6 nadstandardních pokojů v objektu Nemocnice Na Homolce, ve stupni mj. projektové dokumentace pro stavební povolení a pro účely provádění stavby.
2.2. Specifikace předmětu plnění dle smlouvy 
Předmětem zakázky malého rozsahu je zpracování a dodání projektové dokumentace pro rekonstrukci 25 koupelen a 6 nadstandardních pokojů v objektu Nemocnice Na Homolce, ve stupni mj. projektové dokumentace pro stavební povolení a pro účely provádění stavby.

Projektovou dokumentací bude zajištěno:

· v rámci rekonstrukce koupelen komplexní řešení stavebních úprav rekonstrukcí celkem 25 koupelen, které jsou dispozičně rozmístěny různě po objektech NNH, a které spočívají mj. v:

· drobných dispozičních změn,

· řešení designu nových koupelen  

· posouzení a případně možných úprav koupelen pro imobilní pacienty či pacienty s určitým stupněm omezení pohybového aparátu, 

· ve výměně obkladů, dlažeb a s tím souvisejících vrstev jako hydrostěrkové izolace, oprav jádrových omítek a podlahových konstrukcí (vč. řešení případného nového spádování),  

· ve výměně rozvodů El (silno/slaboproud), ZTI, VZT, ÚT

· ve výměně podhledů

· ve výměně zařizovacích předmětů a jiných koncových prvků (EL, VZT, ÚT…) a v pořízení nových komponent pro imobilní pacienty a jiných podružných zařízení (koše, drátěný program, závěsy, sprchové stěny…)

· aj.        

V  rámci rekonstrukce nadstandardních lůžkových pokojů komplexní řešení stavebních úprav rekonstrukce celkem 6 pokojů, které jsou dispozičně rozmístěny různě po objektech NNH, a které spočívají v rekonstrukci pokojů rámcově dle zpracované studie „NÁVRH INTERIÉRU NADSTANDARDNÍHO POKOJE NEMOCNICE NA HOMOLCE od Ing. arch. Martina Donátová a M-PROject s.r.o Hana Kofláková“, která je přílohou zadávací dokumentace,
· projektovou dokumentací rekonstrukce koupelen a nadstandardních pokojů NNH dále jen PD, se rozumí mj.:

· Projektová dokumentace pro účely stavebního povolení a provádění stavby, dále jen DSP a DPS; DSP s DPS v obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2016Sb; DPS bude obsahovat mj. Plán organizace výstavby, projektových dokumentací pro provádění díla pro TZB (mj. elektro silno/slaboproud, ZTI,  VZT, …)
· Projektová dokumentace interiéru, která bude minimálně v tomto rozsahu: Průvodní a technická zpráva interiéru, Vizualizaci tří typů barevného řešení koupelen, nadstandardů, Půdorys se zakresleným zhotovitelem navrženým interiérem, Tabulka prvků interiéru s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením označení z Půdorysu, včetně všech stěnových pohledů (se zapracováním všech koncových a interiérových prvků) 

· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále jen VV, pro účely vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpis a definovaného Vyhláškou 230/2012Sb, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; a to včetně soupisu prvků interiéru z Tabulka prvků interiéru; přičemž VV bude členěn tak, aby byl pro každou z dílčích rekonstrukcí koupelen a nadstandardních pokojů samostatný VV, zadavatel tím sleduje možnost kontroly rozpočtu pro každou z dílčích rekonstrukcí, tj. pro každou koupelnu zvlášť, pro každý z nadstandardní pokoj zvlášť 

· Kontrolní rozpočet v rozsahu VV a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů

· Zajištění všech potřebných inženýrských činností, dále jen IČ; v rámci IČ zajistí zhotovitel všechna případně potřebná stanoviska, povolení dotčených orgánů státní správy a zajistí případně nutné ohlášení či povolení stavby ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

· Ostatní činnosti a služby, dále je OČ, v rámci nichž zhotovitel zajistí zadavateli především: Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby v případě nutného provedení sond a průzkumů v rámci zpracování DPS; Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do dvou pracovních dnů po jejich obdržení; Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li zadavatelem požadováno.

· Autorský dozor v průběhu realizace díla (léto a podzim 2017) v rámci vyzvání zadavatelem pro doplnění, změny, dořešení PD, účasti na KD s předpokladem celkem 30 hodin a 4 účastí na KD. 

2.3. Předávané podklady

podkladem pro zpracování PD jsou požadavky zadavatele, které jsou součástí této zadávací dokumentace, přičemž jsou to následující dokumenty:

· PD bude zhotovitelem vždy předána v jednom vyhotovení listinné formy, ve dvou  vyhotovení v digitální formě formátu pdf. na CD či DVD nosiči, ve dvou  vyhotovení v digitální formě editovatelných formátů (tj. např. doc., xls., dwg. …) na CD či DVD nosiči.  
· Podklady pro zpracování projektové dokumentace poskytnuté Zadavatelem: 

· Orientační přehled koupelen a nadstandardů určených k rekonstrukci, seznam může být pozměn    před zahájení projektových prací s neměnným rozsahem, tj. počtem koupelen a nadstandardů

· Půdorysy 2.NP v dwg., přílohou ZD.

· Zhotovitel se zavazuje ke čtyřem koordinačním schůzkám v objektu zadavatele, při kterých budou diskutovány a dle výstupů zapracovány požadavky Zadavatele, včetně prohlídek v místě rekonstruovaných prostor za podpory techniků zadavatele a profesantů zhotovitele, při třetí koordinační schůzce Zadavatel schválí digitální verzi PD před jejím výtiskem 

· Zhotovitel bude brát významný zřetel v průběhu zpracování požadavků Zadavatele do PD na orientační výši investice danou investičními možnostmi Zadavatele, která je dána orientačně předpokládanou hodnotou za realizaci výše uvedených stavebních a jiných úprav celkem na  3,6 mil Kč vč DPH .   
2.4. Požadavek na počet vyhotovení jednotlivých projektových dokumentací
Zhotovitel bude svou činností co nejméně narušovat provoz v místě plnění, zachovávat pořádek a čistotu a vyvaruje se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životního prostředí.
Všechny shora uvedené druhy projektové dokumentace budou Objednateli předány v následujících počtech vyhotovení v grafické podobě a v elektronické podobě (editovatelný formát):

· ve třech vyhotoveních listinné formy

· ve dvou vyhotoveních v digitální formě formátu pdf. na CD či DVD nosiči

· ve dvou vyhotoveních v digitální formě editovatelných formátů (tj. např. doc., xls., dwg. …) na CD či DVD nosiči.   
V případě potřeby Objednatele na vyšší počet tištěných vyhotovení projektové dokumentace je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele dodat Objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahují účelně vynaložené náklady na reprografické práce.

3. Termíny a místo plnění

3.1.  V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje k následnému termínovému plnění:

· první koordinační schůzka proběhne do 10 kalendářních dní ode dne podpisu smluvního závazku,
· Do 35 kalendářních dnů ode dne podpisu smluvního závazku zhotovitel zajistí rozpracovanou PD již v detailech návrhů interiéru, který předloží do tohoto termínu Zadavateli v rámci koordinační schůzky; zároveň zajistí potřebnou IČ pro účely získání stavebního povolení, hlášení stavby a jiných vyjádření orgánů státní správy, pokud budou třeba z rozsahu stavebních úprav třeba,  

· Do 50 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku dodá Zhotovitel Zadavateli finální verzi PD před tiskem pro poslední připomínky a podněty, 

· po jejich zapracování předá PD v tištěné podobě a to do 60 kalendářní dnů ode dne podpisu smluvního závazku, vč. dokončení všech potřebných IČ.

Místem plnění stavebních úprav: objekt Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5. 

Plnění předmětu ZMR, tj. veškerá jednání mezi Zhotovitelem a Zadavatelem bude v hlavním objektu Nemocnice na Homolce, Roentgenova 2/37, 150 30, Praha 5. 

3.2. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 5 pracovních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.3.  Podmínky pro změnu sjednaných termínů

Dodatečné požadavky Objednatele na změnu nebo úpravu již zpracované dokumentace jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Obsah ceny

4.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526 / 1990 Sb. o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
            4.1.2. Cena bude stanovena následovně: 

	
	bez DPH
	jednotky
	vč. DPH

	Cena za zpracování Projektové dokumentace pro účely stavebního povolení a provádění stavby, včetně Projektové dokumentace interiéru, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s členěním pro každou z dílčích rekonstrukcí zvlášť, Kontrolního rozpočtu, včetně ceny za Ostatních činnosti a služby
	200.000,- Kč
	Kpl
DPH 21%
	242.000,- Kč

	Cena za Zajištění všech potřebných inženýrských činností
	15.000,- Kč
	Kpl
DPH 21%
	18.150,- Kč

	AD
	15.500,- Kč
	Kpl
DPH 21%
	18.755,- Kč

	Celková cena


	230.500 Kč
	DPH 21%
	278.905,-  Kč 


4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD (tj. v rozsahu stanoveném v předmětu díla v přiložené SoD) a provedení navazujících činností i náklady na:
· konzultační a poradenskou činnost,
· studium a zajišťování potřebných podkladů,
· organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,
· poplatky spojené s podáváním nezbytných žádostí.
4.1.4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu plnění smlouvy. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících změnu výše zákonné sazby DPH v České republice, a to pouze v průběhu realizace této veřejné zakázky; nebo v případě zákonného zvýšení minimální mzdy. V ostatních případech je překročení nabídkové ceny nepřípustné. V případě, že by uvedené změny v průběhu plnění veřejné zakázky nastaly, bude smlouva upravena číslovanými dodatky. 
5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo dle přílohy č. 3 této smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného Zhotovitelem po dokončení projektové dokumentace a po jejím předání Objednateli, resp. po provedení navazujících činností specifikovaných v bodu 2.2. této smlouvy.
5.2.2. Úhrada ceny za část díla dle bodu 2.2. této smlouvy (autorský dozor) bude probíhat čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených faktur. Konečnou fakturu může zhotovitel vystavit po předání a převzetí stavby zhotovené dle PD bez vad. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku tímto není dotčeno.
5.2.3. Objednatel je oprávněn pozastavit proplacení až 10% z celkové ceny díla, a to až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.
5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) ve shora uvedené výši doporučené Zhotovitelem Objednateli. Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit na adresu sídla Objednatele. V případě opožděného zaslání daňového dokladu (faktury) je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.


Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy a stanovené příslušnými právními předpisy a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž dni.

5.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý den následujícího měsíce po dokončení příslušné části plnění (viz bod 5.2.1. a 5.2.2. této smlouvy).

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

číslo dokladu,

den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,

účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

název a označení dodávky,

důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

seznam příloh,

období, za které byla dodávka uskutečněna,

další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění a nedostává se do prodlení s úhradou kupní ceny. Od doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti. 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení při realizaci předmětu plnění oproti termínu dokončení projektové dokumentace, termínu plnění sjednaného podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení projektové dokumentace sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za patnáctý a každý další započatý den prodlení. 

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení u projektové dokumentace sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
6.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu projektové dokumentace ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
6.3. Sankce za vady projektové dokumentace

6.3.1. Pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem, rozumí se stavby, která je předmětem Projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady Projektové dokumentace.

6.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou.
6.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

6.4.2. Pokud prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4.3. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.5. Způsob vyúčtování sankcí

6.5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

6.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

6.5.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

6.6. Lhůta splatnosti sankcí

6.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

6.6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
7. Kontrola průběhu zpracování projektové dokumentace 

7.1. Kontrolní dny

7.1.1. Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje Zhotovitel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Zhotovitel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně tři pracovní dny před jeho konáním.

7.1.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Zhotovitele. Každá ze stran má právo si přizvat na Kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7.1.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

7.1.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.1.5. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

7.1.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z Kontrolních dnů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.
8. Vlastní zpracování projektové dokumentace
8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Při vypracování projektové dokumentace postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se předmětné projektové dokumentace a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k vypracování projektové dokumentace, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.2. Použité materiály a výrobky

8.2.1. Věci, které jsou potřebné k vypracování projektové dokumentace je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

8.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při zpracování projektové dokumentace nepoužije v obsahu projektové dokumentace žádný materiál nebo postup, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že při zpracování projektové dokumentace nezahrne do projektu materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.3. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele a uveřejňovací povinnost
8.3.1. Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
8.3.2. Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 74 ZVZ, profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 ZVZ a technické kvalifikační předpoklady dle § 79 ZVZ stanovené Objednatelem v rámci veřejné zakázky uvedené v Preambuli této smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich splnění, a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti zhotoviteli. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů podílejících se na realizaci této smlouvy, včetně výše jejich podílu na díle a rovněž v případě, že subdodavatel má formu akciové společnosti. 

8.3.4.   Objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu dle směrnic a ZVZ, včetně všech jejích změn a dodatků na profilu objednatele. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s uveřejněním smlouvy, včetně jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu objednatele. 
8.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

8.4.1. Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem Zhotovitelem vypracované projektové dokumentace dojde vlivem vad projektové dokumentace ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.
9. Předání a převzetí projektové dokumentace
9.1. Organizace předání PD

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy bude PD připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen ve stanoveném termínu zahájit přejímací řízení.

9.1.2. Místem předání a převzetí projektové dokumentace je sídlo Objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.1.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí projektové dokumentace i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

· údaje o Zhotoviteli a Objednateli,
· popis projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí,
· prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
9.2.3. Obsahuje-li projektová dokumentace, která je předmětem předání a převzetí podle názoru Objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

· soupis zjištěných vad a nedodělků,
· dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
9.2.4. V případě, že Objednatel odmítá projektovou dokumentaci převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace i důvody, pro které odmítá projektovou dokumentaci převzít.
9.3. Vady a Nedodělky

9.3.1. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou smluvních stran popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. Za vadu se považuje i nesoulad mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací pro provádění stavby.
9.3.2. Vadou se rozumí i stav, kdy kontrolní propočet nákladů Zhotovitele nebo položkový rozpočet stanoví cenu budoucí stavby, která je předmětem projektové dokumentace, vyšší o více jak 5% proti limitu stanoveném Objednatelem, byl-li takový limit ve smlouvě sjednán.

9.3.3. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému Smlouvou.

9.3.4. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady a nedodělky.

9.3.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 8 dnů ode dne, kdy na ně Objednatel písemně upozornil. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

9.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí projektové dokumentace
9.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

· sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu a ve sjednané formě,
· zápisy ze všech kontrolních dnů včetně všech písemností rozhodných pro vypracování projektové dokumentace.
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady projektové dokumentace

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem vypracování projektové dokumentace.

10.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

10.2. Délka záruční doby

10.2.1. Záruka za dílo v případě zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby je stanovena na celou dobu výstavby a běh záruky zhotovitelů stavby. Pro ostatní dílčí části předmětu plnění smlouvy je zhotovitelem poskytnuta záruka v délce 60 měsíců ode dne jejich řádného předání objednateli.
10.2.2. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních PD předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předat Objednateli náhradní výtisk projektové dokumentace, a to bezplatně.

11. Vlastnictví projektové dokumentace a její užití

11.1. Vlastnictví projektové dokumentace

11.1.1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku Zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

11.1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele.
11.2. Užití projektové dokumentace


11.2.1. Zhotovitel jako autor současně s předáním díla (jednotlivých stupňů projektové dokumentace) poskytuje objednateli výhradní licenci k užití díla. Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.

Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu předmětného díla. 
11.2.2. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena, nebo za účelem provádění kontroly využití čerpaných finančních prostředků orgány oprávněnými k takové kontrole.

Objednatel je dále oprávněn užít dílo pro potřeby marketingu, prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

11.3. Závazek mlčenlivosti

11.3.1. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Toto se nedotýká povinnosti dle bodu 8.3.4. této smlouvy.
12. Pojištění díla

12.1. Pojištění zhotovitele

12.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného je Zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

13. Vyšší moc

13.1. Definice vyšší moci

13.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na vypracování projektové dokumentace, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

13.2.1. Pokud se vyhotovení projektové dokumentace za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.
14. Změna smlouvy

14.1. Forma změny smlouvy

14.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

14.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

14.1.3. Zápisy z Kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

14.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

14.1.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy (vícepráce, dodatečné práce) vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu díla dle ceny sjednané v tomto dodatku a cena za jejich provedení se stane součástí ceny za provedení díla.
14.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

14.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

14.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.
15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

15.1.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

15.2. Způsob odstoupení od smlouvy

15.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

15.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Tato smlouva může být ukončena:

a) písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami; v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;

b) jednostrannou písemnou vypovědí kterékoliv ze smluvních stran, kde výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé straně doručena;

c) odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty v délce 15 dnů;

d) odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.

15.3. Den účinnosti odstoupení

15.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

16. Závěrečná ustanovení
16.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
16.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
16.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.
16.7. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenou.
16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.

16.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou (profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších předpisů, popř v registru smluv.

16.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. E) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy. V případě, že některá ze smluvních stran připojí svůj podpis dne 1. 7. 2017 a dále, nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

16.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:


příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího či jiné evidence,
příloha č. 2: Seznam subdodavatelů,
příloha č. 3: CN včetně přílohy technická specifikace,
příloha č. 4: Standardní obchodní podmínky.
V případě  rozporu  mají  ustanovení  této smlouvy přednost před přílohami, to neplatí pro Obchodní podmínky NNH.
V Praze dne _______________ 2017



V ____________dne _________ 2017
_______________________




________________________

           objednatel






zhotovitel
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