Ing. Miroslav Sekanina, proj. a inž. kancelář, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod 
                    SMLOUVA O DÍLO  č.  S-23/2022
                                  (uzavřená dle Občanského zákoníku)

Článek I - Smluvní strany:

Objednatel:   Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

                      Vlčnovská 688, 688 01 Uherský Brod

                      Zastoupený  Ing. Ladislavem Kryštofem, ředitelem školy

                      IČ 15527816

                      DIČ CZ15527816, není plátcem DPH
                      Bankovní ústav: Komerční banka, a.s . číslo účtu 18139721/0100

                      Tel. 572 655 960

                      E-mail ladislav.krystof@copt.cz
Zhotovitel:   Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Uherský Brod

                     Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod

                     zastoupený Ing. Miroslavem Sekaninou

                     Bankovní spojení: KB Uh. Hradiště, č.ú. 13442721/0100

                     IČ: 10092820

                     DIČ:  CZ5601120096

                     Tel. 572634146, 602512432

                     E-mail sekanina.m@c-box.cz
Článek II - Předmět smlouvy:

1. Zpracování jednostupňového projektu stavby „Stavební úpravy budovy SŠ COPt Uherský Brod, Vlčnovská 688“, včetně návrhu rozpočtu 
2.  Výkon inženýrské činnosti k zajištění stanovisek dotčených orgánů a organizací nezbytných pro stavební řízení.

       Projekt bude zpracován dle studie z 07/2020, zpracované projekční kanceláří Ing. Sekanina.

       PD bude vyhotovena v 6-ti vyhotoveních +  digitálně na CD ve formátu – výkresy pdf, dwg, texty pdf. 

Článek III - Dodací lhůty:

           Jednostupňový projekt  ………………………do 8-mi týdnů od podpisu SOD
           Inženýrská činnost ……………………………do 60-ti dnů po odevzdání PD

Článek IV – Cena:
     Cena projektových prací bude sjednána dohodou smluvních stran na základě předběžné kalkulace nákladů stavby dle sazebníku Unika 2022
      Celková cena díla bez DPH …………………………………………………..        80 000,- Kč
      DPH  21 % ……………………………………………………………………..       16 800,- Kč
      Celková cena díla včetně DPH ……………………………………………….       96 800,- Kč
______________________________________________________________________________
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     Z toho:  Jednostupňový projekt bez DPH ………………………………………….  70 000,- Kč

                   Inženýrská činnost bez DPH ………………………………... …………….10 000,- Kč
- Tyto ceny jsou konečné.    

- Předpokládá se předání podkladů dle čl. VI této smlouvy.                                              

- Cena za zpracování případných dodatků mimo rámec této smlouvy se stanoví dodatkem k této smlouvě. Tak budou zapracovány i případné změny z integrovaného povolení a stavebního řízení.
Článek V – Fakturace:

     Předmětné práce budou fakturovány do 7-mi dnů po předání dokumentace objednateli či ukončení činnosti. Faktury jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení objednateli. 
Článek VI - Podklady pro zhotovitele:

     Objednatel předá zhotoviteli:

     1. Objednatel zajistí předání podkladů pro zpracování projektu, zejména stávající výkresy a stavební a energetické požadavky pro instalaci všech zařízení, uvažovaných ve stavbě      

Článek VII - Úhrada škody:

        Objednatel má právo v průběhu zpracování projektové dokumentace odstoupit od smlouvy, kdykoliv a bezdůvodně nebo změnit podklady i rozsah díla, ale zavazuje se uhradit zhotoviteli 


veškeré prokazatelné náklady vzniklé z této souvislosti s přijetím storna smlouvy nebo s přepracováním a dopracováním dokumentace.

Článek VIII - Záruky:

          Dokumentace je zpracována dle v současné době platných předpisů, nařízení, norem, vyhlášek a zákonů. Po dobu záruční lhůty, která je 60 měsíců, zhotovitel zaručuje použitelnost 
a kompletnost dokumentace v rozsahu a účelu daném předmětem SOD v článku II s výjimkou případných změn právních či technických předpisů, norem, vyhlášek či zákonů, podle nichž je projekt zpracován. Nezbytné následné změny v projektu, vyvolané takovou úpravou, nebudou považovány za vadu projektu či porušení záruky.

Článek IX - Zvláštní ujednání:

  a/ Zhotovitel zpracuje dokumentaci dle článku II/1 v 6-ti  vyhotoveních +  CD ve formátu pdf, dwg, texty MS Word, Excel
  b/ Obě strany se zavazují upřesnit nebo doplnit tuto smlouvu jedině na základě vzájemného jednání a souhlasu a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

   c/ Zhotovitel nese odpovědnost za vady projektové dokumentace, které se zjistí a prokážou během stavebního řízení nebo realizace stavby a jejího následného užívání.

    - Pokud by vznikla vada projektu a byla zjištěna v průběhu projednání projektu s veřejno-právními orgány či v průběhu stavebního řízení, bude odstraněna v rámci dopracování projektu bez dopadu na termíny  

    - Byla-li by případná vada projektu zjištěna v průběhu realizace stavby, avšak ještě před provedením prací, jichž by se vada týkala, zpracuje neprodleně zhotovitel bezplatně dodatek projektu 
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      Bude-li to vada, kterou je možno odstranit ihned, bude to provedeno zápisem do stavebního deníku a následně opraveno v projektové dokumentaci, nejpozději však do 14-ti dní od zápisu do SD.

      Bude-li to vada, která si vyžádá součinnost jiných subjektů zhotovitele, nebude-li ji možno odstranit ihned, zpracuje zhotovitel dodatek nejpozději do 10-ti dnů od jejího zjištění objednatelem a oznámení projektantovi- zhotoviteli. Termíny pro jednotlivé vady budou uvedeny ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů

- V případě, že by se projevila vada projektu v průběhu realizace stavby a na stavbě by z 

důvodu této vady vznikla škoda, zpracuje opět zhotovitel bezplatně dodatek projektu a případná škoda by byla kryta pojištěním, jež má zhotovitel uzavřeno u České pojišťovny, a.s. a to až do výše škody 5 000 000,- Kč. Odborný likvidátor pojišťovny zároveň posoudí, zda se jednalo skutečně o vadu projektu či chybu v provádění stavby. Zhotovitel je povinen uhradit celou škodu, která vznikla objednateli.

   d/ Výchozí materiály a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele nejméně 6 let, při ukončení jejích archivace je nabídne objednateli k převzetí.

   e/ Vlastnictví díla přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem a zaplacením faktur za jednotlivé celky předmětu díla.

Článek X – Závěrečná ustanovení:

                   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

 V Uherském Brodě, dne: 

                       

  V Uherském Brodě, dne: 12. 10. 2022
 Za objednatele: Ing. Ladislav Kryštof                      
  Za zhotovitele: Ing. Miroslav Sekanina
