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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 (II

IČO: 00064581

DIC: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené:

dále jen jako „Příkazce"

na stranějedné

a

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 23452

se sídlem: Branická 514/140,14700 Praha 4

IČO: 05315522

DIC: CZ05315522

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 35-3073430267/0100

zastoupená:

dále j en j ako „ Příkazník"

na stranědruhé

tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny

Stránka 2 z 18

registrované dle ustanovení § 94 zákona 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s.

Ing. Petr Kalina, MB A, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města 

Prahy

č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané

se sídlem:

Ing. Michal Lee, člen představenstva

Inženýrmg dopravních staveb a.s.

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb„ o daní z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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dále jen jako „Smlouva"

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 

písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé 

Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém 

případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, 

nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 

odmítne či jinakznemožní.

Ucel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě 

č. 44812 Podjezd Bubny (dále jen jako „Stavba"), a to řádně a včas a včetně technického dozoru 

stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební zákon").

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu 

jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 

předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 

v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 

použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 

předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní 
smlouva.

ve smyslu ustanovení § 2430a násl. zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

a ustanoveni § 152 odst. 4 zákona é. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu 
(stavební zákon)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se za vazu jí, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení 

opačné Smluvní straně.

Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, 

a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování
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Adresou pro doručování písemností Piík.izci je:1.10.

udí esa datové schrán k v: 4Ki.i9/h;■’)

b)

c)

1.11.

a)
b) e-mailová .idrcsu;

0

1.12.

2.

2.1 i tiku

<•)

b)

c)

d)

<■’)

0
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e-míiilová adresa: postacrpr aha.eu:

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 111) 01 Praha 1.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího řízení

projektová dokumentace pro provádění stavb v zpracovaná společností .Vlet roprojekt 

?raha,a.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 45271W5, 

zakázkové číslo DIL/21/06/0067S7/202Í) ; 792Í) z 12/2021 (dále jen jako „Projektová 

dokumentace"); a

Adresou pro doručování písemností Přika/ilíkovi je;

adresa datové schraňkv:v2 v z vis;

poštovní adresa; Branická 514/140.147 00 Praha 4

1 ’ri k.i/n ík jeoprávněn měnit poštovní adresu pro doručován í písemností pouze v rámci l éské 

řepu bliky, přičemž tato změna musí bvt písemně ozn ámena 1 ’i í k.i/ci nejméně 10 kalend.i řnidi 

dnii před účinností takové zrněny.

Smlouva |0 uzavřena na základě zadávacího ři/oní dle zákona é. 1.34/2016 Sb., o zadávání 

verejnvch zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále jen jako „ZZVZ ). k veřejné zakázce 

„Stavba Č.44X 12 Podjezd Bubnv; Technické dozor stavebníka vč. v v vedení stavby z úctu INV" 

(INV/OR/llol 2/22). zahájené uveřejněním vvzvvdne4.7. 2022 na profilu Tender aréna (dále jm 

jako „Veřejná zakázka ), a rozhodnutí Objednatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 3(1. X. 

2022, jímž Příka/ce rozhodnul o výběru Příkazu i ka.

Závazné pudklady pře uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy <i provedeni jejího předmětu (dále jen

., Závazné podklady") jsou, a to s vzestupném pořadím významnosti;

zadávací podmínkv Veřej né zakázky včetně návrhu přikazní srnku: v v:

nabídka 1’říkazníka podaná do Veřcjnéz.ikázkv;

oznámeni rozhodnutí o vyberu dodavateleze dne 30.6. 2(122:

územní rozhodnutí, povoleni ř. j. MHMP 91X952/21)22 ze .

Magistrátem hlavního města Prahv. (Xlbor stavebního řádu

náměstí2/2, ITaha 1:

dne 17.6.2022 vydané 
i se sídlem Mariánské

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností Metrojirojeki Praha. 

<i.s. se sídlem Argentinská 1621/36, 170 01) Praha 7, Holešovice, IC.XJ: 45271X95, 

zakázkově číslo DII,/21/I)6/<)(I67X7/2I)2O : 7920 z 12/2021 (dále jen jako „Soupis 

« výkazem výměr").
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ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

STAVBA3.

3.1. Základními identifikačními údaj i o Stavbě jsou:

44812

Podjezd Bubny

PŘEDMĚT PLNĚNÍ4.

4.1.

4.2.

a)

i.

ii.

b)
1,

v

C)

1.

ii.
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číslo Stavby: 

název Stavby:

činnosti před realizací Stavby

důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty 

týkajícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon 

trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby;

kontrola a přezkum dokumentace dodané 1’říkazd zhotovitelem Stavby před 

zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem 

Stavby (zejména realizační dokumentace Stavby);

činnosti při realizaci Stavby

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 

vesmyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS") 
oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

příprava, zpracování a předání podkladů k vyvedení Stavby do majetku 

příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „MHMP") 

a součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci;

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 

konečnému uživateli;

Příkazník se touto Smlouvou za važuje za Příkazcesvým jménem a na účet Příkazcese znalostí 
a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádné a včas obstarat dále uvedené záležitosti 

a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

Záležitostmi 1’říkazníka se rozumí

a to vše ke stavbě č. 44812 Podjezd Bubny, jejímž předmětem je výstavba podjezdu pod tělesem 

dráhy.

Stavba umísťuje podjezd pod tělesem dráhy do stavby Správy železnic, stá tni organizace (dále 

jen „Správa železnic"), s názvem „Modernizace trati Praha-Bubny(včetně)- Praha-Výstaviste 

(včetně)", která v budoucnu umožní realizaci přeložky tramvajové trati právě do tohoto 
podjezdu, jak předpokládá Uzemní studie Bubny-Zátory.

Výstavba Podjezdu Bubny je nedílnou součástí liniové stavby Správy železnic „Modernizace 

trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)".
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4.3.

MÍSTA PLNĚNÍ5.

5.1.

a)

b)

5.2.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ6.

6.1.

Příkazník6.2.

a)

i.

b)

1.

i i.

C)

1.

ií.

6.3.

6.4.

6.5.
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Podrobné požadavky Příkazce na 

této Smlouvy.

Lhůty plnění

se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

činnosti před realizací Stavby:

po celou dobu koordinace s liniovou stavbou Správy železnic;

činnosti při realizaci Stavby:

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají dolhůt plnění dle tohoto článku Smlouvy.

Příkazce je oprávněn na základě doručení písemného oznámení Příkazníkovi přerušit 

poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a to i opakovaně. Přerušení poskytováni 

služeb je Příkazce povinen písemně oznámit Příkazníkovi nejpozději 7 dní předem. Příkazce 

má právo kdykoliv přerušení poskytování služeb písemně odvolat, v takovém případe je 

Příkazník povinen obnovit poskytování služeb dle této Smlouvy nej později do 10 pracovníďi

Místyplnění jsou

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, 
Praha 2 - Nové Město, PSČ 128 00 (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání 

výstupů);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 

infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Vznikne-li v průběhu plněni předmětu Smlouvy potřeba provedeni plněni na jiném než výše 

uvedeném miste, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na 

územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

Doba plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění.

po celou dobu výstavby; a

zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 15 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

činnosti po dokončení Stavby:

příprava, zpracování a předání podkladů pro předání Stavby uživateli, 

provozovateli či správci do 30 kalendářních dnů od kolaudace Stavby;

poskytování součinnosti při vyvádění Sta vby a výkon dočasné i n ves tor ské péče 

do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.

Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato 

Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2
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dřívějším

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA7.

Celková odměna

7.1.

ZÁKLADNÍ CENA 3.800.0(1(1,-Kč

798.000,-KčDPH

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 4.598.000,-Kč

b)

KO znamená kvartální odměnu Příkazníka bez DPH,
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dnů ode dne doručení takového oznámení, pokud 

obnovení poskytování služeb.

se Smluvní strany nedohodly na

Odměna a platební podmínky

Výkon činností před zahájením realizace Stavby, při provádění Stavby a po dokončení Stavby 

se sestává z dílčích plnění:

a)

Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s rozhodnutím 

zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky ze dne 30. 8.2022 jako cena nejvýše přípustná 

(s výhradou podle čl. 7.10 této Smlouvy), a to ve výši:

Příkazník je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a 

event. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod 

označením „Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude 

neuhrazená vrácena Příkazníkovi.

Činnosti před zahájením realizace Stavby - 5 % z celkové odměny

Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů ode dne zahájení 

realizace Stavby zhotovitelem Stavby- Přílohou faktury bude „Zpráva o provedenýdi 

činnostech", potvrzená Příkazcem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 

podpisu „Zprávy o provedených činnostech".

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) -75 % z celkové odměny

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných kvartálně k 31.03., 

30.06., 30.09. a 31.12, a to počínaje měsícem, ve kterém byla zhotovitelem Stavby 
zahájena realizace Stavby. Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených činnostech" 

potvrzená Příkazcem a kalkulace odměny. Výše odměny za příslušný kvartál bude 

vypočtená podle následujícího vzorce:

KO = (PO / 540) * D, kde

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného 

plnění.
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c)

d)

7.2.

7.3.

7.4.
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bankovní spojení Příkazníka; 

datum vystavení daňového dokladu;

ve výši 75 % z celkové odměny Příkazníka

Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení 1’říkazci. Termínem úhrady se rozumí den 

odpisu platby z účtu Příkazce.

Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z při dané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti 

požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;

údaje Příkazníka,sídlo, IČO, DIČ;

evidenční číslo daňového dokladu;

PO znamená shora uvedená část odměny

(základní ceny bez DPH),

540 představuje předpokládané období plnění ze strany zhotoví tele Stavby při realizaci 

Stavby v délce 540 kalendářních dní,

D znamená počet kalendářních dní v daném kvartálu (včetně víkendů, svátků a dnů 

pracovního klidu), během nichž Příkazník vykonával pro Příkazce činnost dle tohoto 

ustanovení Smlouvy,

přičemž ke kvartální odměně Příkazníka bude připočteno DPH ve výši dle v té době 

platných a účinných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

poslední kalendářní den příslušného kvartálu.

Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého 

hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP — 10 % z odměny

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 

podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP" potvrzeného příslušným 

pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, stím, že po provedené kontrole 

nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu 
„Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu 

INV MHMP".

Předání Stavby na základě Trojstranného protokolu — 10 % z odměny

Konečná faktura bude vystavena po podpisu „Trojstranného protokolu". Přílohou 

faktury bude kopie tohoto „Trojstranného protokolu".

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu 

„Trojstranného protokolu" Stavby u příslušného přej (majícího či předávajícího (ředitel 

odboru investičního MHMP, odboru evidence majetku MHMP a Technické správy 

komunikací hl. m. Prahy, a.s.).

Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu objednatele: Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do 
podatelny MHMP Mariánské náměstí 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1, nebo 

datovou schránkou 48ia97h.
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datum uskutečnění zdanitelného plnění;

rozsah a předmět fakturovaného plnění;

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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záhlaví této

ve smyslu § 96

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury za Příkazníka.

Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedený v 

smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 

odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z při dané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Zjistí-li Příkazce v7 průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 

Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 

Příkazníka,nebude-li v konkrétním případě výslovnědohodnuto jinak.

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce 

a jiné obdobné výdaje související s činností příkazníka dle této smlouvy, které je příkaznik 

oprávněn příkazci vyúčtovat,ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc 

účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje. 

Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb dle čl. 6.5 

této Smlouvy nebude mít Příkaznik nárok na úhradu odměny. Pokud do doby přerušení 
poskytování služeb připadne pouze část příslušného období, za které má být odměna dle této 

Smlouvy fakturována, bude se odměna Příkazníka za toto období vypočítávat v poměrné výši. 

Dílčí část odměny Příkazníka uvedená v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy za výkon technického 

dozoru stavebníka (TDS) při realizaci Stavby (tj. do 75 'S z celkové odměny) je stanovena jako 

nejvýše přípustná za dobu 540 dnů ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby, 

přičemž překročí-li výkon uvedených činností Příkazníkcm z důvodu nikoli na jeho straně tuto 

dobu o více jak 60 dní, dohodly se Smluvní strany na dodatečné odměně po dobu převyšující 
předmětné období, a to počínaje 61. dnem následujícím po konci předmětného období. Pro 

vyloučení všech pochybností si Smluvní strany potvrzují, že odměn a za činnosti Příkazníka za 

dobu 60 dnů po konci předmětného období je zahrnuta v odměně dle čl. 7.1 písm. b) této 
Smlouvy. Dodatečná odměna (vznikne-li na ni Příkazníkovi nárok) bude h razena měsíčně na 

základě dílčích faktur vystavovaných Příkazníkcm za každý kalendářní měsíc, ve kterém výkon 

výše uvedených činností Příkazníkem bude přesahovat z důvodu nikoli na jeho straně dobu 

600 dnů (540 dnů + 60 dnů) ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Výše 
dodatečné odměny bude stanovena podle pravidel a vzorce výpočtu odměny Příkazníka 

uvedených v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy s tím rozdílem, že D znamená počet kalendářních dni

číslo Smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy);

číslo a název Stavby,popř. číslo a název etapy;

fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem;
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7.11.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA9.

9.1.

9.2.

a)

b)

c)

9.3.
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povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 

Příkazce;

v části technického dozoru

povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na 

zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody 

v souladu s touto Smlouvou;

V případě přerušení Stavby se staví také běh předmětu díla 

stavebníka a Příkazník nemá po tuto dobu nárok na odměnu.

Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se 

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu 

zavazujeposkytnout náležitou součinnost,kterou na něm lze spravedlivěpožadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu 

postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení 

stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou 

splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně 

vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatekk této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy.

povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle 

této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení 

souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem 

Stavby nebo právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného 

rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, 
event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného 

Příkazníkovi.

Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník 

použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník. 

Příkazník je

v daném kalendářním měsíci, během nichž Příkazník skutečně aktivně a na pokyn Příkazce 

vykonával pro Příkazce činnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy nad rámec původně 
sjednaného rozsahu činností dle této Smlouvy. Podmínkou pro výkon činností Příkazníka dle 

tohoto čl. 7.10. Smlouvy a hrazení dodatečné odměny je uzavření dodatku k této Smlouvě mezi 

Příkazcema Příkazníkem.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

a)

b)

c)

d)

9.10.

PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM10.

10.1.

Stránka 11 z 18

m státním příslušníkem, fyzickou či právnickou 

sídlem v Rusku,

i dílo se zhotovitelem Stavby, 

se zhotovitelem s ohledem na

Přikazníknení oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem 

měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené 
projektové dokumentace, terminy realizace či akceptovat vicepráceneboči méněpráce zvyšující 

či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při 

plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní 
rozhodnutí a opatření).

V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzeni „Seznam zaměstnanců 

zmocněných k dispozicím" (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam" vždy 

aktualizovat v případě změny osob.

Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti 

s přípravou a realizací Stavby uzavřít.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o 

je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy • 

nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny).

Příkazník je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Příkazce 

vázáni, zejména:

Příkazník prohlašuje, že není ruský

osobou, subjektem či orgánem se

Příkazník prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z 

více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) 
výše,

Příkazník prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, 

které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) a b) 

výše a

Příkazník prohlašuje, že žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž 

prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace, 

pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % hodnoty Veřejné 

zakázky, není osobou uvedenou v pododstavcícha), b) nebo c) výše.

Pokud by došlo k porušení závazku Příkazníka dle předchozího odstavce, hrozilo porušeni 

závazku Příkazníka dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Příkazníka dle 

předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv 

pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje sc Příkazník Příkazce o takové situaci nejpozději 
následující pracovní' den písemně informovat.

Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet 

vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozděj i do 15kalendářnídt 
dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou 

moc, je-li v dané véei potřeba.
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ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA

JAKOST DÍLA11.

11.1.

ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA ZA PODDODAVATELE12.

12.1.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY13.

Záruka

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU14.

14.1.

14.2.
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Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel"), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 

Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 

Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Poddoda vatele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 

nese Příkazník v plném rozsahu.

Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").

Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu 

Smlouvy podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit 

Příkazníkovi její výskyt- Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 

požaduje bezplatnéodstranění Vady.
Příkazník započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 

o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou,e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, 

jakém k závadědošlo a jak se projevuje.

Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

V případe, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn 

objednat odstranění Vadyu třetí osoby. Příkazník jepak povinen uhradit náklady na odstraněií 

Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

Příkazník poskytujePříkazci zárukuza řádnéa včasnéprovedení předmětu této Smlouvy.
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14.3.

14.4.

ČÁST VI. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
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Škodu je 1’říkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla 

v souvislosti splněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 

této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro 

vyvedení DHM z účtu INV MHMP.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 

odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy.

Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka

Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 

činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000,-Kč (dále 

jen jako„Pojištění obecné odpovědností").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 

za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 

podnikatelské činnosti.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 

této Smlouvy do podpisu Protokolu o předáni a přezkoumáni komplexních podkladů pro 

vyvedení DHM z účtu INV MHMP.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 

odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 

Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky 

vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění 

předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 
Sb„ o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovanýdt 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, věznění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění 
profesní odpovědnosti"). Minimální limit pojistného plněni činí alespoň 500.000, - Kč z jedné 

pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění").

Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 

za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu 

odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů.
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nahradit

15.9.

15.10.

SMLUVNÍ SANKCE16.

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

a)

b) výši 5.000,- Kč

Příkazníkac)

d)

e)

0

g)
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realizačního týmu

originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky

za každý i započatý den prodlení s odstraněním

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 

oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 

způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 

taková pohledávka neexistuje, bude Fříkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Příkazník je povinen Příkazci zaplatit

Předložení pojistné smlouvy lze 

vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za 

újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě 

písemné smlouvy uza vřenés Příkazníkem).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky 

pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z 
křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných 

podmínek).

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i 

dílčí záležitosti Příkazníka;

smluvní pokutu ve

Vady;

smluvní pokutu ve výši 50.()()(),- Kč za každou změnu 

provedenou bez předchozího schválení Příkazcem;

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, 

termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího 

písemného souhlasu Příkazce;

smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každý jednotí i vy případ porušení, přičemž 

tato pokuta může být ukládána i opakovaně, pokud Příkazník poruší povinnost dle 
odst. Část IV.9.9 této Smlouvy tím, že nezajistí, aby plněním této Smlouvy nedošlo k 

porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými 

jsou Česká republika nebo Příkazce vázáni,

smluvní pokutu vc výši 200.000,- Kč za každý den prodlení se spi něním povinnosti dle 

odst. Část IV.9.10 této Smlouvy tím, že Příkazce včas neinformuje,

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané 

stanovena zvláštní smluvní pokuta.
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16.5.

16.6.

16.7.

ČÁST VIL OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

OSTATNÍ USTANOVENÍ17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

a)

b)
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Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, 

kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. 

právona náhradu újmy).

písemnou výpovědí Příkazces 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; 

písemnou výpovědí Příkazce bez výpovědní doby, jestliže Příkazník porušil povinnost 

dle odst. Část TV.9.9 této Smlouvy zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranné započíst proti pohledávkám Příkazníka. 

V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem 
bezodkladně uhrazena faktura.

Závazekk řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 

cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 

republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 

místněpříslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 

je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymáhá tel nos t jakýchkoliv ostatních závazků 

z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou 
dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým 

novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z tétoSmlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tétoSmlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci Smluvních stran,nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit
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c)

d)

17.9.

17.10.

17.11.

IhůtěKUet17.12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ18.

18.1.
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Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujedná vajísi, 

že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobnídt 

údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzickýdt 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 

věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 

ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 

žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli v skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 

případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 

ohledně předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve 

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněnopoprvé.

právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká 

republika nebo Příkazce vázáni;

písemnou výpovědí Příkazce bez výpovědní doby, jestli že Příkazník porušil povinnost 
dle odst. Část IV.9.10 této Smlouvy tím, že Příkazce včas neinformoval o skutečnostech 

dle odst. Část 1V.9.10 této Smlouvy; nebo

písemnou výpovědí Příkazníka s Iměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 

Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po 
dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud 

nebyloplněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 

straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce 
neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování 

nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 

jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Příkazce(zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení
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Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.
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Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 

příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 

Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém 

případě je o tom povinen Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané 

elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 

uzavřely Smlouvu.

Doložka schválení Smlouvy

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb„ o hlavním městě Praze, vč. znění pozdějšídt 
předpisů, tímto Příkazcepotvrzuje, že uzavření této Příkazní smlouvy schválila Rada hlavního 
města Prahy usnesením č. 568 ze dne 21.3.2022.

Přílohy Smlouvy

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o s vobodném příst upuk informacím, věznění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 

obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 

vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli v dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen jako „zákono službách vytvářejících důvěru"), obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-lí součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.
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V Prazedne V Praze dne

za Příkazce: Příkazník/ za Příkazníka:

Ing. Petr Kalina, MBA Ing. Michal Lee

ředitel odboru investičního člen představenstva

Magistrátu hlavního města Prahy

- podepsáno elektronicky -
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Ing. Petr
Kalina

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2022.10.13 
11:31:37+02'00'

Digitálně
IDO. podepsallng.

“ Michal Lee
Michal Lee Datum: 2022.10.12

16:54:04 +02'00’

Inženýring dopravních staveb a.s.
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příloha 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

znalostí

o

o

o

o

B. ČINNOSTI PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY. PŘÍPADNĚ DÍLČÍCH ČÁSTÍ STAVBY

důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty obdrženými od 
Příkazce týká jícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon trvalého 

technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby;

kontrola a přezkum návrhu jakékoli dokumentace dodané 1’říkazci zhotovitelem Stavby ke 

schválení před zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby 

(zejména návrhu realizační dokumentace Stavby, výsledků geotechnického monitoringu, 

výrobně technické dokumentace, relevantních technologických předpisů apod.), příprava a 

zaslání připomínek k návrhu této dokumentace Příkazci nejpozdéj i do deseti (10) dnů ode dne 

jeho obdržení Příkazníkem, a to ve dvou (2) tištěných verzích, jakož i na CD v elektronickém 
počítačovém souboru ve formátu MS Word nebo *.dwg.

další činnosti, které s přípravou Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské přípravy souvisejí, 

a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných 

finančních zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby 

po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných 

i z jiných finančních zdrojů

Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se 

a náležitou pečlivostí - odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 

aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(ZZVZ)
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C REALIZACE STAVBY

o

o

o

o

o

o

postupů, technologických přestáveko

o

o

o

o

o

o

o

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ustanovení § 152odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu:

a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

• kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem 

Stavby

• Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 

zhotovitelem vystavených a 1’říkazníkem potvrzených faktur

ve smyslu

technická správa Stavby

součinnost při vypracování

Stavby

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace 

Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou 

dokumentací zhotovitele Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 

zhotovitele Stavby

kontrola a přebírání veškerých konstrukcí,které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 

soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací 

pořizování fotodokumentace Stavby 

kontrola dodržování technologických 

a kontrolníhoa zkušebního plánu

kont rola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 

povolením, příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 

Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 

vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz čí předčasné 

užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového 
zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 

a kolaudaci
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o

o

o

příslušný

o

o

o

o

o

vesmyslu

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem 

v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění 
a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního 

systému pro účely veřejných zakázek CPV

• Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 

uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS 

Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb a stavu Stavby 

zpracování podkladů, ?<■ vztahu k Příkazníkein zajišťované Stavbě, pro

' přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na 

rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

• sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 

v jím stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správnéa plynulé likvidace faktur zhotovíteleStavby u Příkazce, a 

to i prostřednict vím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 

hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 

faktura- daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

■ jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 

daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém 

dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena 

do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní 

smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 

formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 

Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidel ně pololét ně vždy nejpozději do 5. dne 

měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna) 

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované i n vestiční výstavby 

ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb„ o účetnictví

posouzení objemu víceprad a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 

Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 

na zhotovení Stavby

• věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 

včetně zatřídění jednotlivých položek
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

porostů a

• správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 

základě výsledků inventarizace,dojde-li k nému

časová (temporálni) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby 

a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby-harmonogramu prací

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 

měsíc předem

upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 

návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby-vyhotovení předávacího 

protokolu o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj

spolupráces autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 

povolením, příp. společným povolením Stavby

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kont rola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 

o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitelepři plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

' vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a 

evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou

• příprava a zajištění opatření k sis tací závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 

dle pokynů Příkazce

• příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 

dle pokynů Příkazce

' uplatňování práv zezávazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všedi 

správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 

příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 

investiční výstavbou
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stavebníka)o

o

o

o

o

D. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

posuzování požadavků zhotovitele Stavby 

Stavby (cena, termín, technické řešení) 

' součinnost při posouzení změn závazků 

součinnost při jejich provádění

ze smlouvy o dílo na zhotoveni Stavby a

na změny smlouvy o dílo na zhotovení

se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené

příprava, zajištění a předání podkladů pro předání Stavby uživateli, provozovateli či správci, 

poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejiďi 

aktualizace či opravy chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.

• zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 

dodávek a práci vč. návrhů aktualizacesmluvních vztahů (návrhy dodatků) 

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby 

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti 

osob stanovených Příkazcem 

pořízení soupisu vad a nedodělků 

Stavby 

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vada nedodělků 

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 

úřadem

vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením 

včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci 

další činnosti, kterés realizací Stavby vesmyslu investorsko-inženýrskékontroly a součinnosti 

souvisejí, a které lze po Příkazníkoví spravedlivě požadovat

převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 

deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňování případných reklamací 1’říkazce (objednatele Stavby

v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek 

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majitdi 

a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 

veřejnoprávního projednání DZS
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Příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

SEZNAM

podkladů pro převod HIM

>>)

za příkazníka, podpis, razítko

o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a 
uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
o platných nájemních smlouvách,

iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě,
právu stavby;

a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH 
společnosti;

2) stavební povolení,
3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci)s uvedením, že budoucí správcepřcvczmcstavbu bez vad do správy;
4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána),
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic

iv) o
p) jméno

1) VPH musí obsahovat následující údaje:
a) číslo a název stavby,příp.objektu (objektů),
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;
c) podrobný popis objektu (objektů),
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, 
veřej né os vět lení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, 
objekty pro telematiku,speciální objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní 
a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby,případně 
podle oprávněného požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku),
g) číslo JES (jednotná evidence staveb)u objektů v budoucí správěTSK,
h) číslo stavebníhopovolení,
i) datum přejímacího řízení,
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání,
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 

kterýmje objekt kolaudován;
l) název budoucího správce,
m) informaci o předání dokumentace - potvrzení o převzetí správcem,
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí),
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna 

tj.: 

>)
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Podklady k vyvedení veřejného osvětlení

Typ objektu Sloup

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku)

Označení sloupu Sériové číslo

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc
Adresa Ulice

pozemků v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu 
o schválení dělení a zcelování pozemků, potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu 
plánovánía rozvojehlavního města Prahy,příspěvkovéorganizacizřízenéhl. m. Prahou;

7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců, včetně všech dodatků,

8) dohoda o narovnání.
9) smlouvy o budoucí smlouvěo zřízení věcného břemene/služebnosti,smlouvy o zřízení věcného 

břemene/služebnosti,platnénájemní smlouvy,smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o 
právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení 
budovy,

11) příkaznísmlouva/mandátní smlouva/objednávka.

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPHna tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy 
odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci 
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

V rámci majetkové/účetní evidence HMP jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, 
tzn.veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou 
evidovány,jako jeden ucelený objekt —»jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží proměření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný 
rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří 
propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným celkem, 
a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM.

Údaje pro sloup
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Umístění na parcele číslo parcely

Jsou-li dostupné vyplnit-(Y, X)Souřadnice

Typ objektu Stavba

Druh stavby Zapínací místo

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM

Klasifikace dle ČSL) (242 092)cz-cc
Adresa Ulice

Umístění na parcele číslo parcely

Souřadnice Jsou-li dostupné vyplnit-(Y, X)

Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

Zařízení stožár plyn (plynovéosvětlení)

Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce)

Zařízení SO (osvětlení památek)

Zařízení ASI’ (osvětlení architektonických prvků)

ZařízeníSAO (osvětlení architektonických prvků)

Zařízení hodiny

Zařízení věžní hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - 
Holešovice, IČO 25672541 (dálejen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho za řízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavřesprávceTHMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou plat né do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-Ií v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem
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údržbo bez

Přeložka o více než 1 m

V případe přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 

novéevidenční (identifikační) číslo

Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)
Příkazníkpředá Příkaze! podklady:

m dostane sloup

THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správo, provozu a 

zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou vscchni/ doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu

• dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 

zpráva...), ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VOk projektové dokumentaci

■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení
■ výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 

jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)

■ měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení
■ doklad o odevzdání demontovaného materiálu,prohlášení zhotovitele

■ potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD

■ potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na JPR Praha

■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn.

■ prohlášení© shodě, certifikáty
■ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 

hlavního města Prah v

■ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

^veškerá pravidla piv uzavření protokolu o technické péejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 

přislusné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: wiow.thmp.cz

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivací investice

■ protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě

■ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM 
vč. kabelového vedení

■ evidenční číslasloupů a sériovéčíslo zapínacíhomísta

■ umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné)
■ klasifikaci kódu CZ-CC

■ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

—<■ teprve následně je zahájen proces protokolárního předání

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 

umístění — polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 

vedení).

wiow.thmp.cz
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na prodloužení

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 

místa (sloupy VO) a sériové číslo zapí nací ho místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, 

ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m

■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 

evidenční - identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu

■ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad 

životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů - doba odepisování

■ Příkazníkpředá na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světdná 

místa (sloupy VO) a sériové číslo zapí nací ho mís ta vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 

nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, 

ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Hankovec

Kontaktní telefon: 236005 653

Kontaktní e-mail: petr.hankovectPpraha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Otto Janda

Kontaktní telefon: 236 004 509

Kontaktní e-mail: otto.janda<®praha.eu
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příloh.í č 4Smlouvě: Realizační tým Příbuzní ka

Realizační tým Příkazníka

A. Vedoucí projektu

Jméno, příjmení apříp titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní c-mail:

B. Vedoucí technický pracovník pro dopravní část

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C Vedoucí technický pracovník pro stavební Část

Jméno, příjmení apříp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Jméno, příjmení apříp. titul;


