

DOHODA O REALIZACI PŘELOŽKY PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A ČÁSTI ODBĚRNÉHO PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
dle § 70 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
A O PRÁVU PROVÉST STAVBU VE SMYSLU ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.

Číslo: 7700104004/9

Název stavby: REKO MS Ostrava-Přívaz 4.etapa 1.část

I. Účastníci dohody

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zapsaná v OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
(dále v textu GN)

Zastoupena dle plné moci:

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zapsaná v OR: KS v Brně, sp. zn. C 57165

Která je dále zastoupená (vyplní ext. projektant):

Projekt 2010, s.r.o.

Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice

IČ: 48391531

DIČ: CZ48391531

Zapsaná v OR/ŽR: vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148

Jednající/zastoupená: [redacted] ředitel společnosti

(dále jen „GN“)

a

Obchodní firma / Jméno a příjmení: Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívaz

Adresa sídla / Bydliště: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Moravská Ostrava, 72929 Ostrava

IČ / Datum narození: IČ - 00845451

Spojení na (zástupce) vlastníka nemovitosti a OPZ: ve věcech smluvních - Bc. Martin Cyž, vedoucí oddělení správy majetku
ve věcech technických - Jiří Stareček - [redacted]

Adresa odběrného místa: Trocnovská 855/8, Přívaz, 702 00 Ostrava

Parcelní číslo (k. ú. xxxx): k.ú. Přívaz, parc. č. st. 802

(dále jen „vlastník“)

II. Předmět dohody*

Předmětem této dohody je, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EZ“):

a) provedení přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení (dále jen „OPZ“) a současně přemístění hlavního uzávěru plynu (dále jen „HUP“) v následujícím rozsahu a za dále dohodnutých podmínek:

vybudování nového HUP včetně:

hlavního uzávěru plynu

plynoměru

více plynoměrů – nevymisťujeme

uzávěru za regulátorem

změna tlakové hladiny

umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

úprava stávajícího objektu HUP včetně:

hlavního uzávěru plynu

plynoměru

více plynoměrů – nevymisťujeme

uzávěru za regulátorem

změna tlakové hladiny

umístění komunikačního vedení pro koncové zařízení, které je součástí plynárenského zařízení

a umožnění provedení stavby přeložky plynovodní přípojky a OPZ, k čemuž vlastník svým podpisem této dohody dává souhlas nebo

b) odpojení plynovodní přípojky od distribuční soustavy GN a její ponechání v pozemku; přičemž vlastník k tomu dává podpisem této dohody svůj souhlas.

Jsou-li vlastník pozemku dotčeného plynovodní přípojkou nebo vlastník budovy různou osobou od vlastníka OPZ, je nutno smlouvu uzavřít také s těmito vlastníky (např. vlastníky pozemku před budovou).

Kód: S N (pouze pro interní potřebu „GN“)

* Zaškrtnutím pole označte požadovanou činnost

III. Technické podmínky realizace předmětu dohody

Vybudování nové skříně pro HUP o rozměru cca 500 x 500 x 250mm v nice budovy, otevíratelná na veřejně přístupné místo. Dvířka skříně budou vybavena nápisem "Hlavní uzávěr plynu".

Středotlaká plynovodní přípojka PE dn32, napojená na rekonstruovaný plynovod PE dn90 v dlážděném chodníku, bude křížit komunikaci a dlážděný chodník ul. Trocnovská a bude kolmo zaústěna do nové skříně pro HUP v nice budovy, kde bude ukončena hlavním uzávěrem plynu (HUP) DN25. Ve skříně bude dále umístěn regulátor tlaku STL/NTL a kulový kohout za regulátorem.

Výstupní potrubí ze skříně HUP bude zaústěno do budovy novým prostupem opatřeným chráničkou. Vnitřní domovní plynovod (OPZ) v dimenzi cca DN50, bude veden ve sklepních místnostech v půdorysné délce cca 2,0m a bude propojen na stávající domovní plynovod za stáv. rušeným HUP.

Stávající rušená NTL plynovodní přípojka DN50 bude před budovou rozpojena a zaslepena, zbylá část přípojky vedoucí do budovy bude demontována, stávající prostup bude zazděn.

Vlastník objektu zajistí před realizací odstranění předmětů a překážek bránících montáži vnitřní části OPZ a vstup do objektu a dotčených sklepních místností pro možnost realizace vnitřní části OPZ.

Provedení drážky v obvodové zdi budovy pro montáž nové svislé části plynovodní přípojky.

Zazdění drážky, oprava fasády, oprava spodní izolace stavby po montáži plynovodní přípojky a demontáži stávající rušené plynovodní přípojky. Oprava vnitřní omítky a malby v rozsahu poškození.

Úprava dotčené nemovitosti bude po rekonstrukci plynovodní přípojky a úpravě OPZ provedena do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání této nemovitosti.

Opětovné uvedení OPZ do provozu. Předání nové části OPZ vlastníkovi.

Zhotovitelem projektové dokumentace (osoba zmocněná jednat ve věcech předmětu této dohody jménem GN) je:

Projekt 2010, s.r.o., Ruská 398/43, Ostrava-Vítkovice 703 00

projektant

inženýrská činnost

IV. Termíny

Předpokládaný termín realizace rekonstrukce přípojky nebo jejího odpojení: 03/2024–09/2024.

Upřesnění termínu se uskuteční: telefonicky, e-mailem na adresu vlastníka s předstihem alespoň 15 dnů před realizací díla: na adresu (číslo): Jiří Stareček - [redacted] e-mailovým sdělením nebo SMS zprávou.

Termín přerušování dodávky plynu na předmětném odběrném místě bude zákazníkům oznámen prokazatelně minimálně 15 dní předem.

V. Rozměrový náčrt umístění HUP

Viz. samostatná příloha č. 1) - Situace dopojení OPZ

2) - Axonometrie rozvodu plynu

3) - Fotodokumentace

VI. Další ujednání

1. Na výše uvedeném odběrném místě bude na náklad GN provedena přeložka plynovodní přípojky a části OPZ v rozsahu dle článku II. a III. této dohody. V souladu se zněním § 70 EZ se po provedení přeložky vlastnictví plynových zařízení (OPZ, PZ) nemění. GN poskytuje na přeloženou část OPZ záruku po dobu 24 měsíců, počínaje dokončením předmětu této dohody. Dělicím místem je vstupní šroubení nového HUP (resp. svěrný spoj přechodky PE/ocel nebo armatury HUP). Příslušné dokumenty pro bezpečný provoz budou vlastníkovi předány osobně, nebo zaslány poštou na uvedenou adresu.
2. Veškeré náklady na provedení činností podle čl. II. a III. této dohody hradí GN.
3. Vlastník prohlašuje, že souhlasí s předmětem této dohody, akceptuje navržené technické řešení, uvedený termín a rozsah realizace. Pokud bude předmětem této dohody pouze činnost dle čl. II. písm. b) této dohody, nepoužijí se čl. IV. poslední věta a čl. VI. odst. 1. této dohody.
4. Vlastník se zavazuje, že se zněním této dohody seznámí případného nabyvatele OPZ a dotčených nemovitostí. Smluvní strany se současně zavazují o případném právním nástupnictví bez zbytečného prodlení písemně informovat druhou ze smluvních stran.

5. Osobami zmocněnými jednat v rámci této dohody jsou:
- a) za GN: GasNet Služby, s.r.o., oddělení řízení výstavby – příslušná RO, adresa, projektový manažer, e-mail případně substituční zmocněnec:
[redacted], *projektový manažer, oddělení přípravy staveb-Morava sever*, [redacted]
Projekt 2010, s.r.o., [redacted] *projektant*, [redacted]
- b) za vlastníka: viz. čl. I. této Dohody
6. GasNet, s.r.o. je, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností GasNet, s.r.o., a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce GasNet, s.r.o., (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla GasNet, s.r.o., nebo do jeho datové schránky ID rdxzht..
7. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz zajistí po podpisu dohody její vložení do registru smluv.
8. O uzavření této dohody rozhodla rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4499/RMOB1822/75/22 ze dne 8. 8.2022.

Místo a datum podpisu: V Ostravě dne 29.8.2022

Za vlastníka:

Bc. Martin C

*vedoucí oddělení správy majetku
pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového*

Za GN:

projektový manažer – Morava Sever, dle plné moci

Projekt 2010, s.r.o., v plné moci

12 -09- 2022

REKO MS OSTRAVA-PŘÍVOZ 4.ETAPA 1.ČÁST

UL. TROCNOVSKÁ, Č.P. 855/8

SITUACE

č.p. 8/855
802

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
DOMOVNÍ PLYNOVOD ~DN50

HUP
NOVÝ

DN50-OPZ

DN50
RUŠENÝ

dla.

osf.

PEdn32

DN50-ODSTAV.

TROCNOVSKÁ

PEdn90-V TRASE STÁV. DN100

dla.

dla.

LEGENDA PLYNOVODŮ:


- — — — — REKONSTRUOVANÉ STL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ (GASNet, s.r.o.) M 1:100
- × — — — — × STÁVAJÍCÍ ODSTAVENÉ NTL PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

PŘÍLOHA č. 1

REKO MS OSTRAVA-PŘÍVOZ 4. ETAPA 1. ČÁST

UL. TROCNOVSKÁ, Č.P. 855/8

AXONOMETRIE



REKO MS OSTRAVA-PŘÍVOZ 4.ETAPA 1.ČÁST

UL. TROCNOVSKÁ, Č.P. 855/8

FOTODOKUMENTACE

